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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji
projektowych i/lub budowie kablowych przylaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia
wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw dla celdw przylaczania nowych odbiorcow na obszarze
dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto, Obszar Gminy
z wylaczeniem miasta Lublina. Zamdwienie bedzie realizowane w okresie do 31.12.2027 r. lub do
wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegdtawiajace na wykonanie
poszczegdlnych przytaczy beda przekazywane w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do
wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie
art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia
tras przytaczy na naradach koordynacyjnych nalezy dokonywac tylko gdy wymagajg tego upowaznione
prawem organy.

Zakres rzeczowy robodt:

Zamawiajacy nie jest w stanie okreslic doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilo$¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesigcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowag i roboty budowlane wykonaé w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl

Materiaty zawierajaca informacje poufne dotyczace zamdwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania
wykazu dokumentdéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.1. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.

1.1.1. Strone tytutowg, na ktérej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v wyszczegdlnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek, nazwe linii
nN

v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,

v' metryczke z danymi i podpisem projektanta,

v numer zlecenia SAP.

1.1.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejacej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami
przytaczenia.

1.1.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przyfacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

v' miejscu przytaczenia,

v' danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

v' typie projektowanego ziacza,

v" danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla),

v miejsca usytuowania ztacza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,
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1.1.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

AN NI NN

1.1.5.

1.1.6.

1.1.

AN

=
e

dobor urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodow) do warunkdéw zwarciowych i obcigzeniowych,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,

wyznaczenie uziemien eksploatowanych i nadmiarowych w zakresie zlecenia,

w przypadku uktadu pomiarowego potposredniego - prawidtowos¢ doboru przektadnikéw
pradowych.

5. Zestawienie materiatow niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno byc¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatéw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do
budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajgce miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.

7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:
miejscu przytaczenia,
danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),
typie projektowanego ztacza,
typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,
danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroéj, diugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla).

.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

.9. Kopie warunkdéw przytaczenia.

.10. Wystgpi¢ w imieniu PGE Dystrybucja do podmiotu przytaczeniowego o dostarczenie kopii
pozwolenia na budowe przytaczanego obiektu lub zgtoszenia budowy obiektu budowlanego (o ile
jest wymagane). Dokument dotaczy¢ do dokumentacji projektowej.

.11. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie uméw z wiascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzor umowy
stanowi zatacznik nr 1.2 do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy
zamiesci¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢
parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

.12. Zgody zarzadcéw drog na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa
przytacza.

.13. Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegodlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktdére przebiega trasa przytacza.

.14. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku
prawidiowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla
celow skiadania takiego os$wiadczenie potwierdza¢é wskazane prawa, za co ponosi
odpowiedzialnosé.

.15. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagajg tego uprawnione
prawem organy.

.16. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgacymi
przepisami.

.17. Opracowanie projektow odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami.

.18. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkdéw zajecia
terenu, odtworzenia itp.

.19. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z kompletng dokumentacjg projektowa

zestawienia pozyskanych tytutdw prawnych (w tym w formie zgdd cywilno-prawnych) wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 1.6 do niniejszego Szczego6towego Opisu Przedmiotu Zamodwienia.
Zestawienie nalezy dostarczy¢é w formie pisemnej (2 egzemplarze, w technice umozliwiajacej
reprodukcje) oraz na nosniku elektronicznym wraz z pozostatg dokumentacjg projektowa - CDR
lub DVD (format zestawienia: .pdf (podpisany przez Projektanta) oraz .xIsx)

1.2. Wymagania szczegotowe.

1.2.1.
uzgodni¢ z Zamawiajgacym.

1.2.2. Dlugoscia przylacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dtugos¢ projektowanego
i/lub budowanego kabla.

Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajace wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
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1.2.3. Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajgce ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,,PDF")

1.2.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac¢ zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztqczy napowietrznych przytgczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

1.2.5. Ziacza kablowo-pomiarowe i kablowe projektowac i wykona¢ z dodatkowgq kieszenig kablowa.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub
budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celdow przytgczania nowych
odbiorcow na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa
pisemna, ktorej wzér jest zatagcznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej odbywac sie
bedzie w oparciu o zlecenia uszczegotowiajagce do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1.
SWZ lub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 31.12.2027 roku. Zlecenia uszczegoétawiajace
na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych bedg przekazywane w terminach
okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy

2.3. Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,

na terenie ktérego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.
2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie
okreslony w zleceniu uszczego6tawiajacym nie krétszy niz.

- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.
- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementdéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartos¢
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentdéw, ktore zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajacego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate skfadniki cenotwoércze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do korica trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastgpi sukcesywnie po
wybudowaniu przytacza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementéw przytaczy kablowych niskiego napiecia

L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedjostka
miary
2 3
Utozenie kabla
1.1 [YAKXS 4 x 35 mm?2 zt/m
1.2 [YAKXS 4 x 70 mm?2 zt/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm?2 zt/m
1.4 [YAKXS 4 x 240 mm?2 zt/m
2 Prace montazowe
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng sr. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronna ér. >= 160mm zt/m
2.6 |Montaz nowego przytacza ze stupa do ztacza licznikowego zt/kpl
2.7 |Montaz nowego przytgcza od ztgcza do ztgcza licznikowego zt/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego zt/kpl
Montaz przytgcza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | zt/kpl
licznikowego
3 Ztgcza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez tgcznikow ) zt/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikdw ) zt/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikdéw ) z/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tgcznikdéw ) z/kpl
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 L. zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 L zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematdéw i opiséw w sgsiednich obiektach zt/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |Odbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 |Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
Opracowanie dokumentacji
5 .
projektowych
Wykonanie dokumentacji do 50 m dtugosci przytacza bez
5.1 o : . zt/kpl.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza bez
5.2 . . . zt/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
53 Wykona_mig dokumentac?'i do 50 m c_i’rugoéci przytacza z 24/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
54 Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza z ZA/szt.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 |[YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |YAKY 4 x 16 mm2 zt/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm2 zt/m
7 Prace montazowe
21 Mon'taz nowego WLZ od zigcza licznikowego do budynku 2/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztacza kablowe z montazem
8.1 Mont-az uktadu potposredniego (pole przektadnikowe + pole 2A/kpl.
pomiarowe)
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zt/kpl
9.2 |Dobudowa 2P na ZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na ZK2 zt/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zt/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 z/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 z/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 z/kpl
9.10 |Dobudowa roztgcznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztacznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 z/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztacznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztacznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztacznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztacznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz+a_c’znika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej 2/kpl
(bez przewoddw zasilajacych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zi/mb
10.3 |Demontaz istniejgcego ztacza zi/kpl
10.4 |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zi/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zi/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
10.8 |Montaz BNU na stupie zt/kpl
10.9 |Nadzér archeologiczny zt/kpl
10.10 |Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskow TOGA-1/M12 wraz z ostonami z/kpl
11.2 |Montaz zaciskow TOGA-1/M16 wraz z ostonami z/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| z#/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z 2t/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z 2t/mb
kablem
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z Zt/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikéw przepiec na zaciskach transformatora zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejacego transformatora zgodnie z projektem z/kpl
przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
11.9 Demontaz rozd.zielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kpl
SN/nn stupowej
Montaz ztacza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym do szybkiego podfaczenia agregatu zi/kpl
pradotworczego
Montaz ztacza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotworczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 \wyposazeniem niezbednym do szybkiego podtaczenia z/kpl
agregatu pradotwdrczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |ZerdZz ZN-10 zt/kpl
12.2 |ZerdZz ZN-12 zt/kpl
12.3 |Zerdz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |Zerdz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zt/kpl
13 Dowieszenie przewoddéw na linii nn
13.1 |AsXSn 4x25 mm2 zt/mb
13.2 |AsXSn 4x35 mm2 zt/mb
13.3 |AsXSn 4x50 mm2 zt/mb
13.4 |AsXSn 4x70 mm?2 zi/mb
13.5 |AsXSn 4x120 mm?2 zi/mb
14 Montaz przytaqcza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zt/mb
14.2 |AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zt/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zt/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zt/szt.

Strona 6z 20

/>CE

PGE Dystrybucja



/-
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zt/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zt/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zt/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zt/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zt/szt.
15.9 Montaz przektadnikow pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikow pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
15.11 Montaz przektadnikow pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl
5VA
15.12 :I\(/):taz przektadnikow pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikéw pradowych napowietrznych na 600/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana

15.16 |przektadnikow pradowych napowietrznych na 800/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

2.6.1. Dobudowe uktadéw pomiarowych do istniejacych zlaczy nalezy wyceniaé¢ sumujac odpowiednig
ilos¢ razy wartosc z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajgcego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajacego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztow wynikajacych z prowadzenia robdt na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytgczania i Rozwoju
w Rejonie Energetycznym Lublin-Teren,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sa w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajq akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

2.7. Zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatdw z rozbidrek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem Ilub utylizacjg
odpadoéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

2.7.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
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e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakow),

2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikéw (zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajacego. Stuzebno$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajgcego.

2.8. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

2.9. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego
odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wylaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

e przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi ,
e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- harmonogram wytaczen i dopuszczen,
e Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,
e W przypadku niedotrzymania czasow wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,
e czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
e wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,
Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcow zasilaniu odbiorcow | Iloczyn UxD
[min.]
Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknie¢, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemdw zamknieé
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

2.11. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do
SWz.
2.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamdéwienia, danymi
wyjsciowymi do projektowania / warunkami przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz
z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZzZ.
2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow.
2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub
Sp.
>

>

ktodki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
z 0. 0. wediug ponizszego schematu.

Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/O01: zamkniecia obiektow wspédtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor kiédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztaczach kablowych nN, kolor ktodki: brazowy RAL
8016.
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> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktddki:
pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sgq przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych), kolor ktodki: szary RAL
7035.

> Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkfadki Master Key w_ilo$ci: K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

2.14. Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiér z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakéw),

2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatorow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wiasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich Parkéw
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztédw zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopodw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robot — m. in. zageszczen i
pomiardow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacji,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wiasnych
wystapien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot na
terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,
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2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatdw kolorowych) potwierdzone stosownym s$wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania prdb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajacego, materiatow i wyroboéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatdéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazyndw Zamawiajacego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace w

catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oéwiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.16. Szczego6towe warunki realizacji robét.

e Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdt,

e Zamawiajacy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,

e celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,

e Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wiasciwy organ.

e numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do realizacji
robét,

e wykonanie swoim kosztem i staraniem prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecinaé rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,

e Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacja projektowq, przygotowana do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtagczone we wtasnym zakresie przez RE,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

e w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robot zanikowych przy budowie elementdw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.
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Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja

DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

linie napowietrzne

Arkusz nrl:

TOEMY

AMOWN JsWInN

AMOPNT 3D

AMOPNT S0y

SIN PI

MIUNID BOBYJASETS]

DSowIoyonJalu JoWnN

W/M BuUTWD

AUZOATSDISUT Uoloy

315 SOBINZAZI APISIq0

MOJI0Y 3507

UoZ11S0q0 Ualdols|

BUONOUL] OA]]

MOJ0]B[0ZT JSO]]

BI0]e[0ZT [eZpoy

SUUOIUD0 SIUSIWSIZN

SMOWODbPO SIUSIUISIZN

MOPOMSZIT SIUSZSIIMBZ PEN

USIS[O[M BqZoTT

ODSMOPOMOTIBIMS NPOMSZIA dA]]

UOAMOUIOIDPO MOPOMSZIT [OI59Z1d

DAMOWOIDPO MOPOMSZIT OA]]

MOPOMSZIa [0IaZ1d

(DAZO0( 01 MOPOMSZIT UA]]

MOaN[S JS0[]

BAN[S BSS T AL

D315 SDSIAEN

Bedan[s dSOX0SAM

(Z 783115 000¢ "OSM Pepiny A

(Z Je3115 000C "aSM Pep)

BANJS JOWNN

T —350DN[(

Boesy

linie kablowe

Arkusz nr2:

16emn

Amown Jawnp

Amopng |90

Amopnqg X0y

S1IN PI

niunib elexuAsed

<

Jawnp

M/W eulwD

AuzoAl1abiaug uoloy

1bepimI] euAzoAZId

nzejuowsap 3oy

aoelnzAziy Bv_w_g.o

uaIo|M™2s0|]]

pOMO[1RIMS

smeis

(euemopimi|~fezpoy

B)UPpo 0bo
uemopImI|asobnig

MOJ0] OSO|]|

>_>.N [opzud

1Az [oaxazud

ejqex dAy

1D31S 3I0aldeu

AV g g

000z "dsm pepin) A

N T

000¢ "dsm pepin) X

Aseudy nwojez pjund

1u1—osobn|qg

ee|oy

Arkusz nr3: likwidacja

0002 "dsm pepin) A

000¢ 'dsm pepin) X

[amo|gey 1ul| nwojez
Jawnu/ednis Jawny

eoejoy

izacji zamowienia

2 Termin real

Do 31.12.2027 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

2alkiunewed
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Tarrrovvy

2 nradalibama

2aodnie
Oraz—zgouimC—Z—prUjJorKTCTrmt
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izacji zakupu

iejsce rea

4 M

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

cja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie wraz

5 Gwaran

z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo
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7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
s juz znani.

VSV SVVIP-Y -V W

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcdéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentdéw niezbednych do realizacji zamédwienia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1.1 - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1.2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
Zatacznik nr 1.6 - Zestawienie pozyskanych tytutéw prawnych (wzor .xIsx)
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POST/DYS/OL/GZ/00117/2026 PGE Dystrybucja

Zalacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wilascicieli
nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamédwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem graficzriyii o Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Do Yo
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzent

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzulg prawomocnosci oraz zaftacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robét

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zatgczniki lub warunki szczegé6lne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....
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Projektowanie i/lub budowa przytaczy elektroenergetycznych niskiego RE1 i RE5 - 5 zadan
POST/DYS/OL/GZ/00117/2026 PGE Dystrybucja

Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag,

- wystepuja o$wiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie oraz
oéwiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wilascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdédw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wilascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntow oraz lokalizacja projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz os$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdéceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

-z rzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczego6towe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornosé¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatdw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejacej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )

- kosztorys inwestorski
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Zalacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sq bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.
Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikdéw i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wiascicieli
Oryginaty umow z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu
Akty notarialne stuzebnosci przesytu
Oryginaty zgod wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne witascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci
Umowy przytgczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.
Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robét

1. Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

2. Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdtowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz przedmiar
robot szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

3. Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

= Kkoszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( S$rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

4. Dla materiatow nalezy przyjmowac ceny $rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentdéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatow. Dla kabli przyjmowac
ceny rynkowe.

5. Ceny sprzetu, s$rodkéw transportu nalezy przyja¢é zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

6. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowad
kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

7. W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta w dniu ..o pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s s , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ...........ccocc.e... (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicdéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nr .....coecevvveninnen. obreb . nr Kw
.............................. POIOZONE] W M=Ci vvrviiiiiiiiiiiiiiiiiii it irne e e OSWIAdcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony os$wiadczajq, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomo$¢ wchodzi/nie wchodzi® w skiad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalajg, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciqgu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektow matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcédw z tytutu wejscia na nieruchomos¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych wtascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wypfacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajacymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajace z Polskich
Norm ograniczajace mozliwo$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
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2. W przypadku sprzedazy nieruchomos$¢ w catosci lub czesci, do ktorej odnosi sie niniejsza umowa, Wiasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysziego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedq przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wtasciciel gruntu
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Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat ........ccceceevveevveveiececnenns
z siedziba W ....cccccoeevieeeieens L AANEST (e , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..........cc........ (stanowiagce zatacznik nr 1) przez:

(imieg i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicdéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wlascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ......ccoccevvveeviiciniene, sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysziego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalajq:

1. Wiasciciel nieruchomosSCi  dzZiatka N couiiiiiiii i et e e e e e e e e e e et ea e eaneees
[ 970k (o Y40 a =) N S oéwiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnos$¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Zalacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesylu

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: oo , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomocg tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontdw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikdw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktorymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig,

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

2. Opisana wyzej stuzebnos$c¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce
wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen
opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnoéci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

5. Strony ustalaja, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez .........ccoceceeveveeveueene

6. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu
posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwalego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przysztosci.

7. W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysokos$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.

w
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