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ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla 
zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Sukcesywne projektowanie i/lub budowa 

przyłączy kablowych niskiego napięcia, z wykonaniem niezbędnych pomiarów dla celów przyłączania 
nowych odbiorców na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny RE 
Kraśnik, Zadanie nr 1 Projektowanie i/lub budowa kablowych przyłączy elektroenergetycznych 
niskiego napięcia, Rejon Energetyczny Kraśnik – Powiat Lublin Gmina Niedrzwica Duża, Gmina 
Miejsko Wiejska Bełżyce 
Zamówienie będzie realizowane w okresie do 30.06.2027 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej 

w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegóławiające na wykonanie poszczególnych przyłączy będą przekazywane 

w terminach określonych w pkt. 2.4 poniżej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ. 

Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przyłączy na naradach koordynacyjnych 

należy dokonywać tylko gdy wymagają tego upoważnione prawem organy:  

1.1. Zakres rzeczowy robót:  

 Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich 
lokalizacji w terenie. Średnia ilość wykonywanych przyłączy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Lublin dla przedmiotowych zadań wynosi około 200 szt./rok. Maksymalną liczbę przyłączy 
zlecanych w miesiącu do jednego wykonawcy ustala się na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej. 

Zlecenie większej ilości wymaga zgody wykonawcy  
Dokumentację projektową i roboty budowlane wykonać w oparciu o niniejszy SOPZ i   warunki 

przyłączenia do sieci nr          /WP/            oraz zgodnie z opracowaniem „Wytyczne do budowy 

systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostępne na stronie www.pgedystrybucja.pl 

Materiały zawierająca informacje poufne dotyczące zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy po 
złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 
wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z 
podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.4. Zakres prac dotyczący wykonania poszczególnych dokumentacji. 

1.4.1. Stronę tytułową, na której należy umieścić następujące informacje: 

✓ wyszczególnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi działek, 
✓ zapis, że inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., 
✓ metryczkę z danymi i podpisem projektanta. 

1.4.2. Opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, 

istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją 

przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia.  

1.4.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej cyfrowej 

(mapy w tym cyfrowe pozyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. powinny mieć licencję 

„ dla dowolnych potrzeb”) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

z naniesioną trasą przyłącza. Plan powinien zawierać informacje o:  

✓ miejscu przyłączenia, 
✓ danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa 

linii, typ i przekrój przewodów, system pracy sieci), 
✓ typie projektowanego złącza, 
✓ danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, długość trasy i całkowita długość 

projektowanego kabla), 
✓ miejsca usytuowania złącza i układu pomiarowo – rozliczeniowego, 

1.4.4. Dokumentacja powinna zawierać, obliczenia techniczne uwzględniające:  
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✓ dobór urządzeń (aparatury, osprzętu, przewodów) do warunków zwarciowych i obciążeniowych, 

✓ sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia, obciążalności długotrwałej  
✓ w przypadku układu pomiarowego półpośredniego – prawidłowość doboru przekładników 

prądowych. 
✓ obliczeń powierzchni umieszczonych urządzeń w działkach drogowych 
✓ spełnienia wymagań ochrony przeciwporażeniowej  

1.4.5. Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia. Zestawienie powinno być 

sporządzone z uwzględnieniem materiałów, aparatów i urządzeń zgodnie z Wytycznymi do budowy 

systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  

1.4.6. Rysunki skrzyżowania przyłącza z drogą lub z innymi obiektami, uwzględniające miejscowe 

warunki terenowe oraz uwagi właścicieli obiektów zawarte w odpowiednich zgodach – decyzjach.  

1.4.7. Schemat jednokreskowy przyłącza zawierający informacje o:  

✓ miejscu przyłączenia, 

✓ danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa 
linii, typ i przekrój przewodów lub kabla, system pracy sieci), 

✓ typie projektowanego złącza, 
✓ typie i wartości projektowanego zabezpieczenia głównego, 

✓ danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, długość trasy i całkowita długość 
projektowanego kabla). 

1.4.8. Schematy elektryczne zastosowanych urządzeń rozdzielczych z opisem aparatury i osprzętu.  

1.4.9. Kopię warunków przyłączenia.  

1.4.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody w formie umów z właścicielami gruntów o 

udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzór umowy 

stanowi załącznik nr 1.2. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy należy zamieścić 

plan trasy urządzeń na działce, której umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna być parafowana 

przez projektanta i właściciela działki.  

1.4.11. Zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przez które przebiega trasa 

przyłącza.  

1.4.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntów wyszczególniający numery i stan prawny działek, przez 

które przebiega trasa przyłącza.  

1.4.13. Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

przypadku prawidłowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca 

zobowiązany jest dla celów składania takiego oświadczenie potwierdzać wskazane prawa, za co 

ponosi odpowiedzialność.  

1.4.14. Uzgodnienie tras przyłączy na naradach koordynacyjnych gdy wymagają tego uprawnione 

prawem organy.  

1.4.15. Oświadczenia projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z aktualnie obowiązującymi 

przepisami.  

1.4.16. Opracowanie projektów odtworzenia chodników i wjazdów do stacji, wymaganych stosownymi 

decyzjami i uzgodnieniami.  

1.4.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami, warunków zajęcia 

terenu, odtworzenia itp.  

1.5. Wymagania szczegółowe. 

1.5.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierające wymagania inne niż w normach i przepisach należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

1.5.2. Długością przyłącza jaką należy przyjmować do rozliczeń jest długość projektowanego 

i/lub budowanego kabla. 
1.5.3. Każdy projekt należy przekazać do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w tym jeden 

egzemplarz archiwalny zawierający oryginalne dokumenty i informacje podlegające ochronie danych 
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: „PDF”) 

1.5.4. Urządzenia należy projektować i wykonać zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi 
w PGE Dystrybucja S.A., w tym „Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”. 

1.5.5. Złącza kablowo-pomiarowe i kablowe projektować i wykonać z dodatkową kieszenią 
kablową. 

2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1. Na wykonanie usługi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub 
budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia dla celów przyłączania nowych 
odbiorców na terenie Rejonu Energetycznego Lublin-Teren, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie umowa 
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pisemna, której wzór jest załącznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja usługi/roboty budowlanej odbywać się 

będzie w oparciu o zlecenia uszczegółowiające do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej w pkt 3.1. 
SWZ  lub upłynięcia czasu obowiązywania umowy tj.  do 30.06.2027 roku. Zlecenia uszczegóławiające 
na wykonanie poszczególnych dokumentacji/lub robót budowlanych będą przekazywane w terminach 
określonych w pkt. 2.4. poniżej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.  

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie oferta wykonawcy 
2.3. Wykonywanie poszczególnych dokumentacji zlecać będzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny, 

na terenie którego zlokalizowane będzie projektowane/budowane przyłącze. 
2.4. Termin realizacji poszczególnych zleceń na opracowanie dokumentacji i budowę przyłączy będzie 

określony w zleceniu uszczegóławiającym nie krótszy niż. 
– 30 dni dla zleceń na budowę przyłączy. 

– 60 dni dla zleceń na opracowywanie dokumentacji projektowych przyłączy. 

– 110 dni dla zleceń na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowę przyłączy.  

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac 
2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie każdorazowo przy odbiorze na podstawie cen 

jednostkowych standardowych elementów przyłączy, zgodnie z „Formularzem ofertowym”, jako 

wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przyłącza 
kablowego. Do wynagrodzenia netto będzie doliczony należny podatek VAT 

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, w tym między innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania 
prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartość 
usług, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot 

umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentów, które zostaną 
przekazane w czasie czynności odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy 
do Zamawiającego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT, 
majątkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, opłaty skarbowe 
oraz pozostałe składniki cenotwórcze 

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie będzie stałe do końca trwania umowy i nie będzie 
podlegało zmianom 

2.5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w 
dowolnej wysokości przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem jej maksymalnej 
wielkości 

2.5.5. Wypłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi sukcesywnie po 
wybudowaniu przyłącza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru oraz 
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszonej i zaewidencjonowanej we 

właściwym ośrodku geodezyjnym) 

2.6. Wykaz standardowych elementów przyłączy kablowych niskiego napięcia 
 

L.p. Element sieci / składnik sieci1 
Jednostka 

miary 

1 2 3 

1 Ułożenie kabla 

1.1 YAKXS 4 x 35 mm2 zł/m 

1.2 YAKXS 4 x 70 mm2 zł/m 

1.3 YAKXS 4 x 120 mm2 zł/m 

1.4 YAKXS 4 x 240 mm2 zł/m 

2 Prace montażowe 

2.1 rura osłonowa o śr. do 110mm wraz z ułożeniem zł/m 

2.2 rura osłonowa o śr. > 110mm wraz z ułożeniem zł/m 

2.3 rura osłonowa dwudzielna wraz z ułożeniem zł/m 

2.4 wykonanie przepychu wraz z rurą ochronną śr. do 110mm zł/m 

2.5 wykonanie przepychu z rurą ochronną śr. >= 160mm zł/m 

2.6 Montaż nowego przyłącza ze słupa do złącza licznikowego zł/kpl 

2.7 Montaż nowego przyłącza od złącza do złącza licznikowego zł/kpl 

2.8 Montaż przyłącza od mufy do złącza licznikowego zł/kpl 

 
1  
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L.p. Element sieci / składnik sieci1 
Jednostka 

miary 

1 2 3 

2.9 
Montaż przyłącza od stacji SN/nn wnętrzowej do złącza 

licznikowego 
zł/kpl 

3 Złącza kablowe ZK-L z montażem 

3.1  Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez łączników ) zł/kpl 

3.2 Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez łączników ) zł/kpl 

3.3 Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez łączników ) zł/kpl 

3.4 Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez łączników ) zł/kpl 

3.5 Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez łączników ) zł/kpl 

3.6 Montaż podstawy listwowej L00 zł/szt 

3.7 Montaż podstawy listwowej L2 zł/szt 

3.8 Montaż rozłącznika listwowego RL00 zł/szt 

3.9 Montaż rozłącznika listwowego RL2 zł/szt 

3.10 
Części pomiarowa 1P w nowobudowanym złączu ZK-L 

(obudowa 250mm, wyposażenie, w tym S303 In<=63A) 
zł/szt 

3.11 
Części pomiarowa 1P w nowobudowanym złączu ZK-L 

(obudowa 400mm, wyposażenie, w tym S303 In>63A) 
zł/szt 

3.12 Aktualizacja schematów i opisów w sąsiednich obiektach zł/kpl 

4 Pozostałe elementy przyłącza 

4.1 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - tłuczeń zł/m2 

4.2 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zł/m2 

4.3 Wymiana gruntu na piasek w całym wykopie zł/mb 

4.4 Wykopy w gruncie kat IV. zł/mb 

4.5 Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zł/szt 

4.6 Odbiory zewnętrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zł/szt 

4.7 Obsługę geodezyjną – wytyczenie, inwentaryzacja zł/kpl 

4.8 Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zł/kpl 

4.9 Koszty zajęcie pasa drogowego zł/kpl 

4.10 Koszty dopuszczenia zł/kpl 

4.11 Koszty przejęcia gwarancji na pas drogowy zł/kpl 

5 
Opracowanie dokumentacji  

projektowych 

5.1 
Wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza bez 

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej 
zł/kpl. 

5.2 
Dodatkowo za każde rozpoczęte 20 m przyłącza bez 

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej 
zł/szt. 

5.3 
Wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza z 

uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej 
zł/kpl. 

5.4 
Dodatkowo za każde rozpoczęte 20 m przyłącza z 

uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej 
zł/szt. 

6 Ułożenie kabla 

6.1 YKY 4 x 10 mm2 zł/m 

6.2 YAKY 4 x 16 mm2 zł/m 

6.3 4 x YAKXS 1 x 300mm2 zł/m 

7 Prace montażowe 
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L.p. Element sieci / składnik sieci1 
Jednostka 

miary 

1 2 3 

7.1 
Montaż nowego WLZ od złącza licznikowego do budynku 

odbiorcy 
zł/kpl. 

7.2 Montaż mufy przelotowej do 120mm2 zł/kpl. 

7.3 Montaż mufy przelotowej powyżej 120mm2 zł/kpl. 

8 Złącza kablowe z montażem 

8.1 
Montaż układu półpośredniego (pole przekładnikowe + pole 

pomiarowe) 
zł/kpl. 

9 Rozbudowa złącz lub rozdzielni nn w stacjach  
9.1 Dobudowa 1P na ZK1 zł/kpl 

9.2 Dobudowa 2P na ZK1 zł/kpl 

9.3 Dobudowa 3P na ZK1 zł/kpl 

9.4 Dobudowa 1P na ZK2 zł/kpl 

9.5 Dobudowa 2P na ZK2 zł/kpl 

9.6 Dobudowa 3P na ZK2 zł/kpl 

9.7 Dobudowa 1P na ZK3 zł/kpl 

9.8 Dobudowa 2P na ZK3 zł/kpl 

9.9 Dobudowa 3P na ZK3 zł/kpl 

9.10 Dobudowa rozłącznika XLP-00 zł/szt 

9.11 Dobudowa rozłącznika XLP-1 zł/szt 

9.12 Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zł/kpl 

9.13 Dobudowa 3xPDB-2 zł/kpl 

9.14 Dobudowa podstawy listwowej L00 zł/szt 

9.15 Dobudowa podstawy listwowej L1 zł/szt 

9.16 Dobudowa podstawy listwowej L2 zł/szt 

9.17 Dobudowa rozłącznika listwowego RL00 zł/szt 

9.18 Dobudowa rozłącznika listwowego RL1 zł/szt 

9.19 Dobudowa rozłącznika listwowego RL2 zł/szt 

9.20 Dobudowa rozłącznika listwowego RL3 zł/szt 

9.21 Dobudowa 1P do istn. złącza listwowego ZK-L zł/szt 

10 Pozostałe elementy przyłącza 

10.1 
Montaż rozłącznika RSA na słupie ŻN, EPV, E, st. Słupowej 

(bez przewodów zasilających) 
zł/kpl 

10.2 Przełożenie linii kablowej w gotowym wykopie zł/mb 

10.3 Demontaż istniejącego złącza zł/kpl 

10.4 Demontaż istniejącego przyłącza napowietrznego nN 0,4kV zł/kpl 

10.5 Demontaż przęsła linii nn (przewody) zł/kpl 

10.6 Demontaż słupa linii nn  zł/kpl 

10.7 Montaż złącza dostarczonego przez ZE zł/szt 

10.8 Montaż BNU na słupie zł/kpl 

10.9 Nadzór archeologiczny zł/kpl 

10.10 Operat wodnoprawny zł/kpl 

11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych 

11.1 Montaż zacisków TOGA-1/M12 wraz z osłonami zł/kpl 

11.2 Montaż zacisków TOGA-1/M16 wraz z osłonami zł/kpl 

11.3 Montaż mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem zł/mb 

11.4 
Montaż mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z 

kablem 
zł/mb 
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L.p. Element sieci / składnik sieci1 
Jednostka 

miary 

1 2 3 

11.5 
Montaż mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z 

kablem 
zł/mb 

11.6 
Montaż mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z 

kablem 
zł/mb 

11.7 Montaż ograniczników przepięć na zaciskach transformatora zł/kpl 

11.8 

Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje: 

zamianę  istniejącego transformatora zgodnie  z projektem 

przekazanym  przez RE, transformator  do odbioru z RE 

zł/kpl 

11.9 
Demontaż rozdzielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 

SN/nn słupowej 
zł/kpl 

11.10 

Montaż złącza stacyjnego 5RL2 z wyposażeniem 

niezbędnym do szybkiego podłączenia agregatu 

prądotwórczego 

zł/kpl 

11.11 

Montaż złącza stacyjnego 9RL2 z wyposażeniem 

niezbędnym do szybkiego podłączenia agregatu 

prądotwórczego 

zł/kpl 

11.12 

Montaż rozdzielnicy nn w stacji SN/nn słupowej z 

wyposażeniem niezbędnym do szybkiego podłączenia 

agregatu prądotwórczego 

zł/kpl 

12 Montaż słupa w linii nn 

12.1 Żerdź  ŻN-10 zł/kpl 

12.2 Żerdź  ŻN-12 zł/kpl 

12.3 Żerdź  E/EPV-10,5/4,3 zł/kpl 

12.4 Żerdź  E/EPV-10,5/10 zł/kpl 

12.5 Żerdź  E/EPV-12/4,3 zł/kpl 

12.6 Żerdź  E/EPV-12/10 zł/kpl 

13 Dowieszenie przewodów na linii nn 

13.1 AsXSn 4x25 mm2 zł/mb 

13.2 AsXSn 4x35 mm2 zł/mb 

13.3 AsXSn 4x50 mm2 zł/mb 

13.4 AsXSn 4x70 mm2 zł/mb 

13.5 AsXSn 4x120 mm2 zł/mb 

14 Montaż przyłącza napowietrznego 

14.1 AsXSn 4x16 mm2 zł/mb 

14.2 AsXSn 4x25 mm2 zł/mb 

15 Prace montażowe i demontażowe 

15.1 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C16A zł/szt. 

15.2 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C20A zł/szt. 

15.3 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C25A zł/szt. 

15.4 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C32A zł/szt. 

15.5 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C40A zł/szt. 

15.6 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C50A zł/szt. 

15.7 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C63A zł/szt. 

15.8 Montaż zabezpieczeń p. licznikowych  3-faz. S-C100A zł/szt. 

15.9 
Montaż przekładników prądowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 

5VA 
zł/kpl 

15.10 
Montaż przekładników prądowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 

5VA 
zł/kpl 
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L.p. Element sieci / składnik sieci1 
Jednostka 

miary 

1 2 3 

15.11 
Montaż przekładników prądowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 

5VA 
zł/kpl 

15.12 
Montaż przekładników prądowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 

5VA 
zł/kpl 

15.13 

Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana 

przekładników prądowych wnętrzowych na 600/5 A/A; FS5, 

kl.0,2S, 5VA, wzorcowane 

zł/kpl 

15.14 

Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana 

przekładników prądowych wnętrzowych na 800/5 A/A; FS5, 

kl.0,2S, 5VA, wzorcowane 

zł/kpl 

15.15 

Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana 

przekładników prądowych napowietrznych na 600/5 A/A; 

FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane 

zł/kpl 

15.16 

Aktualizacja schematów w ist. ukł. bilansującym i wymiana 

przekładników prądowych napowietrznych na 800/5 A/A; 

FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane 

zł/kpl 

 
2.6.1. Dobudowę układów pomiarowych do istniejących złączy należy wyceniać sumując odpowiednią 

ilość razy wartość z poz. 9.21 
2.6.2. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wykonaną dokumentację 
do siedziby Zamawiającego. Uzgodnienie i odbiór dokumentacji projektowej, będzie dokonany w 
siedzibie Zamawiającego, pisemnym protokołem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty jej dostarczenia 

2.6.3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie 

kosztów wynikających z prowadzenia robót na terenach zamkniętych ponosi Wykonawca 
2.6.4. Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych ponosi Zamawiający 
2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczególnych przyłączy będzie udzielać Wydział Przyłączania 

i Rozwoju w Rejonie Energetycznym Kraśnik, 
2.6.6. Wszelkich ustaleń istotnych dla prowadzenia prac dokonują upoważnieni pracownicy Rejonu 

Energetycznego. Ustalenia dokonywane są w formie notatek służbowych, które wymagają akceptacji 

Dyrektora lub upoważnionej przez Dyrektora osoby 
2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny 

2.7. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek 
należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 

2.7.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.7.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.7.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 
przekazać do magazynów, przy czym: 

• zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki itp.), 
żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn Rejonu 

Energetycznego, 
• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin 

(Lublin ul. Pancerniaków), 
2.7.4. Przygotowanie niezbędnych załączników (zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia 

służebności przesyłu a następnie przekazanie ich do Zamawiającego. Służebność przesyłu 
ustanowią służby Zamawiającego. 

2.8. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.  

2.9. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 
wykonywania, dłużej niż: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców 
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego 
odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wyłączeń do       godz.  przewiduje 
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maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD=      wg. poniższej tabeli , przewiduje następujące 

czasy wyłączeń, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:  
• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi      , 

• Sporządzić i uzgodnić z RE-       harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 

• Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 

• W przypadku niedotrzymania czasów wyłączeń Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prądotwórcze 
w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 

• czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidację miejsca pracy –       godziny  

• wymianę przyłączy oraz część przebudowy linii nN wykonać w technologii PPN, 

 

Nazwa stacji/ obiektu Liczba 

odbiorców 

Czas przerwy w 

zasilaniu odbiorców 
[min.] 

Dopuszczalny 

Iloczyn UxD 

    

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD   

 

2.10. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 
zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów systemów zamknięć 
należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie 
odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

2.11. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy Sukcesywnej stanowiący Załącznik nr 5 do 
SWZ. 

2.12. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.12.1. Zapoznania się z niniejszym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,   danymi 

wyjściowymi do projektowania  /  warunkami przyłączenia do sieci nr          /WP/          oraz 

z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 

(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.12.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.12.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, tzn. wkładki 

lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key 

Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

➢ Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 

110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

➢ Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

➢ Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach 

SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

➢ Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy RAL 

8016.  

➢ Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

pomarańczowy RAL 2000. 

➢ Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych 

w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 

7035. 

➢  Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkładki Master Key w ilości:       K2 
9/30 jednostronna, wkładki dostarczy do RE/Majątek sieciowy najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru 
końcowego, 

 
2.14. Dostawy inwestorskie. 

2.14.1 Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w 
materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia 
Wykonawca): 
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• transformator:       kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 

Pancerniaków), 
2.14.2 Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i 

materialnie odpowiada Wykonawca, 
 

2.15. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.15.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 

ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku 

konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych),  

2.15.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 

(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i 

zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 

telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych itp.,  

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 

stosownie do zakresu robót 

2.15.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 

organizacji robót, uzgodnień.  

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 

nieruchomości oraz wynikających z nich:  

2.15.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów,  

2.15.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i 

pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych 

nasadzeń i ich pielęgnacji,  

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,  

2.15.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w 

zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - 

zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za 

umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych,  

2.15.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 

terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,  

2.15.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  

a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy 

oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych 

wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących 

odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,  

2.15.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości 

decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na 

terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w 

decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości,  

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot,  

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za 

sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwzględni w 

kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy,  

2.15.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami,  

2.15.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego,  

2.15.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, 

będących dostawą inwestorską,  
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2.15.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,  

2.15.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w 

całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na 

umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem 

oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i 

roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 

elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową,  

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,  

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem)  

o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,  

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji  

i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,  

2.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 

Zamawiającego.  

2.16. Szczegółowe warunki realizacji robót.  

• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 
• Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 

robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy 
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem 

wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres 
gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót 
powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych 
decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych 
nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór czynności 

wymaganych przez właściwy organ. 
• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do realizacji 

robót, 
• wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę trwałe 
oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń istniejących; studnie kanalizacji 

światłowodowej wyposażyć w dodatkowe pokrywy antysabotażowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 
90.11.01.(sac), w studniach nie przecinać rur HDPE pozostawiając lekki zapas, 

• Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną do 
pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, wysięgnik 
antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, moduł do 
zdalnej transmisji zostaną dostarczone i podłączone we własnym zakresie przez RE, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych, 
• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 

dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych (ustoje 
stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji 
powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje zabudowanych elementów 
oraz nr stanowiska słupowego. 

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja 

DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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2 Termin realizacji zamówienia 

Do 30.06.2027 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

3 Minimum logistyczne. 

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej 

stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

 

4 Miejsce realizacji zakupu 

Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

5 Gwarancja  

6.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

 

7  Podwykonawstwo 

7.1 Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
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7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu 

Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli Podwykonawcy 
są już znani. 

7.3 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego zakresu/części 
Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4 Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w odniesieniu 
do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ. 

 
8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej 
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie 
Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 

Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania 

Załącznik nr 1.3 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych 

Załącznik nr 1.4  – Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu 

Załącznik nr 1.5 – Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu 
 
  



Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego RE1 i RE5 - 5 zadań 
POST/DYS/OL/GZ/00117/2026 

 

 

 
Strona 13 z 20 

 

Załącznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

 

Projekt budowlany – TOM 1 

 

1. Dane techniczne do projektowania: 

­ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

­ warunki przyłączenia, 

­ dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

­ uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły). 
2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). 1 
3. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

- oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu. 
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego) 

6. Opis 
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do 

demontażu, inne media itp.) 
8. Schemat jednokreskowy 
9. Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych2 

­ postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ................................... 
10. Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych 

­ oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią 
11. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 
12. Warunki PKP na przejście, przez teren i w pobliżu urządzeń1 
13. Pozwolenie wodno-prawne 1 
14. Inne szczególne warunki realizacji 1 

­ ………………………………………………… 

­ ……………………………………………….. 

­ ……………………………………………….. 
15. Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

­ oryginał 

­ ksero potwierdzone3 

­ załączniki lub warunki szczególne4 
 

  

 
2 Załączyć w projekcie, jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają 
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję 
4 W przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddział …. 
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Załącznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

 

Projekt wykonawczy – TOM 2 

1. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót 

2. Dane techniczne do projektowania: 

­ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

­ warunki przyłączenia, 

­ dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

­ uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły) 

3. Zakres robót  

4. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

­ oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu 

5. Potwierdzenie projektanta, że: 

­ oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag, 

­ występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie oraz 

oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, 

spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów 

zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń 

energetycznych 

6. Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (kopia), 

7. Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz oświadczenie 

projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska itp. 

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, do 

demontażu i inne media itp.) 

9. Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu 

10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe) 

11. Profile skrzyżowań 

­ z rzekami 

­ drogami 

­ torami kolejowymi 

­ kanałami co 

­ inne  

12. Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie) 

13. Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...) 

14. Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...) 

15. Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. 

(wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach). 

16. Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

17. Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie) 

18. Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy) 

19. Zestawienie materiałów z demontażu 

20. Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200 z 

uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, /dot.: ST 

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. i nap. 

­ oddzielny tom Projektu branży drogowej 

21. Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział ………….) 

- kosztorys inwestorski 
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Załącznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

 

Zgody właścicieli nieruchomości – TOM 3 

 

1. Potwierdzenie projektanta, że umowy podpisane przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag lub 

występują umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie. 

2. Oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, 

użytkowników i został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem 

właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych. 

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek (oryginał) 

4. Skrócony wypis ze skorowidza działek zaktualizowany przez projektanta z uwzględnieniem domniemanych 

spadkobierców zmarłych właścicieli 

5. Oryginały umów z właścicielami gruntu o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych, 

porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

6. Akty notarialne służebności przesyłu 

7. Oryginały zgód właścicieli nieruchomości i decyzje administracyjne właścicieli instytucjonalnych, decyzje 

administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

8. Umowy przyłączeniowe 

 

UWAGA:  

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny być uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja 

S.A.  

Klauzula – zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddział ………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projektowanie i/lub budowa przyłączy elektroenergetycznych niskiego RE1 i RE5 - 5 zadań 
POST/DYS/OL/GZ/00117/2026 

 

 

 
Strona 16 z 20 

 

Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania 

 
Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporządzania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót 

 
 
1. Do sporządzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja 

S.A. przyjmuje się ustalenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) 

2. Obowiązuje kosztorys inwestorski szczegółowy, sporządzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz przedmiar 
robót szczegółowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutów. 

3. Do kosztorysowania należy przyjąć następujące stawki, ceny i narzuty: 
▪ roboczogodzina   R = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Sekocenbud/Orgbud), 

▪ koszty pośrednie   Kp = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg 
Sekocenbud/Orgbud), 
▪ zysk   Z = aktualna dla danego terenu zł/r-g ( średnia wg Sekocenbud/Orgbud), 
Przyjęte stawki należy uzasadnić w założeniach do kosztorysu (poziom utrudnień, warunki terenowe, 

wyłączenia). 
4. Dla materiałów należy przyjmować ceny średnie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych 

publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud 
Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen 
materiałów w ww. publikacjach należy przyjmować ceny producentów lub hurtowni z doliczonymi kosztami 
zakupu w wysokości: 2 % dla aparatów i urządzeń, 10 % dla pozostałych materiałów. Dla kabli przyjmować 
ceny rynkowe. 

5. Ceny sprzętu, środków transportu należy przyjąć zgodnie ze średnimi cenami pracy zawartymi w 
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartału 

sporządzania kosztorysu cenników ICCP-Orgbud Poznań i, w dalszej kolejności, SEKOCENBUD Warszawa 
(wyd. Promocja Warszawa). 

6. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych czynników produkcji R, M, S należy stosować 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR 
i KNR. 
W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach należy stosować normy ujęte w katalogach 
uzupełniających do ww., wydanych przez WACETOB – PZITB Warszawa, w następnej kolejności, ujęte w 

katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznań oraz analizy i kalkulacje indywidualne. 

7. W kwocie kosztorysowej nie należy uwzględniać podatku od towaru i usług (VAT). 
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Załącznik nr 1.3 do SOPZ - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych 

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu .................................. pomiędzy: 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 

160 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział ……………….. z siedzibą 

w ……………….., adres: ul. ………………… …………………., reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia ………………….. (stanowiącego załącznik nr 1) przez: 

 
(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora) 

zwanymi w dalszej części umowy Inwestorem, a: 

 
(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania) 

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości. 

§ 1  

1. Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr ..................... obręb ……….………..….….. nr KW 

………………..…….…położonej w m-ci ............................................................... oświadcza, że wyraża zgodę 

na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych: 

 

2. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych 

na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania 

niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą 

wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych. 

3. Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość wchodzi/nie wchodzi* w skład 

gospodarstwa rolnego. 

§ 2  

1. Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub 

eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót na 

zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w 

ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania. 

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę 

należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za 

rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1. 

3. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni 

obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji. 

4. Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń 

Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania niezbędnych 

robót. 

5. W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi (lub 

osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. 

Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami 

ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych. 

§ 3  

1. Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich 

Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew wysokopiennych 

pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych urządzeń 

elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.  
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2. W przypadku sprzedaży nieruchomość w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, Właściciel 

nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej 

zobowiązaniach. 

§ 4  

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z 

zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

§ 5  

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne, a w 

sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c. 

§ 6  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora. 

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny. 

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna 

 

Inwestor         Właściciel gruntu 
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Załącznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu służebności przesyłu 

 

 

POROZUMIENIE 

 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 

160 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział ……………..……………….. 

z siedzibą w …………………….., adres: …………………………………………………………., reprezentowaną w niniejszej umowie na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………(stanowiące załącznik nr 1) przez: 
(imię i nazwisko przedstawiciela Inwestora) 

zwanymi w dalszej części Inwestorem a  
(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania) 

zwanym w dalszej części właścicielem nieruchomości 

W celu realizacji ……………………………. sieci elektroenergetycznej służącej zaspokojeniu obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną strony ustalają: 

1. Właściciel nieruchomości działka nr ............................................................................................ 

położonej w ............................................................................................................... oświadcza, że 

wyraża zgodę na jej udostępnienie na cele budowlane związane z budową: 

oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych 

z budową oraz w przyszłości korzystanie w związku z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych 

urządzeń elektroenergetycznych. 

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia. 

2.  Właściciel nieruchomości ustanowi stosownie do postanowień art. 3051 k.c. służebność przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. obejmującą sieć elektroenergetyczną wskazaną w pkt. 1. 

3.  Za ustanowienie służebności PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazową opłatę w wysokości określonej w 

porozumieniu między Stronami lub w operacie sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę powołanego przez 

PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A. 

4. Inwestor oświadcza, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową urządzeń 

energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót w porozumieniu między Stronami lub przez 

rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich 

powstania. 

5. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni 

obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor 

udzieli gwarancji. 

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z 

zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora. 

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny. 

Załącznik nr 3 -  Klauzula informacyjna 

 

 Inwestor       Właściciel nieruchomości 
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Załącznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności 

przesyłu 

 

 

Niezbędna treść do zamieszczenia w umowie o ustanowienie służebności przesyłu 

 

1. Ustanawiający zobowiązuje się do ustanowienia na nieruchomościach opisanych w § ……niniejszego Aktu 

(nieruchomości obciążone) nieodpłatnie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego,  nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu polegającej w szczególności na: 

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w 

postaci: ……………………………………………………, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za 

pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, 

remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 

1, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem 

przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi 

Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, 

3) utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z 

powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu. 

2. Opisana wyżej służebność przesyłu przechodzi na nabywcę Przedsiębiorstwa Energetycznego, lub na nabywcę 

wyodrębnionej części tego przedsiębiorstwa związanej z prowadzeniem działalności w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej  lub na nabywcę urządzeń energetycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. 

3. Służebność przesyłu wygasa wraz z zakończeniem likwidacji Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

4. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na Przedsiębiorstwie Energetycznym ciąży obowiązek usunięcia urządzeń 

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli spowodowałoby to nadmierne 

trudności lub koszty, Przedsiębiorstwo Energetyczne jest obowiązane względem Ustanawiających do 

naprawienia wynikłej stąd szkody. 

5. Strony ustalają, że koszty związane z aktem notarialnym w całości zostaną poniesione przez ………………………….. 

6. Ustanawiający oświadcza, że nie będzie wysuwał roszczeń względem Przedsiębiorstwa Energetycznego z tytułu 

posadowienia i istnienia w przyszłości na jego gruntach urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa w § 

1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytułu trwałego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia się wartości 

nieruchomości, od chwili ich posadowienia oraz że nie będzie dochodzić roszczeń z tego tytułu w przyszłości. 

7.  W przypadku robót określonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, które będą skutkowały wystąpieniem 

szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu będzie ustalona na podstawie odrębnego 

protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i Ustanawiającego. W przypadku braku 

porozumienia wysokość odszkodowania ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez 

uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata Ustanawiającemu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne 

ewentualnego odszkodowania nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiającego, w 

terminie wcześniej z nim ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej. 

 
 


