
Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/02826/2024 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie 

nr 3 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty 
budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Kozubszczyzna gm. Konopnica (Motycz ST-23) dz. nr 
28/2,28/3,28/4 - budowa przyłączy kablowych nN 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 3733-1: 

Projekt Wykonawczy: PBW Et. 1.3 
 
Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 3733-2: 
Projekt Wykonawczy: PBW Et. 2.3 

 
Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa nr 3733-3: 
Projekt Wykonawczy: PBW 3.3 
 

UWAGA do etap 1/3: kabel przyłącza wprowadzić do złącza nr 23/3/1 
usytuowanego na dz. nr 1391/3 w pobliżu projektowanej stacji ST-Motycz 23 (nie 
wprowadzać kabla przyłącza do proj. stacji ST-Motycz 23). Niniejszą zmianę 

należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. Złącze nr 23/3/1 nie wymaga 
przebudowy/rozbudowy. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie 
przekazana Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach 
określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe 

lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, 
Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności 

oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: 

certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu 
ważności dokumentu. 

1.5. W przypadku wygaśnięcia ważności decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie 
uwzględni koszty związane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia robót i rozbiórki). 
 

2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1.Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub 
utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego 
należy przekazać do magazynów, przy czym: 

 zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja 
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 
określonych w Umowie. 

2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym 
okresie wykonywania, dłużej niż: nie przewiduje przerw w dostawie energii 
elektrycznej dla odbiorców przy czym: 

 przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi, 

 Pracę wykonać w technologii PPN. 

2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach 
w system zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 
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o.o. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 

poniżej. Zakupów systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 
o.o. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu 
wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 

do SWZ. 
2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót 
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu 
(tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar 
robót nie stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system 

zamknięć, tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) 

“Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do 

pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 

5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych 

SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach 

SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: 

brązowy RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, 

kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców 

indywidualnych), kolor kłódki: szary RAL 7035. 

 
2.8. Dostawy inwestorskie. 

2.8.1. Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
udostępni n/w  materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i 
montaż zapewnia  Wykonawca): 

 Transformatory: 
transformator:              kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 

Pancerniaków), 
UWAGA! Wykonawca w kwocie oferty uwzględni koszty związane z zakupem i oraz 

uzbrojeniem we własnym zakresie transformatora będącego dostawą inwestorską w 
niezbędny do montażu osprzęt zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
 

 Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i 
materialnie odpowiada Wykonawca, 

 

2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

2.9.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) 

z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w 

przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub 

przepisów odrębnych), 

2.9.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa 

drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i 
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sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego 

Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony 

Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lubelskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 

itp., 

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub 

innych branż stosownie do zakresu robót 

2.9.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty 

projektów organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód 

na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń 
wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. 
zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów 
zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji, 

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku 

wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub 
jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności 
wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień 
załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń w 

terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 
2.9.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków 

właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego,  

a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego 

przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii 

dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów 

dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do 

ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w 

przypadku robót na terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy 

taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 

dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony 

Podmiot, 

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem 

materiałów kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki 

uzyskane za sprzedaż złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi 

Wykonawca uwzględni w kwocie oferty odpowiednio obniżając wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2.9.11. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 

potwierdzone stosownymi protokołami, 

2.9.12. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów 

zasilania tymczasowego, 

2.9.13. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów 

budowlanych, będących dostawą inwestorską, 

2.9.14. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu 

wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w 

całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody 

na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z 

dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o 

zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 
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związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 

dokumentacją projektową, 

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, 

dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z 

wykazem urządzeń pomiarowych, 

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w 

dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu 

czasu wyłączeń, 

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 

Zamawiającego. 

2.10. Szczegółowe warunki realizacji robót. 

 Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli 
gruntów”), dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

 Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania 

robót, 
Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 
planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

 w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 
dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 
nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

 celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram 
robót powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

 Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew 
objętych decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona 
również wymaganych nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
wykonanie i odbiór czynności wymaganych przez właściwy organ. 

 zakresy robót wg dokumentacji nr 3733-1, 3733-2, 3733-3 należy traktować jako jedno 
zadanie; Wykonawca dostarczy odrębne kosztorysy szczegółowe na każdy zakres określony 

w/w dokumentacją, 
 numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem 

do realizacji robót, 
 wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji 

światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych 
obowiązuje Wykonawcę trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń 
istniejących;  

 teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez 
właścicieli nieruchomości gruntowych, 

 w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii 
napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do 
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób 
umożliwiający identyfikacje zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego., 

 Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 
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Arkusz nr2: linie kablowe 
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Arkusz nr3: likwidacja 

R
e
la

c
ja

 

N
u
m

e
r 

s
łu

p
a
/n

u
m

e
r 

z
a
lo

m
u
 l
in

ii
 k

a
b
lo

w
e
j 

X
 (

u
k
ła

d
 w

s
p
. 

2
0
0
0
 

s
tr

e
a
f 
7
) 

Y
 (

u
k
ła

d
 w

s
p
. 

2
0
0
0
 

s
tr

e
a
f 
7
) 

D
łu

g
o
s
c
_
li
k
w

id
o
w

a
n

e
g
o
_
o
d
c
in

k
a
 

R
o
d
z
a
j_

li
k
w

id
o
w

a
n
e
j

_
li
n
ii
 

S
ta

tu
s
 

R
o
k
 d

e
m

o
n
ta

z
u
 

P
rz

y
c
z
y
n
a
 l
ik

w
id

a
c
ji
 

         

         

 

 
3. Termin realizacji zamówienia: 

 2 miesiące (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru 

całości przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4. Minimum logistyczne:  

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy 

zakupowej stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

5. Miejsce realizacji zakupu: 

Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

6. Gwarancja: 

6.1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane 

zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez 

uwag. 

7. Podwykonawstwo: 

7.1.Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
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7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im 
powierzyć, jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4.Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, 
przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 
Załącznika nr 2 do SWZ. 

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich 
przyszłej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia. 


