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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na Sukcesywne projektowanie i/lub budowa
przytaczy kablowych niskiego napiecia, z wykonaniem niezbednych pomiaréow dla celdw przytaczania
nowych odbiorcédw na obszarze dziatania PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny RE
Biata Podlaska, Zadanie nr 3 gminy Koden, Tuczna, Stawatycze, Sosnéwka, Hanna.

Zamodwienie bedzie realizowane w okresie do 31.12.2025 r. lub do wyczerpania kwoty limitu tj. zawartej
w pkt 3.1. SWZ. Zlecenia uszczegodtawiajace na wykonanie poszczegdlnych przytaczy beda przekazywane
w terminach okreslonych w pkt. 2.4 ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w pkt 3.1. SWZ.
Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych
nalezy dokonywac tylko gdy wymagajg tego upowaznione prawem organy:

Zakres rzeczowy robot:

Zamawiajacy nie jest w stanie okresli¢ doktadnej listy inwestycji przewidzianych do realizacji i ich
lokalizacji w terenie. Srednia ilos¢ wykonywanych przytaczy kablowych na terenie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin dla przedmiotowych zadan wynosi okoto 200 szt./rok. Maksymalng liczbe przytaczy
zlecanych w miesiqcu do jednego wykonawcy ustala sie na 20 szt. w ramach jednej umowy ramowej.
Zlecenie wiekszej ilosci wymaga zgody wykonawcy

Dokumentacje projektowa i roboty budowlane wykonaé¢ w oparciu o niniejszy SOPZ i warunki
przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepne na stronie www.pgedystrybucija.pl
Materiaty zawierajgca informacje poufne dotyczace zamoéwienia zostang przekazane Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rdwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z
podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.4. Zakres prac dotyczacy wykonania poszczegdlnych dokumentacji.

1.4.1. Strone tytutowa, na ktdrej nalezy umiesci¢ nastepujace informacje:

v wyszczegllnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v’ zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v' metryczke z danymi i podpisem projektanta.

1.4.2. Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej,
istniejgcej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robét zwigzanych z realizacjg
przytaczenia oraz lokalizacji projektowanego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.

1.4.3. Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytacza. Plan
powinien zawiera¢ informacje o:

miejscu przytaczenia,

danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow, system pracy sieci),

typie projektowanego ztacza,

danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, dtugosc trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla),

miejsca usytuowania ztgcza i uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

AN

ANIAN

.4. Dokumentacja powinna zawierac, obliczenia techniczne uwzgledniajace:

dobor urzadzen (aparatury, osprzetu, przewodéw) do warunkdéw zwarciowych i obcigzeniowych,
sprawdzenie dopuszczalnych spadkdéw napiecia,

w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego - prawidtowos¢ doboru przektadnikéw
pradowych.

ANENE NN



Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3
1.4.5. Zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢
sporzadzone z uwzglednieniem materiatdw, aparatow i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
1.4.6. Rysunki skrzyzowania przytacza z drogq lub z innymi obiektami, uwzgledniajace miejscowe
warunki terenowe oraz uwagi wtascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach - decyzjach.
1.4.7. Schemat jednokreskowy przytacza zawierajacy informacje o:

v miejscu przytaczenia,

v" danych technicznych istniejacej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa
linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

v’ typie projektowanego ztacza,

v' typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

v' danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekroéj, dtugosé trasy i catkowita dtugosc
projektowanego kabla).

1.4.8. Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

1.4.9. Kopie warunkow przytaczenia.

1.4.10. Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody w formie umdw z wtascicielami gruntéw o
udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy
stanowi zatacznik nr 1.3. do specyfikacji technicznej. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiescic¢
plan trasy urzadzen na dziatce, ktorej umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana
przez projektanta i wtasciciela dziatki.

1.4.11. Zgody zarzadcéw drdg na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, przez ktdre przebiega trasa
przytacza.

1.4.12. Potwierdzony wypis z rejestru gruntow wyszczegoélniajacy numery i stan prawny dziatek, przez
ktore przebiega trasa przyfacza.

1.4.13. Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku
prawidtowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla
celéw sktadania takiego oswiadczenie potwierdza¢ wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnos¢.

1.4.14. Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagajg tego uprawnione
prawem organy.

1.4.15. Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.16. Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdow do stacji, wymaganych stosownymi
decyzjami i uzgodnieniami.

1.4.17. Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkow zajecia
terenu, odtworzenia itp.

1.5. Wymagania szczegdtowe.

1.5.1. Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajace wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.2. Dlugoscia przylacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dlugosé projektowanego
i/lub budowanego kabla.

1.5.3. Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego w dwéch egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny zawierajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajace ochronie danych
osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: ,PDF")

1.5.4. Urzadzenia nalezy projektowac i wykonac zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujacymi

w PGE Dystrybucja S.A., w tym ,Standardami technicznymi ztaczy kablowych, kablowo-
pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych przytaczeniowych nN w PGE Dystrybucja S.A.”.

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1. Na wykonanie ustugi/roboty budowlanej sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowych i/lub

2
2

2.
.3. Wykonywanie poszczegoélnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny,

budowy kablowych przytaczy elektroenergetycznych niskiego napiecia dla celéow przylaczania nowych
odbiorcédw na terenie Rejonu Energetycznego RE-4 Biata Podlaska, zgodnie z SWZ- zawarta zostanie
umowa pisemna, ktérej wzoér jest zatacznikiem nr 5 do SWZ. Realizacja ustugi/roboty budowlanej
odbywac sie bedzie w oparciu o zlecenia uszczegdétowiajace do wyczerpania kwoty limitu umowy zawartej
w pkt 3.1. SWZ Ilub uptyniecia czasu obowigzywania umowy tj. do 31.12.2025 roku. Zlecenia
uszczegdtawiajace na wykonanie poszczegdlnych dokumentacji/lub robét budowlanych beda
przekazywane w terminach okreslonych w pkt. 2.4. ponizej lub do wyczerpania kwoty limitu zawartej w
pkt 3.1. SWZ.

Zatacznikiem do ww. umowy bedzie oferta wykonawcy

na terenie ktorego zlokalizowane bedzie projektowane/budowane przytacze.

2.4. Termin realizacji poszczegdlnych zlecen na opracowanie dokumentacji i budowe przytaczy bedzie

okreslony w zleceniu uszczego6tawiajacym nie krétszy niz.
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- 30 dni dla zlecen na budowe przytaczy.

- 60 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy.

- 110 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.

2.5. Ustalenie wynagrodzenia i rozliczenie prac

2.5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane bedzie kazdorazowo przy odbiorze na podstawie cen
jednostkowych standardowych elementdéw przytaczy, zgodnie z ,Formularzem ofertowym”, jako
wynagrodzenie netto za wykonanie dokumentacji projektowej i/lub wybudowanie przytacza
kablowego. Do wynagrodzenia netto bedzie doliczony nalezny podatek VAT

2.5.2. Tak obliczone wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi: koszty opracowania dokumentacji projektowej, koszty pozyskania
prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, koszty nadzoru autorskiego, wartosc
ustug, wymagane uzgodnienia, koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot
umowy, koszty dojazdu na plac budowy, koszty opracowania dokumentow, ktére zostang
przekazane w czasie czynnosci odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy
do Zamawiajgcego, narzuty, zysk, ewentualne opusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT,
majatkowe prawa autorskie, koszty dodatkowe za decyzje administracyjne, mapy, optaty skarbowe
oraz pozostate sktadniki cenotwodrcze

2.5.3. Wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie bedzie state do konca trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom

2.5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykorzystania kwoty limitu zawartego w pkt 3.1. SWZ w
dowolnej wysokosci przez caty okres obowigzywania umowy z zastrzezeniem jej maksymalnej
wielkosci

2.5.5. Wyptata przez Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonang ustuge nastapi sukcesywnie po
wybudowaniu przyfqcza i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru oraz
dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we
wiasciwym osrodku geodezyjnym)

2.6. Wykaz standardowych elementow przytaczy kablowych niskiego napiecia

k

L.p. |Element sieci / sktadnik siecit Jedn.ost a

miary

2 3
Utozenie kabla
1.1 |YAKXS 4 x 35 mm? zi/m
1.2 [YAKXS 4 x 70 mm? z/m
1.3 [YAKXS 4 x 120 mm?2 zt/m
1.4 [YAKXS 4 x 240 mm? z/m
2 Prace montazowe
2.1 |rura ostonowa o $r. do 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.2 |rura ostonowa o $r. > 110mm wraz z utozeniem zt/m
2.3 |rura ostonowa dwudzielna wraz z utozeniem zt/m
2.4 |wykonanie przepychu wraz z rurg ochronng $r. do 110mm zt/m
2.5 |wykonanie przepychu z rurg ochronng sr. >= 160mm zt/m
2.6 |[Montaz nowego przytacza ze stupa do ztgcza licznikowego zt/kpl
2.7 |Montaz nowego przytacza od ztacza do ztacza licznikowego zt/kpl
2.8 |Montaz przytacza od mufy do ztacza licznikowego zt/kpl
Montaz przytagcza od stacji SN/nn wnetrzowej do ztgcza
29 | . zt/kpl
licznikowego

3 Ztacza kablowe ZK-L z montazem
3.1 |Budowa ZK-L o szer. 250mm (bez tgcznikdw ) zi/kpl
3.2 |Budowa ZK-L o szer. 400mm (bez tacznikéw ) zt/kpl
3.3 |Budowa ZK-L o szer. 530mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.4 |Budowa ZK-L o szer. 660mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
3.5 |Budowa ZK-L o szer. 800mm (bez tacznikdéw ) zt/kpl
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedr!ostka
miary
1 2 3
3.6 |Montaz podstawy listwowej LOO zt/szt
3.7 |Montaz podstawy listwowej L2 zt/szt
3.8 |Montaz roztacznika listwowego RLOO zt/szt
3.9 |Montaz roztacznika listwowego RL2 zt/szt
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.10 L. zt/szt
(obudowa 250mm, wyposazenie, w tym S303 In<=63A)
Czesci pomiarowa 1P w nowobudowanym ztgczu ZK-L
3.11 L. zt/szt
(obudowa 400mm, wyposazenie, w tym S303 In>63A)
3.12 |Aktualizacja schematow i opisdw w sgsiednich obiektach zt/kpl
4 Pozostate elementy przytacza
4.1 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych - ttuczen zt/m2
4.2 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt) zt/m2
4.3 |Wymiana gruntu na piasek w catym wykopie zt/mb
4.4 |Wykopy w gruncie kat IV. zt/mb
4.5 |Przekopy kontrolne na trasie przewiertu zt/szt
4.6 |Odbiory zewnetrzne kolizji z innymi sieciami uzbrojenia zt/szt
4.7 |Obstuge geodezyjng — wytyczenie, inwentaryzacja zt/kpl
4.8 [Koszty projektu organizacji ruchu drogowego zt/kpl
4.9 |Koszty zajecie pasa drogowego zt/kpl
4.10 |Koszty dopuszczenia zt/kpl
4.11 |Koszty przejecia gwarancji na pas drogowy zt/kpl
5 Opracowanie dokumentacji
projektowych
Wykonanie dokumentacji do 50 m diugosci przytacza bez
5.1 o . . z/kpl.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przylacza bez
5.2 L . . zt/szt.
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej
Wykonanie dokumentacji do 50 m dlugosci przytacza z
5.3 o X . zt/kpl.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
Dodatkowo za kazde rozpoczete 20 m przytacza z
5.4 L. . L. zt/szt.
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej
6 Utozenie kabla
6.1 |[YKY 4 x 10 mm2 zt/m
6.2 |[YAKY 4 x 16 mm2 zt/m
6.3 |4 x YAKXS 1 x 300mm?2 zt/m
7 Prace montazowe
21 Mon'taz nowego WLZ od ziacza licznikowego do budynku ZA/kpl.
odbiorcy
7.2 |Montaz mufy przelotowej do 120mm2 zt/kpl.
7.3 |Montaz mufy przelotowej powyzej 120mm?2 zt/kpl.
8 Ztacza kablowe z montazem
5 TR - - "
8.1 Mont'az ukfadu potposredniego (pole przektadnikowe + pole 2/kpl.
pomiarowe)
9 Rozbudowa ztacz lub rozdzielni nn w stacjach
9.1 |Dobudowa 1P na ZK1 zt/kpl
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
9.2 |Dobudowa 2P na ZK1 zt/kpl
9.3 |Dobudowa 3P na ZK1 zt/kpl
9.4 |Dobudowa 1P na ZK2 zt/kpl
9.5 |Dobudowa 2P na ZK2 zt/kpl
9.6 |Dobudowa 3P na ZK2 zt/kpl
9.7 |Dobudowa 1P na ZK3 zt/kpl
9.8 |Dobudowa 2P na ZK3 zt/kpl
9.9 |Dobudowa 3P na ZK3 zt/kpl
9.10 |Dobudowa roztacznika XLP-00 zt/szt
9.11 |Dobudowa roztgcznika XLP-1 zt/szt
9.12 |Dobudowa podstawy 3xPBD-1 zt/kpl
9.13 |Dobudowa 3xPDB-2 zi/kpl
9.14 |Dobudowa podstawy listwowej LOO zt/szt
9.15 |Dobudowa podstawy listwowej L1 zt/szt
9.16 |Dobudowa podstawy listwowej L2 zt/szt
9.17 |Dobudowa roztgcznika listwowego RLOO zt/szt
9.18 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL1 zt/szt
9.19 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL2 zt/szt
9.20 |Dobudowa roztgcznika listwowego RL3 zt/szt
9.21 |Dobudowa 1P do istn. ztacza listwowego ZK-L zt/szt
10 Pozostate elementy przytacza
10.1 Montaz roz%qc,znika RSA na stupie ZN, EPV, E, st. Stupowej 2t/kpl
(bez przewodow zasilajgcych)
10.2 |Przetozenie linii kablowej w gotowym wykopie zt/mb
10.3 |Demontaz istniejacego ztacza zt/kpl
10.4 |Demontaz istniejacego przytacza napowietrznego nN 0,4kV zt/kpl
10.5 |Demontaz przesta linii nn (przewody) zt/kpl
10.6 |Demontaz stupa linii nn zt/kpl
10.7 |Montaz ztacza dostarczonego przez ZE zt/szt
10.8 |Montaz BNU na stupie zt/kpl
10.9 |Nadzor archeologiczny zt/kpl
10.10 [Operat wodnoprawny zt/kpl
11 Elementy stacji transformatorowych napowietrznych
11.1 |Montaz zaciskéw TOGA-1/M12 wraz z ostonami z/kpl
11.2 |Montaz zaciskdéw TOGA-1/M16 wraz z ostonami z/kpl
11.3 |Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 95 wraz z kablem| zi/mb
11.4 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 120 wraz z Z4/mb
kablem
11.5 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 150 wraz z Zt/mb
kablem
11.6 Montaz mostu kablowego na stacji 4xYKY 185 wraz z 2t/mb
kablem
11.7 |Montaz ogranicznikdéw przepie¢ na zaciskach transformatora|  zi/kpl
Wymiana transformatora SN/nN w stacji. Pozycja obejmuje:
11.8 |zamiane istniejacego transformatora zgodnie z projektem zt/kpl
przekazanym przez RE, transformator do odbioru z RE
11.9 Demontaz rozdzielnicy nn lub mostu kablowego w stacji 24/kp|

SN/nn stupowej
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L.p. |[Element sieci / sktadnik sieci! Jedn.ostka
miary
1 2 3
Montaz ztacza stacyjnego 5RL2 z wyposazeniem
11.10 |niezbednym  do  szybkiego podtaczenia agregatu z/kpl
pradotworczego
Montaz ztacza stacyjnego 9RL2 z wyposazeniem
11.11 |niezbednym do  szybkiego podtaczenia agregatu zi/kpl
pradotworczego
Montaz rozdzielnicy nn w stacji SN/nn stupowej z
11.12 |wyposazeniem niezbednym do szybkiego podtaczenia zi/kpl
agregatu pradotworczego
12 Montaz stupa w linii nn
12.1 |ZerdZz ZN-10 zt/kpl
12.2 |ZerdZz ZN-12 zt/kpl
12.3 |ZerdZz E/EPV-10,5/4,3 zt/kpl
12.4 |Zerdz E/EPV-10,5/10 zt/kpl
12.5 |Zerdz E/EPV-12/4,3 zt/kpl
12.6 |Zerdz E/EPV-12/10 zt/kpl
13 Dowieszenie przewodow na linii nn
13.1 |AsXSn 4x25 mm2 zt/mb
13.2 |AsXSn 4x35 mm2 zt/mb
13.3 |[AsXSn 4x50 mm?2 zt/mb
13.4 |AsXSn 4x70 mm2 zt/mb
13.5 |[AsXSn 4x120 mm?2 zt/mb
14 Montaz przytacza napowietrznego
14.1 |AsXSn 4x16 mm?2 zt/mb
14.2 |[AsXSn 4x25 mm?2 zt/mb
15 Prace montazowe i demontazowe
15.1 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C16A zt/szt.
15.2 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C20A zt/szt.
15.3 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C25A zi/szt.
15.4 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C32A zi/szt.
15.5 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C40A zi/szt.
15.6 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C50A zi/szt.
15.7 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C63A zi/szt.
15.8 |Montaz zabezpieczen p. licznikowych 3-faz. S-C100A zi/szt.
15.9 Montaz przektadnikéw pradowych 150/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 24/kpl
5VA
15.10 Montaz przektadnikéw pradowych 200/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2t/kpl
5VA
15.11 Montaz przektadnikédw pradowych 250/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 21/kpl
5VA
15.12 Montaz przektadnikédw pradowych 300/5 A/A; FS5,kl. 0,2S, 2/kpl
5VA
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.13 |przektadnikéw pragdowych wnetrzowych na 600/5 A/A; FS5,|  zt/kpl
kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.14 |przektadnikéw prgdowych wnetrzowych na 800/5 A/A; FS5,|  zt/kpl

kl.0,2S, 5VA, wzorcowane
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Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana
15.15 |przektadnikédw pragdowych napowietrznych na 600/5 A/A;  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

Aktualizacja schematéw w ist. ukt. bilansujgcym i wymiana

15.16 |przektadnikéw pradowych napowietrznych na 800/5 A/A;|  zt/kpl
FS5, kl.0,2S, 2,5VA, wzorcowane

2.6.1. Dobudowe ukfadéw pomiarowych do istniejacych ztaczy nalezy wycenia¢ sumujac odpowiednig,
ilo$¢ razy wartos¢ z poz. 9.21

2.6.2. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje
do siedziby Zamawiajacego. Uzgodnienie i odbiér dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w
siedzibie Zamawiajgcego, pisemnym protokotem odbioru dokumentacji projektowej terminie 7 dni
kalendarzowych od daty jej dostarczenia

2.6.3. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét i utrudnienia w ruchu, oraz pokrycie
kosztéw wynikajacych z prowadzenia robdt na terenach zamknietych ponosi Wykonawca

2.6.4. Optaty za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych ponosi Zamawiajacy

2.6.5. Zlecenia na wykonanie poszczegdlnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania i Rozwoju
w Rejonie Energetycznym Biata Podlaska,

2.6.6. Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu
Energetycznego. Ustalenia dokonywane sa w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajq akceptacji
Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora osoby

2.6.7. Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny

2.7. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatdw z rozbidrek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.7.1.Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.

2.7.2.0dpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

2.7.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kétka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materialy wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn Rejonu Energetycznego Biata
Podlaska
2.7.4.Przygotowanie niezbednych zatacznikéw (zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do SOPZ) do ustanowienia
stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajgcego. Stuzebnos$¢ przesytu
ustanowig stuzby Zamawiajqcego.
2.8. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
2.9. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym okresie
wykonywania, diuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego

odbiorcy 8 godzin przewiduje maksymalny czas wylaczen do godz. przewiduje
maksymalny dopuszczalny iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujace
czasy wylaczen, w tym przygotowanie miejsca pracy, przy czym:

e przy planowaniu robot nalezy uwzglednic¢ zatgczone Uwagi ,

e Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- Biata Podlaska harmonogram wytaczen i dopuszczen,
e Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwdrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

e W przypadku niedotrzymania czasow wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty pradotwdrcze
w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

e czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy - godziny
e wymiane przytaczy oraz czes¢ przebudowy linii nN wykonaé w technologii PPN,
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2.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi
w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systeméw zamkniec
nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie
odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajacego.

2.11. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy Sukcesywnej stanowigcy Zatacznik nr 5 do

SWz.
2.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:
2.12.1. Zapoznania sie z niniejszym Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, danymi
wyjsciowymi do projektowania / warunkami przytaczenia do sieci nr /WP/ oraz

z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow.

2.13. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub ktodki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key

Sp. z 0. 0. wediug ponizszego schematu.

> Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.

> Poziom W/01: zamkniecia obiektdw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktdédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tacznikach
SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspoétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, facznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy RAL
8016.

> Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
pomaranczowy RAL 2000.

> Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktddki: szary RAL

7035.

» Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkfadki Master Key w_ilosci: K2
9/30 jednostronna, wktadki dostarczy do RE/Majatek sieciowy najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru
koncowego,

2.14. Dostawy inwestorskie.

2.14.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

e transformator: kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiéor z magazynu - Lublin ul.
Pancerniakow),

2.14.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koncowego finansowo i

materialnie odpowiada Wykonawca,

2.15. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.15.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.15.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
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telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, Zespotu Lubelskich Parkow
Krajobrazowych itp.,

2.15.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét

2.15.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

2.15.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.15.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

2.15.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i
pomiarow, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych
nasadzen i ich pielegnacii,

2.15.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.15.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznos$ci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz opfat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

2.15.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.15.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien, wnioskow i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentdéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

2.15.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wiascicieli lub administratoréw, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.15.9. koszty wykonania utylizacji materiatow z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.15.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatéw kolorowych) potwierdzone stosownym s$wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za
sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w
kwocie oferty odpowiednio obnizajac warto$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.15.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.15.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktfaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.15.13. koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobdéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorsky,

2.15.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

2.15.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w

catosci zapisom umdw z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na
umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i
roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacja projektowa,

2.15.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zadan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robot, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.15.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,

2.15.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
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.15.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do

Zamawiajacego.
Szczegotowe warunki realizacji robét.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegodlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres
gwarancji,
celem zminimalizowania szkdéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robot
powinien uwzgledni¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do realizacji
robot,
wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce trwate
oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejacych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajac lekki zapas,
Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang do
pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego, wysiegnik
antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki elektroniczne, modut do
zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtagczone we wtasnym zakresie przez RE,
teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,
w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementdw linii napowietrznych (ustoje
stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposob umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw
oraz nr stanowiska stupowego.
Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:

Arkusz nri: linie napowietrzne
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024

Zad. 3
Arkusz nr3: likwidacja
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2 Termin realizacji zamoéwienia
Do 31.12.2025 r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

4 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

5 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcdow.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy
sq juz znani.

S A AN

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia, przedtozy¢ w odniesieniu
do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zalacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1.1 - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli nieruchomosci
Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

Zatacznik nr 1.3 - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych
Zatacznik nr 1.4 - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

Zatacznik nr 1.5 - Niezbedna tre$¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3
Zatacznik nr 1.1.a do SOPZ - Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgod wilascicieli

nieruchomosci

Projekt budowlany - TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). !
Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatgcznikiem graficzniy:i wo Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (oryginat zatacznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do

demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Do Yo
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych

- o$wiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow 1

Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzent

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe - z klauzula prawomocnosci oraz zaftacznik graficzny, lub niezakwestionowane

zgtoszenie zamiaru wykonania robét

- oryginat

- ksero potwierdzone3

- zataczniki lub warunki szczegdlne*

2 Zatgczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg
3 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
4 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ....
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3

Zatacznik nr 1.1.b do SOPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd witascicieli
nieruchomosci

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2
Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robot
Dane techniczne do projektowania:
- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamodwienia
- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)

- oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujq oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oéwiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdédw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdéd wiascicieli gruntow
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntdw oraz lokalizacjq projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokot z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace, do
demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

-z rzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatami co

- inne

Opis i szczego6towe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornosc¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli - SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatdw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjq transformatorowa w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiardéw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robdt (zgodny z zakresem robét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat ............. )

- kosztorys inwestorski
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3
Zatacznik nr 1.1.c do SOPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli
nieruchomosci

Zgody wiascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sa bez uwag lub
wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie.

Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek, spadkobiercow,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wiascicieli

Oryginaty umow z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych,
porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

Akty notarialne stuzebnosci przesytu

Oryginaty zgod wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wiascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

Umowy przytaczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja
S.A.

Klauzula - zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat ........... )
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3

Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Wytyczne do kosztorysowania

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw roboét

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE Dystrybucja
S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegotowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem oraz przedmiar
robot szczegdétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych i narzutow.

Do kosztorysowania nalezy przyjac¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud/Orgbud),

* koszty posrednie Kp = aktualna dla danego terenu zi/r-g ( $rednia wg
Sekocenbud/Orgbud),

= zysk Z = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud/Orgbud),

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wylaczenia).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych aktualnych
publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud
Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja Warszawa). W przypadku braku cen
materiatdw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny producentéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami
zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowac
ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, Srodkéw transportu nalezy przyjaé zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikdw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa
(wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych czynnikdw produkcji R, M, S nalezy stosowacl
kosztorysowe normy naktfaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim KNNR
i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci, ujete w
katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3
Zatacznik nr 1.3 do SOPZ - Wz6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

UMOWA
zawarta W dniu ..o pomiedzy:
PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna Oddziat .................... z siedzibg
W o ,oadres: Ul s , reprezentowana w niniejszej umowie na podstawie
petnomocnictwa z dnia ...........cccc.e... (stanowigcego zatacznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nr .....coceevveninnnn. obreb . nr KwW
.............................. POIOZONE] W M=Ci vvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i seie e OSWIAdcza, ze wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania
niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przyszto$ci z remontami, eksploatacjg lub naprawg
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczaja, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomos$¢ wchodzi/nie wchodzi* w skfad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa, remontem lub
eksploatacjg i naprawa ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robét na
zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w
ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktore bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.

4. Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Witasciciela nieruchomosci i jego nastepcédw z tytutu wejscia na nieruchomos$¢ celem wykonania niezbednych
robét.

5. W przypadku zaistnienia szkéd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi (lub
osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki budowlane.
Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie sprzeczne z przepisami
ustalajacymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

1. Wiasciciel nieruchomosci o$wiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z Polskich
Norm ograniczajace mozliwo$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew wysokopiennych
pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.

2. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktdrej odnosi sie niniejsza umowa, Wtasciciel
nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé przysziego nabywce o zawartych w niej
zobowigzaniach.
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.
§5
Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg wilasciwe sady powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy k.c.
§6
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.
Zatgcznik nr 2 - Zatacznik graficzny.
Zatacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Wiasciciel gruntu
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3
Zatacznik nr 1.4 do SOPZ - Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu

POROZUMIENIE

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424
160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat .......ccceeevvevvveecieceenenns
z siedziba W ....cccccoeevieeeieens L AANEST (e , reprezentowang w niniejszej umowie na
podstawie petnomocnictwa z dnia ..................... (stanowiace zatacznik nr 1) przez:

(imig i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej czesci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicéw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ......ccoccevveevviiencienen sieci elektroenergetycznej stuzacej zaspokojeniu obecnego i przysziego

zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalajq:

1. Wiasciciel nieruchomoSCi  dzZiatka N oo r e e e e e et et e et r e e e e e eneaeaearaanns
[ 970 (o404 1= N PN oéwiadcza, ze
wyraza zgode na jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:
oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych
z budowg oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacjg lub naprawa wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

2. Wiasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowien art. 305! k.c. stuzebnos$¢ przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. obejmujaca sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowg optate w wysokosci okreslonej w
porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce powotanego przez
PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor os$wiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowq urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych rob6t w porozumieniu miedzy Stronami lub przez
rzeczoznawce majatkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesigecy od daty ich
powstania.

5. Inwestor o$wiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych nawierzchni
obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.

6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego beda przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z
zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatacznikiem do niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Witasciciel nieruchomosci
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03104/2024
Zad. 3

Zatacznik nr 1.5 do SOPZ - Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu

w

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesylu

. Ustanawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ..... niniejszego Aktu

(nieruchomosci obcigzone) nieodpfatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w czasie

stuzebnosci przesytu polegajacej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSEACH: eiiiiiceece e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomocg tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania konserwacji,
remontdw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktdérych mowa w pkt
1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktdconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim sprzetem
przez pracownikdw Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, ktérymi
Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia,

3) utrzymywaniu w dgranicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajacych z
obowigzujacych przepiséow prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

. Opisana wyzej stuzebnosc¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na nabywce

wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

. Stuzebnos¢ przesytu wygasa wraz z zakonczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.
. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia urzadzen

opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajacych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby to nadmierne
trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem Ustanawiajacych do
naprawienia wyniktej stad szkody.

. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez ........cccceeeeveeenns
. Ustanawiajacy o$wiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z tytutu

posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie wartosci
nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w przyszitosci.
W przypadku robot okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty wystgpieniem
szkdd, wysoko$¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajacemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokotu sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo Energetyczne
ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w
terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa powyzej.
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