Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OL/LZA/03342/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 2

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowag o roboty
budowlane, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajacego ponizej.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Nazwa zadania: Sierskowola gm. Ryki (Mitosze Kol. ST-2) dz 22/4 - przebudowa
sieci nN

1.2. Realizacja robdt budowlanych w zakresie:

e Linia kablowa nN,

e Linia napowietrzna nn (przebudowa/demontaz),

e Zlacza kablowo-pomiarowe ZK+P nn,

¢ Wewnetrzne linie zasilajace (wlz)

1.3.Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr
207/5/19/10:

Projekt Wykonawczy: Tom 4

Przedmiary robot zataczone do dokumentacji projektowych sa dokumentami
pomocniczymi i nie stanowia podstawy do kosztorysowania robét przez
Wykonawce przy sporzadzaniu oferty,

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamoéwienia i zostanie
przekazana Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach
okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie
materiatdw Iub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Ze =zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rdwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci
oraz podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich réwnowaznos$¢ takich jak:
certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu
waznosci dokumentu.

1.6. W przypadku wygasniecia waznosci decyzji administracyjnych Wykonawca w ofercie
uwzgledni koszty zwigzane z ich odnowieniem (nie dotyczy pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot i rozbidrki).

1.7. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z:

e niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

¢ ww. dokumentacjq projektowa,

e opracowaniem ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” udostepnionym przez Zamawiajacego na  stronie
www.pgedystrybucja.pl

2. Zasady realizacji zakupu:
2.1.Zagospodarowanie odpaddéw i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.2.

(ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdéb zagospodarowania
materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.
2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.
2.1.2.0dpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.
2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego
nalezy przekaza¢ do magazynoéw, przy czym:
e zdemontowane przewody i metale kolorowe - magazyn gtdwny PGE Dystrybucja
O/Lublin (Lublin ul. Pancerniakow),
Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w Umowie.
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Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym
okresie wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny dopuszczalny iloczyn
UxD=13680 wg. ponizszej tabeli , przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzgledni¢ zataczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca w miare mozliwosci dostarczy i zastosuje agregaty pradotworcze w celu
zasilenia rezerwowego odbiorcow,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba Czas przerwy w | Dopuszczalny
odbiorcéw zasilaniu Iloczyn UxD
odbiorcéw [min.]

Mitosze ST-2 30 120 3600

Mitsoze ST-2 obw kier. st. nr 1 21 480 10080

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD | 13680

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach
w system zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2
ponizej. Zakupow systemow zamknie¢ nalezy dokonywacé w firmie LOB MASTER KEY Sp. z
0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu
wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr
5 do SWzZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
2.6.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robot
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.).
2.6.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowiacego Zatacznik nr 5 do SWZ.
2.6.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).
Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknie¢, tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego
schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspédtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktddki: niebieski RAL
5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ziqczach kablowych
SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektdw wspodtdzielonych systemu MK zastosowane w
stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztaczach kablowych nN, kolor ktddki:
brazowy RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego,
kolor ktédki: pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sa przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw
indywidualnych), kolor ktodki: szary RAL 7035.
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2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w
przypadku koniecznosci wynikajacej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub
przepisow odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen
elektroenergetycznych (czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa
drogowego, terenow kolejowych i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i
sieciami operatorow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego terenowo
Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych,
Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Lubelskich Parkdw
Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robot branzy drogowej lub
innych branz stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optfaty, koszty
projektow organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd
na zajecie nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci - w tym pasa drogowego, zabezpieczen
wykopow i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,
2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt - m. in.

zageszczen i pomiaréw, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendow
zielonych, wskazanych nasadzen i ich pielegnacji,

.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

.9.5.4. zobowigzania powyzsze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku
wczesniejszego ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub
jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci
wymienionych szczegdtowo nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien
zataczonych do dokumentacji projektowej. Koszty za umieszczenie urzadzen
w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych, gminnych leza po
stronie Zamawiajgcego.

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdéw
wilasciciela terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego
przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie
kopii dokumentéw wiasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych
oryginatow dokumentow bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio
do ilosci decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy
w przypadku robét na terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw,
ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostepnienie
nieruchomosci,

2
2
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2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony
Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem
materiatdw kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki
uzyskane za sprzedaz ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi
Wykonawca uwzgledni w kwocie oferty odpowiednio obnizajgc warto$c
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajace z koniecznosci budowy ukfaddw przejsciowych i projektow
zasilania tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatdw i wyrobdéw
budowlanych, bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajacego do magazynow Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajace
w catosci zapisom umow z witascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie
zgody na umieszczenie urzgdzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z
dostarczeniem o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o
zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjq projektowaq,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych,
dotyczacych realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim
wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z
wykazem urzadzen pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w
dokumentacji i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania
limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych
do Zamawiajacego.

2.10.Szczego6towe warunki realizacji robét.

Wiasciciele dziatek wniesli zadania (zataczone w PW ,Szczegdétowe wymagania wiascicieli
gruntéw”), dotyczace realizowanych robét, a wptywajace na koszt ich wykonania
Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntdéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania
robét,
Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokfadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotdw,
w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania
dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét
(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie
nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram
robot powinien uwzglednic¢ terminy zasiewdw i okres zbioréw ptodéw rolnych,
Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew
objetych decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona
réwniez wymaganych nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
wykonanie i odbiér czynnosci wymaganych przez wtasciwy organ.
z uwagi na 3 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 3
komplety (min. po 2 egzemplarze) oryginatdw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw
préb, pomiaréw, wymaganych prawem budowlanym oswiadczen,,
numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem
do realizacji robdét,
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wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji
Swiattowodowej potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych
obowigzuje Wykonawce trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja
oznaczen istniejacych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez
wiascicieli nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementdéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do
inspektora nadzoru do dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
i przekaze jg Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, tacznie z oryginatem dziennika budowy. Dokumentacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym -
w formatach edytowalnych (.doc, .xIsx, .dwg).

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(aktualizacja DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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2.11.Zamiana zaprojektowanych urzadzen na urzadzenia réwnowazne.
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3. Termin realizacji zamowienia:
4 miesiace (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru catoéci przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej
stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ
6. Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu Umowy
wraz z zamontowanymi urzadzeniami na okres 3 lat od daty dokonania przez Zamawiajacego
odbioru koncowego. Gwarancja obejmowa¢ bedzie obowigzek Wykonawcy do usuniecia
niezgodnosci przedmiotu Umowy z wymaganiami Umowy, w szczegdlnosci dotyczy to wad
niewykrytych w momencie odbioru oraz wszelkich innych wad powstatych z przyczyn tkwigcych
lub wynikajacych z wiasciwosci przedmiotu Umowy i niezaleznych od Zamawiajacego.
7. Podwykonawstwo:

7.1.Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2.W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu
zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sq juz znani.

7.4.Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajacego zlecenia,
przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane w pkt. 3.10
Zalacznika nr 2 do SWZ.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentow niezbednych do realizacji zamoéwienia:
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich
przysztej realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajacymi na
odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow i sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamodwienia.
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