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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA R

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢5: Budowa powiazania kablowego linii SN 15 kV Strzyzéw - Brzozow odgatezienie do stacji
transformatorowej Bonarowka 4 z linia SN 15 kV Strzyiéw - TV odgatezienie do stacji
transformatorowej Wysoka Strzyzowska 16

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

4.1.Rejon Energetyczny Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno, pokdj nr 12 w godz. 8:00 — 14:00,
4.2.Platforma internetowa PEDRO.
5. Opis zadania:

Czes¢5: Budowa powiazania kablowego linii SN 15 kV Strzyzéw - Brzozéw odg. do stacji transf.
Bonaréwka 4 z linig SN 15 kV Strzyzéw - TV odg. do stacji transf. Wysoka Strzyzowska 16

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zakres prac obejmuje:

1. Przebudowe stanowiska stupowego nr 31 linii SN SN 15 kV Strzyzow — TV odg. Wysoka Strzyzowska 16
na Kgo-12/15/E —1 kpl.

2. Przebudowe stanowiska stupowego nr 327/112 linii SN SN 15 kV Strzyzow — Brzozéw odg. Bonaréwka 4
na Kgo-15/15/E — 1 kpl.

3. Budowe 3 odcinkdw linii kablowych doziemnych SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20 kV o
tacznej dtugosci 3026/3135 m dla wykonania powigzania odcinkdw sieci SN oraz zasilenia
projektowanych stacji transformatorowych Wysoka Strzyzowska 16 i Bonaréwka 4.

4. Budowe kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/630-3 Wysoka Strzyzowska 16
wyposazonej w rozdzielnice SN 3 polowg LLT ze sterowaniem zdalnym (telemechanika), transformator
160 kVA. Rozdzielnica nN wyposazona w szes$¢ pdl odptywowych i dwa pola przeznaczone do zasilania
agregatu. Stacje wyposazy¢ w potposredni uktad kontrolno-pomiarowym zdalnego odczytu.

5. Budowe kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-bpp 20/630-3 Bonardéwka 4
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wyposazonej w rozdzielnice SN 3 polowg LLT ze sterowaniem zdalnym (telemechanikg), transformator
160 kVA. Rozdzielnica nN wyposazona w piec¢ pdl odptywowych i dwa pola przeznaczone do zasilania
agregatu. Stacje wyposazyé w potposredni uktad kontrolno-pomiarowym zdalnego odczytu.

6. Budowe dojazdu i utwardzenia terenu wokot stacji transformatorowych z kostki betonowe;j
o powierzchni ok. 68 m2.

7. Budowe sieci kablowej nN:

- linia kablowa doziemna nN YAKXS 4x120mm? o tacznej dtugosci 2,149/2,404 km
- linia kablowa doziemna nN YAKXS 4x70mm? o tgcznej dtugosci 0,038/0,057 km
- linia kablowa doziemna nN YAKXS 4x35mm? o fgcznej dtugosci 0,120/0,137 km
- ztacza kablowe nN SK -2xSL2+2xSL0O0 — 1 kpl. i SK -2xSL2+2xSLO0+1P —1 kpl.

8. Budowe sieci napowietrznej nN:

- linia napowietrzna nN AsXSn 4x50 mm? o tgcznej dtugosci 0,035 km,

- przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm? 2 szt. o tacznej dtugosci 0,035/0,039 km
- stanowisko stupowe linii nN — 12 kpl.

9. Demontaz

- istniejgcych napowietrznych stacji transformatorowych z osprzetem i aparaturg Wysoka Strzyzowska 16 i
Bonaréwka 4 — 2 szt.

- odcinek napowietrznej sieci SN 3x AFL 6-35 mm? o tacznej dtugosci ok. 1,0 km wraz ze stanowiskami
stupowymi -11 szt.

- odcinek istniejgcej linii napowietrznej nN o tgcznej dtugosci ok. 1,6 km wraz ze stanowiskami stupowymi -

31 szt. i 2 przytaczami 0,050 km.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktore s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczy¢ 12 godzin.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

Transformator 15/0,4 kV 160 kVA (2 szt) dla zadania zapewnia Wykonawca.

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robét zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konica realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robot, wymaganych nadzorow nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegélnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),
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5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegdétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zaftaczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczgcego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpienn, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na terenie
wiascicieli lub administratordw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pradotwdrczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wiaczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych
dostawa inwestorska,

15) koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajacego do magazynéw Zamawiajgcego,

16) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

17) koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia
ustugi,

18) koszty préb ibadan, przy czym proby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszédw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca
wkalkuluje w cene oferty,

19) koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,
techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych izamknietych,
rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu
Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,
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5.2.

5.3.

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbiorkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajace z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektdw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich ~ wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Witascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0sbb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcow przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych wiasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatarh majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
réowniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych

Szczegotowe warunki realizacji robét:

1)

5)

6)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV ujg¢
nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢ i wykonania
robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.
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7)

8)

10)

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie zdokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana do niego antena, zostang

dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Krosno.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN faczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy jest

uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie realizacji

robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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