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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z umową 
o prace kompleksowe, dla części (zadań) wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej. 

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dobudowa pola liniowego 110 kV 

w  stacji 110kV/SN Annopol w celu przyłączenia farmy wiatrowej Annopol 2 
Nazwa części 

2. Zasady realizacji robót budowlanych. 

2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do 
SWZ. 

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy. 
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w umowie. 
2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę. 

3. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

3.1. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci, 
3.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 
3.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane, 
3.4. Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej określoną 

w Załączniku do specyfikacji technicznej 
3.5. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

4. Szczegółowy opis zadania:  

4.1. Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dobudowa pola liniowego 110 

kV w  stacji 110kV/SN Annopol w celu przyłączenia farmy wiatrowej Annopol 2 
4.1.1. W rozdzielni 110 kV stacji 110kV/SN Annopol dobudować fragment szyn 110 kV wraz 

z dodatkowym polem liniowym odejściowym. 
4.1.2. Projektowane pole liniowe wyposażyć w kompletną aparaturę pierwotna tj.: wyłącznik (z SF6 lub 

próżnia), odłącznik szynowy z uziemnikiem, odłącznik liniowy z uziemnikiem, przekładniki 
prądowe i napięciowe zgodnie z IRIESD oraz Wytycznymi do budowy systemów 
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE). 

4.1.3. Projektowane pole liniowe stacji 110kV/SN Annopol należy wyposażyć w kompletną aparaturę 
wtórną oraz układy EAZ zgodnie z IRIESD oraz Wytycznymi do budowy systemów 
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE), układy EAZ zabudować w dedykowanej 
szafie przekaźnikowej z dostępem dwustronnym. 

4.1.4. Pole liniowe 110 kV w stacji 110kV/SN Annopol należy wyposażyć w zabezpieczenie odcinkowe 
(różnicowe linii z funkcjami nadprądowymi ziemnozwarciowymi). 

4.1.5. Pole liniowe 110 kV w stacji 110kV/SN Annopol należy wyposażyć w zabezpieczenie odległościowe 
uwspółbieżnione z funkcją kontroli synchronizmu. 

4.1.6. Zgodnie z IRiESD, rozdzielnia 110 kV, do której przyłączona będzie farma wiatrowa ANNOPOL 2, 
wyposażyć w zespół zabezpieczenia szyn zbiorczych oraz w automatykę lokalnej rezerwy 
wyłącznikowej. 

4.1.7. Linie 110 kV relacji Annopol - Ożarów (ANN-OZM) powinna być wyposażona podstawowo 
w zabezpieczenia różnicowe linii - półkomplety zabezpieczeń należy zabudować na obu końcach 
linii oraz rezerwowo-odległościowe (uwspółbieżnione), a także w automatykę SPZ z kontrolą 
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synchronizmu. 
4.1.8. Wykonać połączenie zabezpieczeń: podstawowego i rezerwowego z drugim końcem linii za 

pomocą dedykowanych włókien światłowodowych 
4.1.9. Zaprojektować i wykonać korekty zabezpieczeń w stacjach Ożarów (OZM) i Budzyń (BUD). 
4.1.10. Telemechanikę nowych pól rozdzielni 110 kV wykonać w oparciu o istniejący sterownik Ex-MST2 

– dostosować jego konfigurację sprzętową i oprogramowanie. 
4.1.11. Nowe elementy sieciowe odwzorować w lokalnym stanowisku sterowniczym, w systemie 

dyspozytorskim WindEx PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów oraz zapewnić retransmisję danych 
do systemów OSP w protokole ICCP/TASE2). Listę sygnałów uzgodnić z OCD Rzeszów. 

4.1.12. Wykonać próby funkcjonalne telemechaniki, protokół z przeprowadzonych prób funkcjonalnych 
dołączyć do dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji powykonawczej ująć również dane z 
konfiguracji sterownika telemechaniki, systemów dyspozytorskich i stanowiska lokalnego, 
wypełnienia protokołów komunikacyjnych sterownika telemechaniki i zabezpieczeń. 

4.1.13. Opracować i dostarczyć Instrukcje szczegółową eksploatacji stacji 110/15 kV Annopol, w oparciu 
o „Zał. 2 Instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznej NN/WN, WN/SN, SN/SN i rozdzielni 
WN i RS” do PROC 30084/B Procedura - Realizacja Prac Eksploatacyjnych w Sieci Dystrybucyjnej. 

4.2. Urządzenia zaprojektować i wykonać zgodnie z „Zestawienie wytycznych do budowy systemów 
elektroenergetycznych” dostępnymi na stronie internetowej Spółki  pod adresem: 
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty. 

4.3. Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej należy przedstawić do zaakceptowania 
Zamawiającemu koncepcję projektową. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawą dalszej 
realizacji prac projektowych. 

4.4. Dokumentację techniczną uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. 

5. Wymagania dodatkowe 

5.1. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do 
końca realizacji zadania. Zakres kosztów obejmuje m.in.: 
1) opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami 

i uzgodnieniami, 
2) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót, 
3) opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 
4) opracowanie przedmiaru robót, 
5) opracowanie kosztorysu/ów z podziałem na poszczególne obiekty, w tym na roboty budowlane, 

instalacyjne i sieci, roboty rozbiórkowe zbędnych obiektów itp., 
6) koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
7) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw 

w wykonawstwie, 
8) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie 

z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a mianowicie 
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad robotami, 

9) koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie wyszczególnionych 
opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty), 

10) koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) 
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku 
konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych), 

11) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 
stosownie do zakresu robót, 

12) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 
a) kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
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b) pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
d) zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia 

przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności 
ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści 
uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie urządzeń 
w terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

13) koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy 
oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych 
wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących 
odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,  

14) koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji 
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie 
właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na 
udostępnienie nieruchomości, 

15) koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 
stosownymi protokołami, 

16) koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego 
z zastosowaniem agregatów prądotwórczych, 

17) koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 
o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych, 

18) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

19) koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych będących 
dostawą inwestorską, 

20) koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez 
przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

21) koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury i materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

22) koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usługi, 

23) koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty Wykonawca 
wkalkuluje w cenę oferty, 

24) koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, 
techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, 
rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego 
terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału 
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków Krajobrazowych itp., 

25) koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

26) koszty likwidacji placu budowy, 
27) wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. załadunku 

i transportu), 
28) inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za szkody 

powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.) 
29) ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów wymaganych do 

rozpoczęcia budowy,  
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30) koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji 
robót, uzgodnień, 

31) koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadające 
w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na 
umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia 
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń 
wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 
elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

32) koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

33) wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń: 
a) osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego 

wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich części 
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością 
osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne, 

c) z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas 
i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz transportu jak 
również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód, 

34) odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr materialnych 
lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac, 

35) warunki gwarancji i rękojmi, 
36) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
37) warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy. 
38) W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy 

konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację 
urządzeń wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca 
pokrywa koszty wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych. 

5.2. W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy 
konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację urządzeń 
wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty 
wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych. 

5.3. Szczegółowe warunki realizacji robót: 
1) Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 

miesięcy) 
2) Dla linii o napięciu 15kV ująć należy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napięciu 30kV ująć 

należy kable w izolacji 18/30kV.  
3) Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość i wykonania 

robót. 
4) Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 

robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. 

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących 
potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

6) Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym. 
7) Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 

przekazać do magazynów, przy czym: 
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn 

odpowiedniego RE.  
b) pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną firmę. 
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8) Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych.  

9) Przy realizacji zadania na sieciach SN łączących różne punkty zasilania, obowiązkiem Wykonawcy 
jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno być dokonane na etapie 
realizacji robót pozwalającym na ich prawidłowe zakończenie.  

10) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu zaktualizowanej Instrukcji Eksploatacji Stacji.  
11) Dokonanie jednokrotnego szkolenia pracowników Zamawiającego zajmujących się eksploatacją 

wybudowanych urządzeń, w zakresie eksploatacji stacji 

6. Załączniki:  

Załącznik nr 1f-1a - Zawartość projektu budowlanego 
Załącznik nr 1f-1b - Zawartość projektu wykonawczego 
Załącznik nr 1f-1c - Zgody właścicieli nieruchomości 
Załącznik nr 1f-2 - Wytyczne do kosztorysowania 
Załącznik nr 1f-4 - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych 
Załącznik nr 1f-5 - Wzór porozumienia o ustanowieniu służebności przesyłu. 
Załącznik nr 1f-6 - Dodatkowe załączniki opcjonalnie (np. załącznik graficzny, warunki przyłączenia, trasy, 

itp.) 


