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PGE Dystrybucja
ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes$¢ 2: Budowa przytqgcza kablowego nN w miejscowosci Rzeszéw, ul. Pitsudskiego (24-F1/5/03890)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedsa prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajgcego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest:
Dokumentacja jest udostepniana Wykonawcom zgodnie z SWZ pkt 1.2.3.
5. Opis zadania:

Cze$¢ 2: Budowa przytqgcza kablowego nN w miejscowosci Rzeszéw, ul. Pitsudskiego (24-F1/5/03890)

STAN WYMAGANY

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie 2z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

Catosc prac wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowgq.

Zasilanie podstawowe

—  wybudowaé przytgcze kablowe nN YAKXS 4x120mm? zgodnie z projektem, z rozdzielni nN w stacji
Orzeszkowej 2, do projektowanego ztgcza kablowego ZK4 zlokalizowanego zgodnie z projektem.

Przewidywany efekt rzeczowy (km, MVA, kubatura, szt.):

— odcinek przytgcza kablowego nN YAKXS 4x120mm? o dtugosci tgcznej 156 m,
—  IxZKA4.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie
moze przekroczyé 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuiszy niz 8 godzin.
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UWAGA'!

Powyisze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzgdzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna
do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkow, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegélnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczern wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych
w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz opfat za umieszczenie
urzadzen w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajacego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentédw wtasnych
wystgpied, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania prob cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatow pragdotworczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,
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14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych

dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez

przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym prdéby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszédw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne ikoncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatorow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen

Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Parkow Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych

do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektdw organizacji

robdt, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem

oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci

i roszczen wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) osob trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatarh majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu
jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje iidentyfikacje
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5.3.

urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa
koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robot ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)

3)

10)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12

miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu 30kV

ujac¢ nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢ i wykonania

robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie dokfadnego zapoznania sie zwarunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami

dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Iub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych

potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana do niego antena, zostang

dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Rzeszéw.

b) pozostate materiaty przekazac na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczgcych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robét pozwalajgcym na ich prawidtowe zakoriczenie.
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