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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA POST/DYS/OR/0Z/01196/2025

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robdét budowlanych zgodnie
z umowa o prace kompleksowe, dla czesci (zadan) wyszczegélnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 1: Wymiana odcinka kabla energetycznego nN relacji Pawilon — Urzqgd Gminy Boguchwata nr 1.

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1

2.2.
2.3.

2.4.

Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem
do SWZ.

Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do sieci,
Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscig dokumentacji projektowe;j
okreslong w Zataczniku do specyfikacji technicznej

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Szczegétowy opis zadania:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Czes$¢ 1: Wymiana odcinka kabla energetycznego nN relacji Pawilon — Urzqd Gminy Boguchwata
nr1.
Zakres prac:

—  Wymienié istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm2 na kabel nN typu YAKXS 4x240 mm?2 dt. ok.

230m pomiedzy budynkami Urzedu Gminy i Pawilonem Handlowym oraz wymiana 2 kpl. ztgczy
kablowych na budynkach na ZK-3.

— Nalezy uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne oraz zgody wtascicieli dziatek.

Urzadzenia zaprojektowad i wykonaé zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spofki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej nalezy przedstawié do zaakceptowania
Zamawiajgcemu koncepcje projektowa. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawa dalszej
realizacji prac projektowych.

Dokumentacje techniczng uzgodnic z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym
zadaniem nie moze przekroczy¢ 4 godziny. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy
niz 4 godziny.
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https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5. Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)

2)
3)
4)
5)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego wraz z niezbednymi opiniami,

decyzjami i uzgodnieniami,

uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robét,

opracowanie projektow wykonawczych niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji,

opracowanie przedmiaru robét,

opracowanie kosztorysu/éw z podziatem na poszczegdlne obiekty, wtym na roboty

budowlane, instalacyjne i sieci, roboty rozbidrkowe zbednych obiektow itp.,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkéw, cta, licencji, zezwoled oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw

odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajacych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczern wykopéw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowe;j
oraz optat za umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwodrczych,
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17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)
29)
30)

31)

32)

33)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatdw iwyrobdw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdércg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamédwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,
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34)

35)
36)
37)
38)

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje
i identyfikacje urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu
terminu. Wykonawca pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia irobdt
ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)

2)

7)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdt.

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Rzeszéw.

b) pozostate materiaty przekazaé¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

6. Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1a - Zawartos$é projektu budowlanego

Zatgcznik nr 1f-1b - Zawarto$¢ projektu wykonawczego

Zatacznik nr 1f-1c - Zgody wtascicieli nieruchomosci

Zatacznik nr 1f-2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatgcznik nr 1f-3 - Wzdr wniosku o nabycie gruntu lub ustanowienia odpfatnej stuzebnosci przesytu

pod projektowang stacje transformatorowg wnetrzowg

Zatacznik nr 1f-4 - Wzé6r umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik nr 1f-6 - Dodatkowe zatgczniki opcjonalnie (np. zatacznik graficzny, warunki przytgczenia,

trasy, itp.)
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