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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Cze$¢ 1: Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
,Posada Dolna 1”

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drdg, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa:

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostepniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt.
1.2.3.15WzZ

5. Opis zadania:

Czeé¢1: Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
,Posada Dolna 1”

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, w tym:
1. budowa linii napowietrznej sieci nN jako wymiana istniejgcych przewoddéw na izolowane, w tym:
- AsXSn 4x70 mm? dtugosci 1 767 m
- AsXSn 4x50 mm? dtugosci 87 m
- AsXSn 4x35 mm? dtugosci 671 m
- AsXSn 2x35 mm? (o$wietlenie uliczne) dtugosci 1 489 m
2. przebudowa istniejgcych stanowisk stupowych linii napowietrznej nN — 65 szt.
wymiana istniejgcych przytgczy napowietrznych na izolowane typu AsXSn 4x16 mm? - 29 szt. / 571 m
4. budowa linii kablowych nN, w tym:
- YAKXS 4x120 mm? dtugosci 238 /286 m
- YAKXS 4x70 mm? dtugoéci 56 / 80 m
- YAKXS 4x35 mm? (o$wietlenie uliczne) dtugoéci 236 / 286 m
5. nawigzanie istniejacych przytaczy kablowych typu YAKXS 4x35 mm? — 11 szt. / 168 m poprzez ztgcza kablowe
na stupach i kablem typu YAKXS 4x70 mm? o facznej dtugosci 65 m

w

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 24 godziny.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopéw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatéw pradotwodrczych,
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12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarow ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobdéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzagdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzgdzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koricowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéw

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,
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5.2.

5.3.

29)

30)
31)
32)

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzgdzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robét.

Zamawiajgcy wymaga szczegblnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzagdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektows,

przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu

pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.

Zamawiajgcy zapewni transformator (odbidér z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz

zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana

do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg zapewni n/w materialy i wyroby

budowlane jako dostawe inwestorska:

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Sanok.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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