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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, 
dla części (zadań) wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej. 

Część 5: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Besko – Iwonicz 

odcinek Posada Górna – Rymanów Zdrój na kablową 
Nazwa części 

2. Zasady realizacji robót budowlanych. 

2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem 
do SWZ. 

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy. 
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w umowie. 
2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez 

Zamawiającego. 

3. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

3.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, 
3.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 
3.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty 

budowlane, 
3.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

4. Dokumentacja projektowa: 

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostępniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt. 
1.2.3.1 SWZ. 

5. Opis zadania:  

Część 5: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Besko – Iwonicz  

odcinek Posada Górna – Rymanów Zdrój na kablową 

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym: 
1. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego 

nr 496/66  do stanowiska słupowego nr 497/66 długości 1 018 / 1 078 m,  
2. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego 

nr 497/66  do stanowiska słupowego nr 498/66 długości 226 / 260 m, 
3. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego 

nr 497/66  do stanowiska słupowego nr 500/66 długości 1 046 / 1 112 m, 
4. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego nr 500/66 

do stacji transformatorowej „Posada Górna 3”  długości 509 / 554 m, 
5. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego 

nr 500/66  do stanowiska słupowego nr 501/66 długości 206 / 240 m, 
6. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego nr 501/66 

do stacji transformatorowej „Posada Górna 6”  długości 162 / 192 m, 
7. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm² od stanowiska słupowego 

nr 501/66  do stanowiska słupowego nr 502/66 długości 386 / 420 m, 
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8. budowa linii napowietrznej SN typu 3 x BLX-T 50 mm2 od stanowiska słupowego 
nr 498/66  do stanowiska słupowego nr 499/66  długości 30/36 m, 

9. budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Posada Górna 3” typu STSKu-20/400 
z transformatorem 250 kVA, z rozdzielnicą nN z układem pomiarowo-bilansującym półpośrednim, 
szafą oświetleniową z układem pomiarowym oświetlenia ulicznego. Dodatkowo w istniejącym 
ogrodzeniu wykonać furtkę od strony drogi, 

10. budowa linii napowietrznej nN jako wyprowadzenie obwodów ze stacji transformatorowej 
„Posada Górna 3” z nawiązaniem do istniejącej sieci nN,  oświetlenia ulicznego oraz przyłączy 
napowietrznych do budynków, w tym: 
- AsXSn 4x70 mm2  długości  319 m 
- AsXSn 2x35 mm2  (oświetlenie uliczne) długości  132 m 
- AsXSn 4x16 mm2  (przyłącza napowietrzne) - 7 szt./168 m, 

11. budowa linii kablowej nN wraz z nawiązaniem przyłącza kablowego, w tym: 
- YAKXS 4x70 mm2 długości 34/60m 
- YAKXS 4x35 mm2 długości 19/34m, 

12. budowa/przebudowa stanowisk słupowych linii napowietrznej SN – 7 szt., 
13. budowa/przebudowa  stanowisk słupowych linii napowietrznej nN – 7 szt., 
14. Montaż tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych na stanowiskach słupowych sieci nN zasilanej ze 

stacji transf. „Posada Górna 3” – 49 kpl., 
15. rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV 

„Posada Górna 3”  wraz z odcinkiem linii napowietrznej nN. 
 
Uwaga: 

 - z realizacji inwestycji wyłączono budowę kanalizacji teletechnicznej z zastosowaniem rury 

typu HDPE 40/3,7  

- niezależnie od zapisów w dokumentacji projektowej należy stosować kabel SN z żyłą powrotną 

o przekroju 25 mm2. 

- transformator 15/0,4 kV o mocy 250 kVA – 1 szt. (zgodny z wytycznymi WBSE) dostarcza Wykonawca 

 Istniejący transformator 100  kVA – 1 szt. na stacji transformatorowej  15/0,4 kV „Posada Górna 3” 

należy zdać do magazynu RE Sanok 

Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców objętych realizowanym zadaniem 

nie może przekroczyć 24 godziny.  

Czas trwania jednorazowej przerwy nie może być dłuższy niż 8 godzin. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 

elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, które są zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego 

UWAGA ! 

Powyższe wielkości a także przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są informacjami 
pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy sporządzaniu 
oferty. 

Wymagania dodatkowe 

5.1. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie 
niezmienna do końca realizacji zadania. Zakres kosztów obejmuje m.in.:  
1) koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw 

w wykonawstwie, 
3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie 

z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a 
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad 
robotami, 
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4) koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie 
wyszczególnionych opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty), 

5) koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) 
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami 
(w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów 
odrębnych), 

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 
stosownie do zakresu robót, 

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 
a) kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
b) pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
d) zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia 

przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie 
konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - 
zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za 
umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

8) koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu 
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów 
własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów 
będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,  

9) koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości 
decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót 
na terenie właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub 
zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

10) koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 
stosownymi protokołami, 

11) koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego 
z zastosowaniem agregatów prądotwórczych, 

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 
o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń 
pomiarowych, 

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

14) koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych 
będących dostawą inwestorską, 

15) koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych 
przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

16) koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury 
i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

17) koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usługi, 

18) koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty 
Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty, 

19) koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych 
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i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 
telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków 
Krajobrazowych itp., 

20) koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

21) koszty likwidacji placu budowy, 
22) wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. 

załadunku i transportu), 
23) inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za 

szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.) 
24) ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów 

wymaganych do rozpoczęcia budowy,  
25) koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 

organizacji robót, uzgodnień, 
26) koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie 

(odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych 
o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz 
z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu 
wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową 
i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

27) koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

28) wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń: 
a) osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego 

wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich 
części dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

b) z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących 
własnością osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne, 

c) z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas 
i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz 
transportu jak również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód, 

29) odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
materialnych lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac, 

30) warunki gwarancji i rękojmi, 
31) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
32) warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy. 

5.2. W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy 
konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację 
urządzeń wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca 
pokrywa koszty wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych 

5.3. Szczegółowe warunki realizacji robót: 
1) Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 

12 miesięcy) 
2) Dla linii o napięciu 15 kV ująć należy kable w izolacji 12/20 kV, natomiast dla linii o napięciu 30 

kV ująć należy kable w izolacji 18/30 kV. 
3) Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość 

i wykonania robót. 
4) Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 

planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. 
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5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu 
utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

6) Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym. 
7) Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, 

przygotowaną do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa SK, obwody układu 
pomiarowego, wysięgnik antenowy itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. 
Zamawiający zapewni transformator (odbiór z magazynu – RE Leżajsk) transport i montaż 
zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, moduł do zdalnej transmisji oraz przystosowana 
do niego antena, zostaną dostarczone i podłączone we własnym zakresie przez RE.  

8) Zamawiający w terminie uzgodnionym z Wykonawcą zapewni n/w materiały i wyroby 
budowlane jako dostawę inwestorską:--------------------------------- 

9) Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 
przekazać do magazynów, przy czym: 
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn 

RE Sanok. 
b) pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną 

firmę. 
10) Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych. 
11) Przy realizacji zadań na sieciach SN łączących różne punkty zasilania, obowiązkiem Wykonawcy 

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno być dokonane na etapie 
realizacji robót pozwalającym na ich prawidłowe zakończenie. 


