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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamdwienia:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane,

dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czes$¢ 5: Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Besko — Iwonicz
odcinek Posada Gérna — Rymandw Zdréj na kablowa

Nazwa czesci
Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie zwarunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa:

W formie elektronicznej dokumentacja zostanie udostepniona wykonawcy na wniosek zgodnie z pkt.
1.2.3.1 SWZ.

Opis zadania:

Cze$¢5:  Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV relacji Besko — Iwonicz
odcinek Posada Gorna — Rymandw Zdroj na kablowq

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, w tym:

1. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 496/66 do stanowiska stupowego nr 497/66 dtugosci 1 018 /1 078 m,

2. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 497/66 do stanowiska stupowego nr 498/66 dtugosci 226 / 260 m,

3. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 497/66 do stanowiska stupowego nr 500/66 dtugosci 1046 /1112 m,

4. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego nr 500/66
do stacji transformatorowej ,,Posada Gérna 3” dtugosci 509 / 554 m,

5. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 500/66 do stanowiska stupowego nr 501/66 dtugosci 206 / 240 m,

6. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego nr 501/66
do stacji transformatorowej ,,Posada Gérna 6” dtugosci 162 /192 m,

7. budowa linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x120/25 mm? od stanowiska stupowego
nr 501/66 do stanowiska stupowego nr 502/66 dtugosci 386 / 420 m,
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8. budowa linii napowietrznej SN typu 3 x BLX-T 50 mm? od stanowiska stupowego
nr 498/66 do stanowiska stupowego nr 499/66 dtugosci 30/36 m,

9. budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Posada Gdrna 3” typu STSKu-20/400
z transformatorem 250 kVA, z rozdzielnicg nN z uktadem pomiarowo-bilansujgcym potposrednim,
szafg oswietleniowg z uktadem pomiarowym oswietlenia ulicznego. Dodatkowo w istniejgcym
ogrodzeniu wykonac furtke od strony drogi,

10. budowa linii napowietrznej nN jako wyprowadzenie obwoddw ze stacji transformatorowe;j
,Posada Gdérna 3” z nawigzaniem do istniejgcej sieci nN, oswietlenia ulicznego oraz przytaczy
napowietrznych do budynkéw, w tym:

- AsXSn 4x70 mm? dtugosci 319 m
- AsXSn 2x35 mm? (o$wietlenie uliczne) dtugosci 132 m
- AsXSn 4x16 mm? (przytacza napowietrzne) - 7 szt./168 m,

11. budowa linii kablowej nN wraz z nawigzaniem przytacza kablowego, w tym:
- YAKXS 4x70 mm? dtugosci 34/60m
- YAKXS 4x35 mm? dtugosci 19/34m,

12. budowa/przebudowa stanowisk stupowych linii napowietrznej SN — 7 szt.,

13. budowa/przebudowa stanowisk stupowych linii napowietrznej nN — 7 szt.,

14. Montaz tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych na stanowiskach stupowych sieci nN zasilanej ze
stacji transf. ,Posada Gérna 3” — 49 kpl.,

15. rozbidrka istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV oraz stacji transformatorowej stupowej 15/0,4 kV
,Posada Gérna 3” wraz z odcinkiem linii napowietrznej nN.

Uwaga:
- z realizacji inwestycji wytagczono budowe kanalizacji teletechnicznej z zastosowaniem rury

typu HDPE 40/3,7
- niezaleznie od zapisow w dokumentacji projektowej nalezy stosowac kabel SN z iyt3 powrotng
o przekroju 25 mm?,

- transformator 15/0,4 kV o mocy 250 kVA - 1 szt. (zgodny z wytycznymi WBSE) dostarcza Wykonawca
Istniejgcy transformator 100 kVA — 1 szt. na stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Posada Gérna 3”
nalezy zda¢ do magazynu RE Sanok

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 24 godziny.
Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére s3 zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego

UWAGA'!

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatgczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,
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4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnienn dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robét,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopéw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentow
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatéw pradotwodrczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréob zwykazem urzadzen
pomiarowych,

13) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow iwyrobow budowlanych
bedacych dostawg inwestorska,

15) koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatorow) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,

16) koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury
i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

17) koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca
Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca Swiadczacy ustuge
w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia
ustugi,

18) koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty
Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

19) koszty odbiorédw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koicowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych
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5.2.

5.3.

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamédwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentdéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0soéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkdéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedgcych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialnos¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robét, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytagczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robot:

1)
2)
3)

4)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15 kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20 kV, natomiast dla linii o napieciu 30
kV uja¢ nalezy kable w izolacji 18/30 kV.

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢
i wykonania robét.

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.
Wykonawca dostarczy stacje transformatorowg zgodnie z dokumentacjg projektows,
przygotowang do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa SK, obwody uktadu
pomiarowego, wysiegnik antenowy itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje.
Zamawiajgcy zapewni transformator (odbidér z magazynu — RE Lezajsk) transport i montaz
zapewnia Wykonawca. Liczniki elektroniczne, modut do zdalnej transmisji oraz przystosowana
do niego antena, zostang dostarczone i podtgczone we wtasnym zakresie przez RE.
Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcag zapewni n/w materialy i wyroby
budowlane jako dostawe inwestorska:
Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazyndw, przy czym:
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Sanok.
b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.
Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.
Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy
jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie
realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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