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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA R

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane,
dla czesci (zadan) wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes$¢ 1: Roboty budowlane - ,Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Ozarow — Tartéw odcinek

Ciszyca Kolonia i Lesne Chatupy”.

Nazwa czesci

2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1

2.2.
2.3.

Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktdrej wzér jest zatgcznikiem
do SWZ.

Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4.Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowe] posiadanej przez

Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1
3.2

3.3.

3.4.

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:

Rejon Energetyczny Staszéw, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszéw, pokdj nr 010 w godz. 8:00 — 14:00.

5. Opis zadania:

Czes¢ 1: Roboty budowlane - ,Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Ozaréw — Tartéw odcinek
Ciszyca Kolonia i Lesne Chatupy” — szczegoty zgodnie z opracowanq dokumentacjq projektowq.

e Zadanie realizowa¢ na podstawie opracowanego projektu budowlanego, projektu

wykonawczego i uzyskanego pozwolenia na budowe:

e Dbudowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 17-

stanowisko st. 29 o dtugosci 1426/1537 mb

e budowa linii kablowej SN kablem uniwersalnym typu EXCEL 3x10/10mm? relacji stanowisko st.

17- mufa kablowa (kierunek stacja tr. ,Ciszyca Kolonia”) o dtugosci 387/425 mb

e budowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 29-

stanowisko st. 30 o dtugosci 300/346 mb

e budowa linii kablowej SN kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm? relacji stanowisko st. 29- stacja

tr. ,Lesne Chatupy” o dtugosci 62/94 mb

e niezaleznie od zapisow w dokumentacji projektowej, nalezy stosowac kable z zytg powrotng o

przekroju 25 mm2,

e niezaleznie od zapisdéw w dokumentac;ji projektowej nie nalezy budowa¢é kanalizacji

Swiattowodowej,

e Wykonanie niezbednych demontazy,
e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy
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systemodw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”, ktére sg zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 16h. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuiszy niz 8h.

UWAGA !

Powyzsze wielkosci a takze przedmiary robdt zatagczone do dokumentacji projektowych sg informacjami
pomocniczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczern do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robdt oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdét, wymaganych nadzoréw nad
robotami,

4) koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie
wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami
(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw
odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci -
zawartych w tresci uzgodnien zaftaczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajacego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw
wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,
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10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwérczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréb zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfgczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujagcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji roboét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, wuprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towarow, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,
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5.2.

5.3.

29)

30)
31)
32)

b) z tytutu powstania szkdd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytaczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych
Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy)

Dla linii o napieciu 15kV uja¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu
30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV.

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc
i wykonania robét.

Zamawiajgcy wymaga szczegblnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodnic na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg zapewni n/w materialy i wyroby
budowlane jako dostawe inwestorska:

nsformato 00-k\/A

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekazac¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Staszow.

b) pozostate materiaty przekazaé na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Przy realizacji zadan na sieciach SN tgczacych rézne punkty zasilania, obowigzkiem Wykonawcy

jest uzgodnienie faz z Rejonem Energetycznym. Uzgodnienie winno by¢ dokonane na etapie

realizacji robdt pozwalajgcym na ich prawidtowe zakonczenie.
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