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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci
wyszczegoblnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Cze$¢ 6: Roboty budowlane — podwieszenie odcinka linii napowietrznej n/N oraz budowa odcinka
przytacza napowietrznego nN - przytaczenie odbiorcow w m. Strzegomek, ul. Dgbréowki,
gm. Rytwiany

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.2. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.3. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Warunki przytaczenia do sieci sg do wgladu w:
Rejon Energetyczny Staszéw, ul. Krakowska 44, 28-200 Staszéw, pokdj nr 004, 005 w godz. 8:00 — 14:00

5. Szczegotowy opis czesci:

5.1.Czeé¢ 6: Budowa odcinka linii napowietrznej n/N przewodem AsXSn 4x70mmz2 df. ok. 440m oraz
odcinka przytgcza napowietrznego nN przewodem YAKXs-4x35mm2 o di. ok. 30m - przytaczenie
odbiorcéw w msc. Strzegomek, ul. Dgbréwki, gm. Rytwiany

STAN WYMAGANY

Zakres robét:

— Zadanie realizowa¢ na podstawie art. 29A Prawa Budowlanego lub skutecznego zgtoszenia.

— Zadanie realizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

— Przed przystgpieniem do realizacji — koncepcje rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ z RE
Staszow.

— Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”, ktére sg zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

5.2.Urzadzenia wykonaé¢ zgodnie 1z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

5.4.t3czny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 8
godzin.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:
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uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robdt,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwoled oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczern wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotwodrczych,
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koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Parkdow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamédwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci  gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,
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31)

32)
33)
34)

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdétowe warunki realizacji robét:

1)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Staszow,

b) pozostate materiaty przekazaé¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
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