
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dla części  
wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej. 

Część 3: Przyłączenie budynku biurowego wraz z budynkami produkcyjnymi – zadanie pod klucz 
Nazwa części 

2. Zasady realizacji robót budowlanych. 

2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem 
do SWZ. 

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy. 
2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach 

określonych w umowie. 
2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 

3. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty: 

3.1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, 
3.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami 

zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) 
3.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty 

budowlane, 
3.4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie. 

4. Szczegółowy opis części: 

4.1. Część 3: Przyłączenie budynku biurowego wraz z budynkami produkcyjnymi – zadanie pod klucz 

STAN WYMAGANY 

Zakres robót: 

 W  projektowanej kontenerowej rozdzielni SN Odbiorcy w części PGE Dystrybucja S.A.  
zaprojektować i wybudować 4 – polową rozdzielnię SN z rozłącznikami w izolacji powietrznej: 
pole rozłącznika podziału, trzy pola liniowe wyposażone (w tym jedno pole dodatkowe) 
stanowiącą dostawę inwestorską.  

 Zasilanie projektowanej rozdzielni SN wykonać dwoma liniami kablowymi typu  
3 x XRUHAKXS 1 x 120mm2 poprzez wpięcie w istniejącą linię kablową 15kV relacji Boguchwała 
– Osiedle 1 na odcinku od słupa 53/124 do złącza kablowego ZK SN Boguchwała 3, wykonaną 
kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 70mm2.  

 Urządzenia elektroenergetyczne SN i izolację linii zastosować na napięcie 20kV – praca 15kV.  
 

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego 
lub na podstawie skutecznego zgłoszenia. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo miejsce przyłączenia 
z Inwestorem obiektu przyłączanego oraz odpowiednim miejscowo Rejonem Energetycznym.  

Warunki przyłączenia znak: 24-F0/WP/00008/RS-8/1193490KP23/XVIII-184F z dnia 08.01.2024 r. 
wraz ze zmianą warunków przyłączenia znak 24-F0/WP/00008/1/RS-
8/0145266KP24/XVIII/184F/3/2024 z dnia 08.03.2024 r.  
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4.2. Urządzenia wykonać zgodnie z „Zestawienie wytycznych do budowy systemów 
elektroenergetycznych” dostępnymi na stronie internetowej Spółki  pod adresem: 
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.  

4.3. Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu 
koncepcję przyłącza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawą dalszej realizacji przyłącza. 

4.4. Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców objętych realizowanym zadaniem 
nie może przekroczyć 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie może być dłuższy niż 4 
godziny. 

5. Wymagania dodatkowe 

5.1. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie 
niezmienna do końca realizacji części. Zakres kosztów obejmuje m.in.: 
1) uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji, 
2) w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót, 
3) koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
4) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw 

w wykonawstwie, 
5) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie 

z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a 
mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad 
robotami, 

6) koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie 
wyszczególnionych opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty), 

7) koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) 
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami 
(w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień lub przepisów odrębnych), 

8) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 
stosownie do zakresu robót, 

9) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 
a) kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 

roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 
b) pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 

ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
d) zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego 

ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji 
w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo 
nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji oraz opłat za 
umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

10) koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 
a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu 
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów 
własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów 
będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,  

11) koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości 
decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót 
na terenie właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub 
zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

12) koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 
stosownymi protokołami, 

https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty


 

Strona 3 z 4 

13) koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego 
z zastosowaniem agregatów prądotwórczych, 

14) koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) 
o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń 
pomiarowych, 

15) koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

16) koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych 
będących dostawą inwestorską, 

17) koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych 
przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

18) koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury 
i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

19) koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą 
Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę 
w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usługi, 

20) koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty 
Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty, 

21) koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych 
i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 
telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków 
Krajobrazowych itp., 

22) koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

23) koszty likwidacji placu budowy, 
24) wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. 

załadunku i transportu), 
25) inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za 

szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.) 
26) ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów 

wymaganych do rozpoczęcia budowy,  
27) koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 

organizacji robót, uzgodnień, 
28) koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie 

(odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych 
o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz 
z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu 
wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową 
i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych częścią, 

29) koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu, 

30) wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń: 
a) osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego 

wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich 
części dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

b) z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących 
własnością osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne, 
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c) z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas 
i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz 
transportu jak również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód, 

31) odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
materialnych lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac, 

32) warunki gwarancji i rękojmi, 
33) koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
34) warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy. 

5.2. W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy 
konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację 
urządzeń wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca 
pokrywa koszty wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych. 

5.3. Szczegółowe warunki realizacji robót: 
1) Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 

12 miesięcy), 
2) Dla linii o napięciu 15kV ująć należy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napięciu 

30kV ująć należy kable w izolacji 18/30kV, 
3) Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość 

i wykonania robót, 
4) Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania 

planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu 
utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

6) Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym, 
7) Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 

przekazać do magazynów, przy czym: 
a) zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn 

RE Rzeszów 
b) pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną 

firmę, 
8) Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych.  

6. Załączniki: 

Załącznik nr 1f-1 - Wymagania odnośnie zgód właścicieli nieruchomości. 
Załącznik nr 1f-4 - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych. 
Załącznik nr 1f-5 - Wzór porozumienia o ustanowieniu służebności przesyłu. 
Załącznik graficzny - Lokalizacja istniejących urządzeń. 
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