Zatacznik nr 1 do SWZ (Zat. Nr 2 do umowy)

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)

Postepowanie zakupowe na ,Sukcesywne wykonywanie przytaczy nN dla celéow przytaczania nowych odbiorcéw realizowa-
nych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w systemie ,,zaprojektuj, wybuduj” na terenie RE Kielce — obszar
gminy Morawica.”

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywne wykonywanie przytgczy nN dla celéw przytgczania nowych odbiorcéw realizo-
wanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w systemie ,,zaprojektuj, wybuduj” oraz art. 28b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przytaczy na naradach koordynacyjnych nalezy dokonywac tylko gdy wy-
magaja tego upowaznione prawem organy.

Wykaz standardowych elementdéw przytgczy niskiego napiecia.

Lp.

Elementy dokumentacji/sieci

Jednostka
miary

Cena oferty
min. zt

Cena oferty
max. zt

Waga
w %

Wykonanie dokumentacji projektowej przytgcza do 200m
(dtugosc przytacza liczona wg rzutu na mapie)

zt/szt.

1500,00

3 000,00

25

Wykonanie dokumentacji projektowej przytacza za kazde
rozpoczete 50m, powyzej 200m

7t/szt.

200,00

400,00

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego stupa do ztacza do odbiorcy kablem YAKXs
4x35 mm?2 (dtugosé przytacza liczona wg rzutu na mapie).
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie
i podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapasow kabla,
wykonanie niezbednych zabrukéow.

zt/szt.

400,00

800,00

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego ztacza lub stacji trafo SN/nn do ztacza od-
biorcy kablem YAKXs 4x35 mm2 (dtugos¢ przytacza liczona
wg rzutu na mapie). Pozycja obejmuje: wprowadzenie i
podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapasow kabla,
wykonanie niezbednych zabrukdéw.

zt/szt.

250,00

500,00

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza kablo-
wego nN powyzej 1 metra kablem YAKXs 4x35 mm2 (dtu-
gos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obej-
muje wykonanie niezbednych zabrukéw).

zt/m

60,00

120,00

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego stupa do ztacza do odbiorcy kablem YAKXs
4x50 mm?2 (dtugos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie).
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie
i podtgczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw kabla,
wykonanie niezbednych zabrukéw.

zt/szt.

400,00

800,00

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego ztacza lub stacji trafo SN/nn do ztacza do od-
biorcy kablem YAKXs 4x50 mm2 (dtugos¢ przytacza liczona
wg rzutu na mapie). Pozycja obejmuje: wprowadzenie i
podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw kabla,
wykonanie niezbednych zabrukéw.

7t/szt.

250,00

500,00

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza kablo-
wego nN powyzej 1 metra kablem YAKXs 4x50 mm2 (dtu-
gos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obej-
muje rowniez wykonanie niezbednych zabrukdéw).

zt/m

70,00

130,00

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego stupa do ztacza do odbiorcy kablem YAKXs
4x70 mm?2 (dtugosé przytacza liczona wg rzutu na mapie).
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie
i podtaczenie kabla, utozenie wymaganych zapasow kabla,
wykonanie niezbednych zabrukdéw.

zt/szt.

400,00

800,00

10

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego ztacza lub stacji trafo SN/nn do ztacza do od-
biorcy kablem YAKXs 4x70 mm2 (dtugos¢ przytacza liczona
wg rzutu na mapie). Pozycja obejmuje: wprowadzenie i

zt/szt.

240,00

480,00
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podtagczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw kabla,
wykonanie niezbednych zabrukow.

11

Wykonanie kazdego nastepnego metra przytgcza kablo-
wego nN powyzej 1 metra kablem YAKXs 4x70 mm?2 (dtu-
gos¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie, pozycja obej-
muje réwniez wykonanie niezbednych zabrukdéw).

zt/m

70,00

140,00

12

Wykonanie przytgcza kablowego nN o dtugosci do 1 m od
istniejgcego stupa do zfacza do odbiorcy kablem YAKXs
4x120 mm?2 (dtugosc przytgcza liczona wg rzutu na mapie).
Pozycja obejmuje: utozenie kabla na stupie, wprowadzenie
i podtgczenie kabla, utozenie wymaganych zapaséw kabla,
wykonanie niezbednych zabrukdow.

zt/szt.

700,00

1 250,00

13

Wykonanie linii kablowej nN (przytacza kablowego nN) o
dtugosci do 1 m od istniejgcego ztacza, stacji trafo SN/nN
do zfacza kablowego lub kablowo pomiarowego kablem
YAKXs 4x120 mm2 (dtugosc¢ przytacza liczona wg rzutu na
mapie). Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i
podtaczenie kabla w ztgczach lub stacji trafo oraz utozenie
wymaganych zapasow kabla, wykonanie niezbednych za-
brukéw.

zt/szt.

400,00

800,00

14

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii kablowej nN
(przytacza kablowego nN) powyzej 1 metra kablem YAKXs
4x120 mm2 (dtugosc¢ przytacza liczona wg rzutu na mapie,
pozycja obejmuje rowniez wykonanie niezbednych zabru-
kéw).

zt/m

90,00

180,00

15

Wykonanie linii kablowej nN (przytacza kablowego nN) o
dtugosci do 1 m od istniejgcego ztacza, stupa lub stacji trafo
SN/nN do ztacza kablowego lub kablowo pomiarowego ka-
blem YAKXs 4x240 mm2 (dtugosé linii kablowej nN liczona
wg rzutu na mapie). Pozycja obejmuje: obustronne wpro-
wadzenie i podtgczenie kabla w ztaczach lub stacji trafo
oraz utozenie wymaganych zapasow kabla, wykonanie
niezbednych zabrukéw.

7t/szt.

800,00

1500,00

16

Wykonanie kazdego nastepnego metra linii kablowej nN
(przytacza kablowego nN) powyzej 1 m kablem YAKXs
4x240 mm2 (dtugosé linii kablowej nN liczona wg rzutu na
mapie, pozycja obejmuje rowniez wykonanie niezbednych
zabrukow).

zt/m

120,00

240,00

17

Montaz ztacza kablowego ZK-1 wyposazonego w roztacz-
nik bezpiecznikowy. Pozycja obejmuje: wykonanie wy-
kopu, montaz wyposazonego ztgcza kablowego.

7t/szt.

900,00

1.800,00

18

Montaz ztacza kablowego ZK-2 wyposazonego w roztacz-
niki bezpiecznikowe. Pozycja obejmuje: wykonanie wy-
kopu, montaz wyposazonego ztgcza kablowego.

zt/szt.

1 000,00

2 000,00

19

Montaz ztgcza kablowego ZK-3 wyposazonego w roztacz-
niki bezpiecznikowe. Pozycja obejmuje: wykonanie wy-
kopu, montaz wyposazonego ztgcza kablowego.

7t/szt.

1 400,00

2 800,00

20

Montaz ztacza kablowego ZK-4 wyposazonego w roztacz-
niki bezpiecznikowe. Pozycja obejmuje: wykonanie wy-
kopu, montaz wyposazonego ztgcza kablowego.

zt/szt.

1700,00

3 300,00

21

Montaz ztacza pomiarowego dla uktadu 3-fazowego bez-
posredniego. Pozycja obejmuje: montaz wyposazonego
ztacza pomiarowego do nowego ztacza kablowego oraz
rozbudowe istniejgcych ztgcz kablowych i kablowo-pomia-
rowych.

zt/szt.

600,00

1200,00

22

Montaz ztacza kablowo-pomiarowego z uktadem pdtpo-
Srednim. Pozycja obejmuje: wykonanie wykopu, montaz
wyposazonego ztgcza kablowo-pomiarowego z fundamen-
tem.

zt/szt.

3 700,00

7 400,00
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23

Podtagczenie ztgcza kablowego w miejscu istniejgcego za-
pasu kabla. Pozycja obejmuje: odkopanie zapasu, przecie-
cie i obrobienie koncow kabla, wprowadzenie do ztgcza.
Pozycja nie obejmuje montazu ztgcza.

7t/szt.

1200,00

2 300,00

1

24

Podtaczenie ztgcza kablowego poprzez wcinke w istniejgcy
kabel. Pozycja obejmuje: odkopanie istniejgcego kabla,
rozciecie i wprowadzenie do ztgcza (istniejgcego i nowego
odc. kabla oraz montaz muf przelotowych). Pozycja nie
obejmuje montazu ztgcza.

zt/szt.

1 400,00

2 800,00

25

Nawigzanie istniejgcego WLZ do nowo zabudowanego ZK
lub ZKP. Pozycja dotyczy WIz wykonywanych przewodami
lub kablami Al. Lub Cu o dowolnym przekroju.

zt/m

50,00

90,00

26

Budowa stupa typu ZN-10 Pozycja obejmuje: ustawienie i
podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1 000,00

2 000,00

27

Budowa stupa typu ZN-12 Pozycja obejmuje: ustawienie i
podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1 100,00

2100,00

28

Budowa stupa typu E 10,5/2,5 Pozycja obejmuje: ustawie-
nie i podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecz-
nym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
osprzetu liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

7t/szt.

900,00

1.800,00

29

Budowa stupa typu E 10,5/4,3 Pozycja obejmuje: ustawie-
nie i podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecz-
nym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
osprzetu liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

7t/szt.

1100,00

2100,00

30

Budowa stupa typu E 10,5/6 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1200,00

2 300,00

31

Budowa stupa typu E 10,5/10 Pozycja obejmuje: ustawie-
nie i podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecz-
nym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
osprzetu liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1400,00

2 800,00

32

Budowa stupa typu E 10,5/12 Pozycja obejmuje: ustawie-
nie i podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecz-
nym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
osprzetu liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia.

7t/szt.

1700,00

3300,00

33

Budowa stupa typu E 10,5/15 Pozycja obejmuje: ustawie-
nie i podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecz-
nym osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu
osprzetu liniowego, ogranicznikéw przepiec i uziemienia.

7t/szt.

1900,00

3 700,00

34

Budowa stupa typu E 12/2,5 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

7t/szt.

1100,00

2100,00

35

Budowa stupa typu E 12/4,3 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1200,00

2 300,00

36

Budowa stupa typu E 12/6 Pozycja obejmuje: ustawienie i
podtgczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1300,00

2 600,00

37

Budowa stupa typu E 12/10 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1600,00

3 100,00

38

Budowa stupa typu E 12/12 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikow przepiec i uziemienia.

zt/szt.

1.800,00

3 600,00
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39

Budowa stupa typu E 12/15 Pozycja obejmuje: ustawienie
i podtaczenie stupa wraz z ustojem oraz innym koniecznym
osprzetem. Pozycja nie obejmuje kosztu montazu osprzetu
liniowego, ogranicznikdw przepiec i uziemienia

7t/szt.

2 000,00

4 000,00

1

40

Dobudowa pola nN w istniejgcej rozdzielni nN stacji trans-
formatorowej z wykorzystaniem podstaw bezpieczniko-
wych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposazeniem
w zwory lub wktadki bezpiecznikowe.

zt/szt.

500,00

1000,00

41

Dobudowa pola nN w istniejgcej rozdzielni nN stacji trans-
formatorowej z wykorzystaniem roztacznika bezpieczniko-
wego (listwowego lub kasetowego) wraz z wyposazeniem
w zwory lub wktadki bezpiecznikowe.

zt/szt.

600,00

1200,00

42

Montaz ztacza kablowego ZK-5 wyposazonego w roztacz-
niki bezpiecznikowe. Pozycja obejmuje: wykonanie wy-
kopu, montaz wyposazonego ztgcza kablowego.

zt/szt.

1800,00

3 600,00

43

Wymiana pionu gtéwnego nN na stacji stupowej. Pozycja
obejmuje demontaz istniejgcego pionu i montaz nowego
wraz z rurami ochronnymi i konstrukcjami mocujgcymi
oraz podtgczenie.

zt/szt.

4 200,00

8 400,00

44

Dobudowa pola nN w istniejgcym ztgczu kablowym z wy-
korzystaniem roztgcznika bezpiecznikowego (listwowego
lub kasetowego) wraz z oszynowaniem oraz wyposaze-
niem w zwory lub wktadki bezpiecznikowe.

zt/szt.

750,00

1450,00

45

Dobudowa pola nN w istniejgcym ztgczu kablowym z wy-
korzystaniem podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z
oszynowaniem oraz wyposazeniem w zwory lub wktadki
bezpiecznikowe.

zt/szt.

450,00

900,00

46

Petna obstuga geodezyjna do 100 metrow (dtugosc¢ przyta-
cza lub linii liczona wg rzutu na mapie).

zt/kpl.

450,00

850,00

47

Petna obstuga geodezyjna za kazde nastepne 100m powy-
2ej 100 metréw (dtugoscé przytacza lub linii liczona wg rzutu
na mapie).

zt/kpl.

230,00

450,00

48

Zajecia pasa drogowego (w tym wykonanie projektu orga-
nizacji ruchu). Pozycja obejmuje usredniony koszt zajecia
pasa drogowego wraz z wykonaniem projektu organizacji
ruchu.

zt/kpl.

900,00

1750,00

49

Zajecia pasa drogowego (bez wykonywania projektu orga-
nizacji ruchu). Pozycja obejmuje usredniony koszt zajecia
pasa drogowego.

zt/kpl.

400,00

750,00

50

Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ¢ 160 mm.

zt/m

35,00

70,00

51

Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ¢ 110 mm.

zt/m

30,00

60,00

52

Budowa 1 m przepustu kablowego z rury DVK ¢ 75 mm.

zt/m

20,00

35,00

53

Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS
¢ 160 mm.

zt/m

150,00

300,00

Pl R k| -

54

Budowa 1 m przecisku (przepychu) kablowego z rury SRS
¢ 75-110 mm.

zt/m

110,00

220,00

55

Budowa 1 m przewiertu sterowanego z rur o $rednicy ¢
110 - 160 mm.

zt/m

250,00

500,00

56

Montaz kompletu 3 szt. ogranicznikow przepiec na linii na-
powietrznej nN. Pozycja obejmuje: montaz kompletu 3 szt.
ogranicznikéw wraz z podtgczeniem do przewodoéw robo-
czych i uziomu.

2t/kpl.

350,00

650,00

57

Montaz roztacznika stupowego czteropolowego typu RS-
01. Pozycja obejmuje: montaz roztacznika, wyposazenie w
bezpieczniki i podtgczenie do przewoddw roboczych oraz
przewodu neutralnego.

zt/szt.

1300,00

2 500,00

58

Wykonanie uziemienia i podtaczenie uziemienia w ztaczu
(RU<30Q). Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz
z wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem.

zt/szt.

200,00

400,00

59

Wykonanie uziemienia i podtaczenie uziemienia na stupie
(RU<10Q). Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz
z wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem.

zt/szt.

350,00

700,00
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60

Wykonanie uziemienia i podtaczenie uziemienia w ztaczu 7t/szt. 450,00 900,00 1
(RU<5Q). Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z
wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem.

61

Wykonanie uziemienia i podtgczenie uziemienia na stupie zt/szt. 600,00 1 150,00 1
(RU<5Q). Pozycja obejmuje: wykonanie uziemienia wraz z
wykonaniem pomiaréw potwierdzonych protokotem.

62

Montaz tablicy licznikowej dla uktadu pomiarowego jedno zt/szt. 350,00 700,00 1
lub tréjfazowego przystosowanego do plombowania z za-
bezpieczeniem przedlicznikowym i niezbednym osprzetem
W czesci pomiarowej istniejgcego ztgcza ZKP.

63

Budowa lub podwieszenie linii napowietrznej nN o dtugo- zt/m 60,00 120,00 1
sci 1 m wykonanej przewodem typu AsXSn 4x70mm2 lub
4x120 mm?2 z osprzetem (dtugosc linii liczona wedtug rzutu
na mapie). Pozycja obejmuje: montaz przewodu od zaci-
skéw na stupie poczatkowym do zaciskéw na stupie korico-
wym lub od zaciskéw w rozdzielnicy nN w stacji transfor-
matorowej do zaciskdw na stupie korncowym (z uwzgled-
nieniem osprzetu i koniecznych zapaséw). Pozycja nie
obejmuje wymiany lub montazu nowych stupéw.

64

Wymiana rozdzielni nN-0,4 kV stupowej stacji transforma- kpl. 9 000,00 17 500,00 1
torowej. Pozycja obejmuje: demontaz istniejacej roz-
dzielni, koszty zakupu, dostawy na miejsce montazu, insta-
lacje oraz podtgczenie rozdzielni wraz z osprzetem. Wypo-
sazenie rozdzielni 6-polowej w zakresie 4 pdl : roztgcznik
gtéwny listwowy gr. 2, 3, trzy pola obwodowe typu listwo-
wego gr. 1 lub 2, statystyczny (bilansujgcy) pétposredni po-
miar energii, zgodny z aktualnymi wytycznymi obowigzu-
jacymi w GK PGE. Rozdzielnica musi posiada¢ mozliwosc
rozbudowy do szesciu pél obwodowych.

65

Demontaz przewoddw nN (dtugos¢ przewodoéw liczona wg zt/m 5,00 15,00 1
rzutu na mapie).

66

Demontaz stupa linii napowietrznej nN. zt/szt. 350,00 700,00 1

67

Demontaz ztgcza kablowego lub kablowo-pomiarowego. zt/szt. 200,00 400,00 1

68

Zabudowa ztgcza pomiarowego na istniejgcych ztgczach. zt/szt. 600,00 1 200,00 1

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

3.7

Zakres prac dotyczgcy wykonania poszczegélnych dokumentaciji.

Strone tytutowg, na ktdrej nalezy umiescic¢ nastepujgce informacje:
v'wyszczegdlnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi dziatek,
v zapis, ze inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,
v metryczke z danymi i podpisem projektanta.
Tabelaryczny zakres rzeczowy.
Opis techniczny zawierajacy informacje na temat miejsca przytaczenia, mocy przytaczeniowej, istniejacej sieci elek-
troenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robot zwigzanych z realizacjg przytaczenia oraz lokalizacji projektowa-
nego ztacza zgodnie z okreslonymi warunkami przytaczenia.
Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg przytacza. Plan powinien zawieraé informacje o:
v miejscu przytaczenia,
v danych technicznych istniejgcej linii elektroenergetycznej, do ktérej nastepuje przytaczenie (nazwa stacji zasilaja-
cej/linii, typ i przekroj przewoddw, system pracy sieci),
v typie projektowanego ztacza,
v danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekréj, dtugosc trasy i catkowita dtugos¢ projektowanego
kabla),
v/ miejsca usytuowania ztacza i uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Dokumentacja powinna zawiera¢, obliczenia techniczne uwzgledniajace:
v dobdr urzagdzen (aparatury, osprzetu, przewoddéw) do warunkéw zwarciowych i obcigzeniowych,
v sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
v’ w przypadku uktadu pomiarowego poétposredniego — prawidtowos¢ doboru przektadnikéw pradowych.
Zestawienie materiatow niezbednych do realizacji przytaczenia. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone
z uwzglednieniem materiatéw, aparatéw i urzadzen zgodnie z Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycz-
nych w PGE Dystrybucja S.A.
Rysunki skrzyzowania przytacza z drogg lub z innymi obiektami, uwzgledniajagce miejscowe warunki terenowe oraz
uwagi witascicieli obiektéw zawarte w odpowiednich zgodach — decyzjach.

Strona | 5



3.8

3.9
3.10
3.11

3.12
3.13

3.14

3.15

3.16

3.17
3.18

3.19

Zatacznik nr 1 do SWZ (Zat. Nr 2 do umowy)

Schemat jednokreskowy przytgcza zawierajacy informacje o:

v miejscu przytgczenia,

v danych technicznych istniejagcej linii elektroenergetycznej, do ktorej nastepuje przytgczenie (nazwa stacji zasilaja-
cej/linii, typ i przekrdj przewodow lub kabla, system pracy sieci),

v typie projektowanego ztgcza,

v typie i wartosci projektowanego zabezpieczenia gtéwnego,

v danych technicznych projektowanego przytacza (typ i przekrdj, dtugosc trasy i catkowita dtugosc projektowanego
kabla).

Schematy elektryczne zastosowanych urzadzen rozdzielczych z opisem aparatury i osprzetu.

Kopie warunkoéw przytaczenia.

Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zgody w formie umoéw z wtascicielami gruntéw o udostepnieniu nieru-
chomosci w celu budowy/demontazu urzadzen energetycznych (wzér umowy stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
dokumentu. Na odwrotnej stronie umowy nalezy zamiesci¢ plan trasy urzadzen na dziatce, ktérej umowa dotyczy.
Uzgodniona trasa winna by¢ parafowana przez projektanta i wtasciciela dziatki.

Zgody zarzadcow drdg na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym, przez ktére przebiega trasa przytacza.
Potwierdzony wypis z rejestru gruntéw wyszczegdlniajacy numery i stan prawny dziatek, przez ktore przebiega trasa
przytacza.

Oryginat mapy zasadniczej, hybrydowej lub aktualnej mapy do celéw projektowych.

Oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w przypadku prawidtowo pozyskanych

i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla celéw sktadania takiego oswiadczenie potwier-
dzac wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialnosc.

Uzgodnienie tras przytaczy na naradach koordynacyjnych gdy wymagajg tego uprawnione prawem organy lub Zama-
wiajacy.

Oswiadczenia projektanta o zgodnosci dokumentacji projektowej z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Opracowanie projektéw odtworzenia chodnikéw i wjazdéw do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami

i uzgodnieniami.

Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami, warunkdéw zajecia terenu, odtworzenia itp.

4 Wymagania szczegdtowe.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierajagce wymagania inne niz w normach i przepisach nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym.

Dtugoscia przytacza jaka nalezy przyjmowac do rozliczen jest dtugosé liczona wedtug rzutu na mapie.

Kazdy projekt nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny zawie-
rajacy oryginalne dokumenty i informacje podlegajgce ochronie danych osobowych oraz w wersji elektronicznej (for-
mat: ,PDF").

W przypadku koniecznosci utozenia zapasu kabla do celow przysztych przytaczen (np. w miejscach, gdzie w przysztosci
ma by¢ ustawione ztgcze) za utozenie takiego zapasu przyjmuje sie 0,5 wartosci za metr wg. cen z tabeli elementow
sieci.

W przypadku koniecznosci utozenia drugiego toru przytgcza/linii kablowej we wspdlnym wykopie przyjmuje sie 0,5 war-
tosci za metr wg cen z tabeli elementdéw sieci.

5 Zasady wykonywania ustugi (dalej Zlecenia uszczegdtowiajacego/wykonawczego).

5.1

5.2

5.3

Wykonywanie poszczegdlnych dokumentacji zleca¢ bedzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny, na terenie kto-
rego zlokalizowane bedzie projektowane lub/i budowane przytacze.

Termin realizacji poszczegdlnych Zlecen uszczegdétowiajacych/wykonawczych na opracowanie dokumentacji lub/i bu-
dowe przytaczy zostaje okreslony przez Zamawiajacego.

Maksymalne czasy:

v 60 dni dla zlecen na budowe przyfaczy,
v 90 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych przytaczy,
v 150 dni dla zlecen na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowe przytaczy.
5.4 W uzasadnionych przypadkach czasy maksymalne mogga ulec zmianie. Zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zama-
wiajacego.

6 Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty.

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i zakresem prac okreslonych w SWZ.

Zapoznanie sie z treScig umowy.

Zapoznanie sie z warunkami terenowymi w miejscu realizacji przedmiotu oferty.

Zapoznanie sie ze standardowymi rozwigzaniami technicznymi przytaczy stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.
Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

7  Wykaz standardowych elementéw przytgczy niskiego napiecia okresla Zamawiajacy. Katalog prac zostat ujety w pkt 2 OPZ.

8  Brak mozliwosci pozyskania zgdd do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zlece-
nia.

8.1

W przypadku braku mozliwosci uzyskania zgdd (potwierdzonych odmowg lub decyzjg), Wykonawca zobowigzany jest
ztozyé Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie stwierdzajace brak mozliwosci ich uzyskania. Do oswiadczenia powinna
by¢ dotaczona wszelka dokumentacja potwierdzajgca wiarygodnos¢ oswiadczenia i brak mozliwosci uzyskania wyma-
ganej zgody.
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8.2 Ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia bez potwierdzenia jego wiarygodnosci moze stanowi¢ podstawe do odstgpie-
nia przez Zamawiajacego w catosci lub w czesci od zlecenia.

9  Sprawdzenie dokumentacji projektowe;j.
9.1 Woykonawca dostarczy wykonang dokumentacje do siedziby Zamawiajgcego.
9.2 Zamawiajacy, po zgtoszeniu dokumentacji do sprawdzenia, w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia mu doku-
mentacji, zapozna sie z dokumentacjg i moze:

9.2.1 Przyja¢ opracowang dokumentacje bez uwag i uznac za wykonang zgodnie ze Zleceniem. W takim przypadku Strony
podpiszg odpowiednio protokét odbioru dokumentacji projektowe;.

9.2.2 Uzna¢, ze przekazana dokumentacja zawiera wady, nie spetnia postawionych przez niego wymagan. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy zwrdci przedtozong dokumentacje Wykonawcy wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia po-
prawek lub uzupetnien.

9.3 Wykonawca niezwtocznie dokona poprawek lub uzupetnien, w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu. Zamawiajacy
moze:

9.3.1 W przypadku braku poprawy lub uzupetnient we wskazanym terminie, lub ponownego ztozenia Zamawiajgcemu do-
kumentacji zawierajgcej btedy lub braki, Zamawiajacy uzna, ze prace zostaty wykonane niezgodnie z Umowa lub Zle-
ceniem wykonawczym jest niewykonana w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zgdac zaptaty kary
umownej okreslonej w umowie.

9.3.2 Uzna¢ opracowang dokumentacje za wykonang niezgodnie z Umowag/Zleceniem Wykonawczym lub uzna¢ Umowe,
w tym opracowang dokumentacje, za niewykonang w czesci albo w catosci i moze odstgpi¢ od Umowy oraz zgdac
zaptaty kary umownej okreslonej w Umowie.

9.3.3 W przypadku braku dalszych zastrzezen Zamawiajgcego do dokumentacji po naniesieniu przez Wykonawce poprawek
lub uzupetnieniu brakéw, najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawce poprawionej lub
uzupetnionej dokumentacji Strony podpiszg protokét odbioru dokumentacji projektowe;j.

9.4 W razie uptywu terminu 5 dni roboczych dokumentacje projektowa uznaje sie za sprawdzong bez uwag i przyjeta przez
Zamawiajacego.

9.5 Wykonanie dokumentacji projektowej musi by¢ zgodne z obowigzujagcym prawem budowlanym, wiedzg techniczng,
normami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze z uwzglednieniem nowych uwarunkowan prawnych,
ktdre zaistnieja do dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy.

10 Realizacja robot.

10.1 Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego a w przypadkach gdy Zlecenie wykonawcze dotyczy¢ bedzie tylko robét budowla-
nych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

10.2 Wszelkie prace przytaczeniowe do linii nN nalezy wykonywac w technologii prac pod napieciem (PPN). Odstgpienie od
ww. technologii moze nastgpic tylko w uzasadnionych przypadkach.

10.3 Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Podmiot Przytgczany o terminie realizacji robot.

10.4 Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, a Zamawiajacy obo-
wigzany jest do sprawdzenia tych robot w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich Zamawiajacemu. Brak zgtoszenia
uprawnia Zamawiajacego do zgdania odkrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w celu ich odbioru.

10.5 Wykonawca, po wykonaniu robot zgodnie ze Zleceniem wykonawczym, poinformuje Zamawiajacego w formie pisemnej
o gotowosci do odbioru.

10.6 Wszystkie zamykane obiekty/urzadzenia elektroenergetyczne nalezy wyposazy¢ w system zamknieé (wktadki, ktédki)
typu ,Master Key” firmy LOB Master Key Sp. z 0.0. Poziom dostepu do urzadzen i pomieszczen ruchu elektrycznego
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym odpowiadajacym za dang inwestycje.

11 Woyznaczenie terminu odbioru.

11.1 Zamawiajacy wyznaczy date czynnosci protokolarnego odbioru robét objetych Zleceniem realizacyjnym, w ciggu 2 dni
roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

11.2 Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.

12 Odbidr.

12.1 Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

12.2 W przypadku stwierdzenia wad:

12.2.1 nadajacych sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

12.2.2 nienadajace sie do usuniecia i utrudniajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowigzany do
ponownego wykonania catosci lub czesci kwestionowanych robét.

12.3 Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
(zgtoszonej i zaewidencjonowanej we wiasciwym osrodku geodezyjnym), a wykonawca ztozy oswiadczenie sporzadzone
przez uprawnionego geodete, zawierajace jednoznaczne okreslenie, ze przedmiot Umowy zostat zainwentaryzowany,
oryginaty inwentaryzacji zostang dostarczone Zamawiajgcemu w czasie nie dtuzszym niz 8 tygodni — odbidr
i ewentualne czynnosci taczeniowe beda kontynuowane na ryzyko Wykonawcy.

13 Koordynacja prac ze strony Zamawiajgcego
13.1 Zlecenia na wykonanie poszczegolnych przytaczy bedzie udziela¢ Wydziat Przytaczania i Rozwoju w Rejonie
Energetycznym ktérego dotyczy zlecenie.

Strona | 7



Zatacznik nr 1 do SWZ (Zat. Nr 2 do umowy)

13.2 Wszelkich ustalen istotnych dla prowadzenia prac dokonujg upowaznieni pracownicy Rejonu Energetycznego. Ustalenia
dokonywane sg w formie notatek stuzbowych, ktére wymagajg akceptacji Dyrektora lub upowaznionej przez Dyrektora
osoby.

13.3 Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny.

14 Ustalenia dodatkowe:

14.1. Wymagana gwarancja na wykonane prace - nie krécej niz 36 miesiecy oraz zgodnie z projektem Umowy stanowigcym
Zatgcznik nr 5 do SWZ.

14.2. Okres obowigzywania umowy: do dnia 30.10.2026 r. lub do dnia wyczerpania limitu Umowy w zaleznosci od tego, ktére
ze zdarzen nastgpi wczesniej.
14.3. Limit Umowy: Zamawiajgcy moze udziela¢ Zamdwient Wykonawczych do tacznej kwoty 1 500 000,00 zt netto.
14.4. Wykonawca ma obowigzek wycenic¢ wszystkie elementy tabeli zamieszczonej w pkt 2 OPZ.
14.5. Cena ofertowa jednostkowa musi sie miesci¢ w granicach pomiedzy ceng minimalng i maksymalna.
15 Podwykonawstwo:

15.1 Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez Podwykonawcow.

15.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty wpro-
wadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes$é Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

15.3 Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do Podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.9 Zatacz-
nika nr 2 do SWZ.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych.
Zatacznik nr 2 — Petnomocnictwo.
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