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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) — Zatacznik nr 4 do Umowy

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych zgodnie zumowg o roboty
budowlane (wraz z koniecznoscia uaktualnienia dokumentacji projektowej — pozyskaniem
niezbednych do realizacji prac decyzji, zgdd, uzgodnien, pozwolen itp., ktére s lub stang sie
nieaktualne w trakcie realizacji robét) dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej:

,» Przebudowa stacji Rozki”.

D111/19M1000009

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45315400-2 Instalacje wysokiego napiecia; 45315500-3 Instalacje
sredniego napiecia.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa pt. ,Przebudowa stacji
Rozki”.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji oraz tabeli rGwnowaznosci ktére stanowig zatagcznik do zamoéwienia. Wyjatek stanowi
obszar komunikacji, telemechaniki i transmisji danych ze wzgledu na pracujgce obecnie

u Zamawiajgcego systemy takie jak np. SCADA-WindEx - w takim przypadku nalezy zastosowac

urzadzenia i materiaty zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych, Wykonawca powinien kierowac sie kryteriami
okresSlonymi przez Zamawiajgcego w ,Tabeli réwnowaznosci”, stanowigcej czes¢ sktadowg
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania

wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,

z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu, oswiadczenie podpisane

przez Wykonawce o réwnowaznosci parametréw technicznych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych

urzadzen zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowe;j.

Przy wykonywaniu prac budowlanych obiektéw elektroenergetycznych objetych przedmiotem

zamoOwienia obowigzuja wymagania przedstawione przez Zamawiajgcego oraz wytyczne zawarte w

opracowaniu ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostepne

na witrynie internetowe;j: https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac z wyjgtkiem materiatéw okreslonych przy przekazywaniu terenu budowy, ktére
nalezy dostarczy¢ do wskazanego przy tej okazji miejsca.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbioérki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatébw uzyskanych z rozbidrki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0sOb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

Stronalz9



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-sredniego-napiecia-7045

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez = :
dla Polski Wschodniej - Polska Unie Europejska x

*

1.6.5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania zamiennych urzadzen do wykonania zadania.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Proponowane urzadzenia muszg posiada¢ rownowazne parametry techniczne, eksploatacyjne
i funkcjonalne w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej oraz posiadac
wymagane atesty icertyfikaty. Wykonawca, ktérego oferta bedzie zawiera¢ réwnowazne
urzadzenia, winien zatgczyc¢ do oferty:
1. opis zaproponowanych urzadzedn z podaniem typu, parametrow potwierdzajgcych
réwnowaznosé, podaniem nazwy producenta,
2. karty katalogowe oferowanych réwnowaznych urzadzen,
3. wymagane atesty, certyfikaty,
4. oswiadczenie podpisane przez Wykonawce o réwnowaznosci parametréw technicznych,
eksploatacyjnych i funkcjonalnych urzadzen zamiennych w stosunku do zaprojektowanych
w dokumentacji projektowej.
Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania czesci urzadzen i aparatury do aktualnych
standardéw obowigzujgcych w PGE Dystrybucja w zakresie dotyczagcym pél liniowych 110 kv,
telemechaniki, pomiaréw energii i systemu ochrony technicznej.
Szczegoty dotyczace wymaganych zmian w stosunku do pierwotnych rozwigzan projektowych
oraz mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych zostaly zawarte w Zatjcznikach
nr1,2,3i4 do tabeli rownowaznosci.
Pozostate elementy opracowania i tabeli rownowaznosci pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy zapewnia dla potencjalnych oferentow mozliwos¢ realizacji wizji lokalnej na
terenie stacji Rozki. Po otrzymaniu zgtoszen w toku postepowania zakupowego Zamawiajgcy
okresli termin i warunki udziatu w wizji lokalnej. Osobg odpowiedzialng za realizacje wizji
lokalnej jest Pan Sylwester Miskiewicz.

Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane przez przedstawicieli Zamawiajacego odpowiedzi na
pytania dotyczace przedmiotu zamoéwienia lub SWZ. Pytania takie nalezy kierowac za
posrednictwem Systemu Zakupowego w zaktadce ,Pytania/Informacje”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie zmian w dokumentacji projektowej wynikajacych
z zaproponowania réwnowaznych urzadzen, uzgodnienia dokumentacji zamiennej z wykonawca
dokumentacji projektowej, oraz ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumentacje zamienng uzgodniong z projektantem Wykonawca wykona w terminie 1 miesigca
od daty podpisania umowy na realizacje zamoéwienia. Termin wykonania przedmiotu umowy
okreslony w SWZ (Specyfikacji Technicznej) nie moze ulec zmianie

Do odbioru koncowego nalezy dostarczyé: projekt powykonawczy, protokoty pomiarow

wynikajace z obowigzujgcych instrukgji.

Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg zastosowac zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami

Zatgcznikiem do wystawionej faktury winna by¢ kopia ,, polecenia (polecen) wykonania pracy” lub
oswiadczenie, ze prace (na ktore Wykonawca wystawit fakture), byty wykonane bez polecen.

1.6.10.Wykonawca odpowiada za wykonywanie wszelkich robdét zgodnie z  obowigzujgcymi

»Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, , Instrukcjg
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organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.”,
»Instrukcjg organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych” oraz przepisami BHP.

1.6.11.Wykonawca poniesie koszty odszkodowan za szkody wynikte w trakcie realizacja zadania.

1.6.12.Wykonawca odpowiada za powiadomienie wtascicieli dziatek o zamiarze wejscia na teren dziatki,
uzgodnienie warunkow wjazdu i udostepnienia nieruchomosci.

1.6.13.Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa systemu dyspozytorskiego prace edycyjne
i konfiguracyjne w systemie dyspozytorskim mogg by¢ wykonane wytgcznie przez producenta
tego systemu.

1.6.14.Prace edycyjne, konfiguracyjne i uruchomieniowe w sterownikach telemechaniki mogg by¢
wykonane wytacznie przez producenta systemu lub firme posiadajaca certyfikat uprawniajacy do
wykonania takich prac wydany przez producenta systemu.

1.6.15.Koszty wytgczen i dopuszczen do pracy ponosi Wykonawca. Stawki za dopuszczenia do pracy
zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A. (Taryfa dostepna na stronie internetowej Zamawiajgcego).
Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ stacje do zastanego stanu pod wzgledem estetyki
otoczenia.

1.7. Termin wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w Umowie.

1.9. Wykonawca na 30 dni przed przystgpieniem do prac ma obowigzek przedstawi¢ do uzgodnienia

i uzyskac pisemng akceptacje harmonogramu realizacji prac i wytaczen przez Oddziatowe Centrum
Dyspozytorskie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu wytgczen linii 110 kV w przypadku wystapienia
awarii, przewidywanych niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub braku zgody operatora
sieci przesylowych na realizacje wytgczen. Jednoczesnie zastrzega mozliwo$¢ uzgodnienia z
wykonawcg szczegétowych termindw prowadzenia prac i zasad ich organizacji pod wzgledem
ruchowym.
1.10. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,, MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z Wytycznymi

w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdw systemoéw zamknieé

nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie

odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.

1.11.Zasady realizacji zamdwienia okreslajg Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) zakupowej
stanowiacy Zatacznik nr 2 do SWZ.

1.12.W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.12.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowa oraz z planowanga lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2. Zapoznania sie z warunkamii wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektowanych Postanowien
Umowy (PPU) stanowigcego Zatacznik nr 2 do SWZ.

1.12.3. Uwazglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robot nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

2.1. Zapoznanie sie z dokumentacja projektowg,
2.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)
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2.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig Projektowanych Postanowie Umowy
(PPU) o roboty budowlane.
2.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3. Dokumentacja projektowa jest dostepna w Systemie Zakupowym.
4. Szczegotowy opis:

Realizacja robot budowlanych w zakresie:
1. Przebudowa 14-o polowej rozdzielni 110 kV (aparatura napowietrzna na nowych konstrukcjach
wsporczych) z podwdjnym systemem szyn zbiorczych i sprzegtem poprzecznym (9 pdl liniowych, 1 pole
sprzegta, 2 pola transformatoréw 110/30 kV, 2 pola autotransformatoréw 220/110 kV - bez przebudowy
witasnos¢ PSE) i kompletng aparaturg pierwotng i wtérng, z zastosowaniem wytgcznikdw w technologii
z SFs.
2. Wymiana rozdzielni 30 kV z pojedynczym uktadem szyn zbiorczych. Termomodernizacja, remont i
przebudowa budynku rozdzielni 20 kV.
3. Automatyka zabezpieczeniowa.
4. Telemechanika.
5. Uktady pomiarowe — zakres podstawowy i rezerwowy.
6. Rozdzielnia potrzeb wtasnych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. i PSE S.A.
7. Rozbidérka budynku podziemnego, zbiornika olejowego, budynku gospodarki olejowej i chtodni

kominowej.

8. Remont budynku nastawni. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

9. Termomodernizacja, remont i przebudowa facznika pomiedzy rozdzielnig 30kV a halg
kompensatordw.

10. Termomodernizacja budynku warsztatowego.

11. Termomodernizacja akumulatorowni.

12. Remont budynku hali montazowej.

13. Budowa kanalizacji kablowej wraz z rozbidrka istniejgcych odcinkéw kanalizacji.

14. Budowa linii kablowych SN 30 kV wraz z rozbidrka mostu szynowego 30 kV i linii napowietrznych SN.
15. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz rozbiodrkg istniejgcych kabli nN.

16. Budowa i przebudowa chodnikéw, miejsc postojowych i drég wewnetrznych.

17. Budowa masztow oswietleniowych wraz z rozbidrka istniejgcych masztéw oswietleniowych.

18. Budowa instalacji wodociggowej i sanitarnej wraz z rozbidrka istniejacej instalacji.

19. Budowa instalacji hydrantowej wraz z rozbidrka istniejgcej instalacji.

20. Budowa instalacji odwodnienia wraz z rozbidrka istniejacej instalacji.

21. Remont ogrodzenia zewnetrznego i bram wjazdowych na teren GPZ Rozki.

22. Przebudowa instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych.

23. Demontaz instalacji sprezonego powietrza na terenie rozdzielni 110 kV i terenie zajetym przez
budynki stacyjne .

24. Stanowiska transformatorowe — 2szt.

25. Budowa nowego Systemu Ochrony Technicznej Stacji (SOT).

Uwagal:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie, uzgodnienie organizacji budowy i mediow.
Oferta winna zawiera¢ rozbicie ceny ofertowej na pozycje w ujeciu kwotowym zgodnie
z harmonogramem rzeczowo- finansowym - ktorego wzér jest zatacznikiem 2 do Projektowanych
Postanowien Umowy (PPU).
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5. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki

lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key

Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach
110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom W/01: zamkniecia obiektow wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN, tgcznikach
SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

> Poziom S/01: zamkniecia obiektow wspodtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

»  Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy RAL
8016.

»  Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgdzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

»  Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw indywidualnych
w Oddziale (klucze s3g przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor ktédki: szary RAL
7035.

6. Termin realizacji zaméwienia

Zakonczenie prac — 20 miesiecy od daty zawarcia umowy.
7. Miejsce realizacji zamowienia

Miejscowos¢: Rozki

8. Dostawy inwestorskie

9. Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego i przekazania w uzytkowanie wszystkich
robot budowlanych, bedgcych przedmiotem odbioru.

10. Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw — zgodnie
z postanowieniami SWZ pkt. 11 oraz Projektowymi Postanowieniami Umowy (zatacznik nr .... do SWZ).

11. Zadanie jest dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet
FEPW.02 Energia i klimat Dziatanie FEPW.02.01 Dystrybucja energii, w ramach Projektu nr FEPW.02.01-
1P.03-0002/24 pn. ,Rozwdj inteligentnej sieci elektroenergetycznej na terenie Oddziatu Skarzysko-
Kamienna PGE Dystrybucja S.A.- 1I.”. Wykonawce z ktérym zostata zawarta umowa oraz Zamawiajacego
obowigzywad bedg ponizsze regulacje:

11.1. Realizacja Umowy, bedzie objeta nadzorem Instytucji Wdrazajgcej zgodnie z umowg o dofinansowanie
zawartg przez Zamawiajgcego. Celem nadzoru bedzie zapewnienie prawidtowego i terminowego
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przygotowania do realizacji oraz prawidlowej i terminowej realizacji przedsiewziecia, ze szczegélnym
uwzglednieniem tresci wytycznych witasciwych dla zrédta finansowania zadania.

11.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapoznania sie z przepisami prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wytycznymi okreslajgcymi zasady przygotowania i realizacji projektéw realizowanych przy
wykorzystaniu srodkéw pomocowych w ramach zrédfa dofinansowania.

11.3. W zakresie nie wynikajgcym wprost z postanowien Umowy, lecz zwigzanym z wykonaniem Umowy w
okresie jej wykonania oraz po jej wykonaniu Wykonawca zobowigzany bedzie podja¢ wszelkie starania i
czynnosci, wykonac¢ wszelkie prace oraz podjg¢ dodatkowe zobowigzania, ktore bedy konieczne dla
wywigzania sie z obowigzkdw zwigzanych z przyznanym dofinansowaniem realizacji zadania oraz realizacji
zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych ze wskazanych powyzej regulacji.

11.4. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie i stosowania procedur, dedykowanych dla
przedmiotowego zadania badz innych obowigzujgcych u Zamawiajgcego procedur zwigzanych z realizacja
projektow wspotfinansowanych ze Srodkéw pomocowych, a takze innych dokumentéw wtasciwych dla
zrédta dofinansowania.

11.5. Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania wskazanych przez Zamawiajgcego standardow
oznakowania wszelkiej dokumentacji i korespondencji tworzonej w ramach realizacji Umowy. Warunki i
sposdb stosowania oznakowania zostang okreslone w wytycznych dotyczacych promocji stosowanych
wzgledem Zamawiajgcego.

11.6. Wykonawca zobowigzany bedzie do przechowywania, w sposdb gwarantujacy nalezyte
bezpieczenstwo informacji, wszelkich danych zwigzanych z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
dokumentacji zwigzanej z zarzadzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umoéw z
Podwykonawcami, rozliczen zwigzanych z realizacjg Umowy (w tym miedzy innymi ofert Podwykonawcow,
umow z nimi zawartych, faktur, rachunkdéw i innych dokumentéw stanowigcych dowdd dokonania zakupu
urzadzen i materiatdw i dokonania ptatnosci), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
w okresie realizacji Umowy, przez okres wskazany umowa o dofinansowanie oraz wytycznymi wtasciwymi
w tym zakresie. Zakonczenie przechowywania dokumentacji oraz jej zniszczenie po tym okresie bedzie
mozliwe wytgcznie za zgoda Zamawiajagcego wyrazong na wniosek Wykonawcy w formie pisemnej,
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci. Dokumentacja, o ktorej mowa powyzej, bedzie przechowywana w
formie papierowej oraz na informatycznych nosnikach danych.

11.7. Wykonawca bedzie zobowigzany do oznaczania korespondencji, wszelkich analiz, opinii i dokumentow
dotyczacych Umowy, w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego.

11.8. Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawiana faktur VAT oznakowanych zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego.

11.9. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia podmiotom przeprowadzajgcym kontrole w zwigzku
ze wspotfinansowaniem realizacji zadania dostepu do wszystkich miejsc realizacji Umowy oraz wgladu do
materiatéw i dokumentdéw zwigzanych z realizacjg, a bedgcych w jego posiadaniu.

11.10. Wykonawca w okresie realizacji Umowy oraz przez okres wskazany umowa o dofinasowanie oraz
innymi regulacjami wtasciwymi w tym zakresie zobowigzany bedzie do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz
podmiotom przeprowadzajgcym kontrole w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania (w tym Instytucji
Wdrazajacej, Instytucji Audytowej, Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunatowi Obrachunkowemu
oraz innym organom kontroli) oraz osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub podmioty
kontrolujgce, o ktérych mowa powyzej, dostepu do wszystkich miejsc realizacji Umowy oraz wglagdu do
wszystkich materiatéw i dokumentéw zwigzanych z jej realizacjg w okresie realizacji Umowy jak i w okresie
wskazanym w wytycznych danego Zrédta dofinansowania. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnic
odpowiednie warunki do dokonania kontroli. Szczegétowe uprawnienia i obowigzki stron w toku kontroli
oraz zasady jej przeprowadzania wynika¢ bedg z obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawnych i
wtasciwych regulacji.
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11.11. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem odbioru koricowego dostarczy dokumenty wskazane przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w dokumentacji zgodnie z wytycznymi w zakresie sprawozdawczosci,
kwalifikowania wydatkéw oraz w zakresie kontroli. Dokumenty te bedg niezbedne do rozliczenia przez
Zamawiajgcego Umowy z funduszy europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie.

11.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania Zamawiajgcemu oraz podmiotom przez niego
wskazanym, w terminie nie dtuzszym niz 5 (piec) dni, na kazde pisemne wezwanie lub pocztg elektroniczng,
pisemnej informacji na temat realizacji Umowy, w tym, przygotowywania i dostarczania wyjasnien,
uzupetnien i poprawek do poszczegélnych czesci dokumentacji projektowej, ktére sg przedmiotem
fakturowania, w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

11.13. Na potrzeby realizacji Umowy Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zezwolenia na wykorzystywanie
przystugujacych Zamawiajgcemu nazw handlowych, logotypdw i innych znakéw towarowych — wytacznie w
zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie odtwarzac
udostepnione mu przez Zamawiajgcego znaki towarowe w formie nieznieksztatconej oraz wedtug zasad
identyfikacji wizualnej Zamawiajacego okreslonych w ,Ksiedze Identyfikacji Wizualnej” (,,KIW”) lub innym
dokumencie wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w posiadanym formacie
i formie, dokumenty lub pliki niezbedne do oznaczenia rezultatow Ustugi znakami towarowymi zgodnie z
wymogami Przedmiotu Umowy.

12. Odbiory robét budowlanych.

12.1. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu Umowy.

12.2. Przez dokonanie odbioru koficowego przez Zamawiajgcego rozumie sie podpisanie protokotu odbioru
korcowego,. potwierdzajacego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Umowag i zasadami wiedzy technicznej oraz potwierdzajgcego brak istotnych wad przedmiotu Umowy.
Za wade istotng uznaje sie wade powodujgcy (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢ przedmiotu
Umowy lub jego czesci do okreslonego w Umowie przeznaczenia skutkujacag brakiem mozliwosci lub
utrudnionym korzystaniem z przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem. Protokdt potwierdza zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy i stanowi podstawe
wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej na warunkach okreslonych w Umowie. Data
podpisania protokotu odbioru koricowego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
stanowi date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

12.3. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu oraz czesci lub etapy
przedmiotu Umowy wynikajgce z ustalen Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze od skutecznego zgtoszenia Wykonawcy przedstawicielowi Zamawiajacego.

12.4. Wykonawca kazdorazowo pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego robdt
budowlanych i montazowych, dla ktérych Strony ustality takg mozliwosé poprzez odpowiednie zapisy
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Zatacznik nr 2 do Umowy). Zamawiajgcy dokona ich
odbioru w terminie do 7 dni roboczych od wptyniecia zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego
Wykonawca przedtozy przedstawicielowi Zamawiajgcego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty, protokoty wykonanych préb lub pomiaréw dotyczace
odbieranego elementu robdt. Dla dokonania odbioru czesciowego Zamawiajgcy powota komisje
odbioru.

12.5. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o terminie faktycznego zakonczenia catosci robot
w zakresie okreslonym w§ 1 Umowy igotowosci do odbioru, dotaczajagc dokumentacje
powykonawczg oraz wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym wymagane przepisami i Umowg oswiadczenia, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz dziennik budowy. Do zawiadomienia o zakornczeniu robét i zgtoszeniu do odbioru
koncowego wymagane jest dotgczenie pisemnego potwierdzenia gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru sporzadzone przez inspektora nadzoru — jezeli zostat ustanowiony.

12.6. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru, dokonane przez Wykonawce bez przekazania kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa wust. 5 powyzej, nie bedzie uwazane za skuteczne zgtoszenie
przedmiotu Umowy do odbioru.

12.7. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powota
komisje, ktora dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7
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dni roboczych dla urzgdzern WN oraz 4 dni roboczych dla urzadzen SN i nN, liczagc od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic
najpdzniej w terminie 10 dni roboczych dla urzadzen WN i 7 dni roboczych dla urzadzer SN i nN, liczagc
od dnia ich skutecznego zgtoszenia — zgodnie z ust. 5 powyzej. W tym terminie powinien by¢
sporzgdzony protokét odbioru koncowego podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

12.8. W czynnosciach odbioru koricowego uczestnicza przedstawiciele Wykonawcy. Przedstawiciel
Zamawiajgcego  skutecznie powiadomi wskazanego w Umowie przedstawiciela Wykonawcy
o terminie i miejscu odbioru na 2 dni robocze przed datg jego rozpoczecia.

12.9. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych wymagaja
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznionego do tej czynnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego.

12.10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone braki lub wady:

12.10.1. istotne jednak nadajace sie do usuniecia, wdwczas Zamawiajacy zazada ich usuniecia,
wyznaczajgc odpowiedni termin; usuniecie brakéw lub wad wymaga ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce przedmiotu Umowy do odbioru, z zachowaniem postanowien ust. 4 - 9 powyzej;
wyznaczony przez Zamawiajgcego dodatkowy termin nie stanowi zmiany terminu wykonania
Umowy,

12.10.2. nienadajace sie do usuniecia, jednak ujawnione wady nie s istotne, nie uniemozliwiajg
prawidtowego uzytkowania przedmiotu Umowy, w przypadku takim Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioru i jednoczesnie obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

12.10.3. nienadajace sie do usuniecia i utrudniajgce lub uniemozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie
przedmiotu Umowy, w przypadku takim Wykonawca jest zobowigzany do ponownego wykonania
catosci lub czesci wadliwych robdt; Zamawiajagcy ma prawo, wedtug witasnego wyboru,
do domagania sie od Wykonawcy kary umownej za zwtoke w realizacji Umowy lub odstgpic
od Umowy i natozy¢ kare umowng za odstgpienie od Umowy.

12.11 Jezeli wtoku czynnosci odbioru koricowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zawierajacej klauzule urzedowg stanowigca potwierdzenie przyjecia do zasobu
geodezyjnego wtasciwego organu geodezyjno-kartograficznego, komisja odbioru i przedstawiciele
Zamawiajacego podejma nastepujgce czynnosci:

12.11.1 w przypadku dostarczenia opracowania powykonawczego sporzadzonego przez
uprawnionego geodete, z potwierdzeniem ztozenia do wtasciwego osrodka geodezyjnego
celem weryfikacji i wprowadzenia do zasobdow oraz oSwiadczenia sporzgdzonego przez
uprawnionego geodete, potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawce,
zawierajacego jednoznaczne okreslenie, ze przedmiot Umowy zostat zainwentaryzowany
powykonawczo i nie stwierdzono odstepstw od zaprojektowanej trasy uzgodnionej przez
wtasciwy dla przedmiotu Umowy zespo6t Starosty powiatowego w trakcie narady
koordynujgcej usytuowanie sieci uzbrojenia oraz w decyzji o pozwoleniu na budowe
lub odpowiednim zgtoszeniu, a oryginaty inwentaryzacji odpowiednio przyjetej
i zaewidencjonowanej we wifasciwym osrodku geodezyjnym zostang dostarczone
Zamawiajgcemu w czasie nie diuzszym niz 8 tygodni — odbidr i ewentualne czynnosci
taczeniowe bedg kontynuowane na ryzyko Wykonawcy,

12.11.2 brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich
warunkow z pkt 1) niniejszego ustepu wytacza zastosowanie § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy oraz
nie wstrzymuje mozliwosci wystawienia faktury koncowej, z zastrzezeniem postanowien
§ 3 ust. 4 OWU,

12.11.3 dostarczenie przez Wykonawce oryginatu kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej odpowiednio przyjetej i zaewidencjonowanej we witasciwym osrodku
geodezyjnym w trybie przewidzianym wpkt 1) niniejszego ustepu wymaga
przeanalizowania jej wtasciwosci w odniesieniu do wymagan dotyczacych przedmiotu
Umowy przez komisje odbioru lub dziatajgcego wjej imieniu przewodniczacego;
w przypadku potwierdzenia zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami
Umowy, wymagane jest whniesienie odpowiednich zapiséw na protokole odbioru
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koncowego; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, zapisy § 5 ust. 10 pkt 3) OWU stosuje
sie odpowiednio,

12.11.4 w przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi okreslonemu w pkt 1) powyzej,
niespetnienia zobowigzania Wykonawcy okreslonego w pkt 3) powyzej lub stwierdzenia
przez przedstawicieli komisji odbioru na podstawie dostarczonej inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej istotnej niezgodnosci przedmiotu Umowy z Umowsa,
w szczegdlnosci odstepstw usytuowania urzadzen i obiektow budowlanych wchodzacych
w skfad przedmiotu Umowy od tras i lokalizacji ustalonych w dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy ma prawo, wedtug swojego wyboru, do domagania sie od Wykonawcy
ponownego wykonania catosci lub czesci wadliwych robdt, domagania sie kar umownych,
a takze wykorzystania prawa do odstgpienia od Umowy.

12.12 W przypadku nie odebrania przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
(dotyczy odbioru czesciowego lub koncowego), za kolejny odbiér robét Wykonawca moze zostac
obcigzony kosztami ponownego odbioru w kwocie 2 000 zt dlarobdt dotyczacych wytacznie
urzadzen nN i5 000 zt dlarobdt pozostatych. W przypadku nie odebrania robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (odbiér zakoriczony wynikiem
negatywnym), za kolejny odbidr robét Wykonawca moze zostac¢ obcigzony kosztami ponownego
odbioru w kwocie 1 000 zt dlarobdt dotyczacych wytacznie urzadzen nN i2 500 zt dla robdt
pozostatych

12.13 Sposodb realizacji rozliczenia zawierajg Projektowe Postanowienia Umowy stanowigce Zatacznik nr 2
do SWz.

13. Kosztorys inwestorski opiewa na wartos¢ 66 306 209,00 zt. Wartos¢ z kosztorysu nie jest jednoznaczna

z kwotg jakg Zamawiajgcy przeznacza na realizacje zadania.
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