ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.0.

1.10.

1.11.

1.12.

postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa dla nastepujgcego

zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie

uruchomienia sterowania punktami fgcznikowymi w stacjach 15/0,4 kV i ZK SN na terenie RE Siedlce

2026.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy

materiatéow czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda

projektanta, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod

warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w

dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowazinych w stosunku do rozwigzan okreslonych

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz

podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Prace elektroenergetyczne nalezy wykonac w technologii umozlwiajgcej bezprzerwowg prace obiektu.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy uwzglednié¢ szczegdlne warunki realizacji inwestycji w

szczegblnosci wytgczenia niezbedne do realizacji inwestycji nalezy planowaé¢ z odpowiednim

wyprzedzeniem w sposéb umozliwiajacy bezprzerwowa realizacje dostaw energii.
Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik do SWZ.
Materiaty i urzgdzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w_chwili_ich instalacji muszg by¢

wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem wykonania i uzgodnienia dokumentacji

zamiennej, fakt ten nie moze wptyngé na wydtuzenie terminu i wzrost kosztow. Rozwigzania

zamienne musza byc¢ nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowej a o checi ich

zastosowania nalezy wczesniej poinformowaé Zamawiajgcego.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.12.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego

Zatacznik do SWZ.

1.12.3. Uwazglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie

stanowi podstawy do wyceny oferty).
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2. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zamdwienia —30.10.2026.

3. Miejsce realizacji zamdwienia

Obszar Rejonu Energetycznego Siedlce

4. Gwarancja
4.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

5. Podwykonawstwo

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

5.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzic ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyg, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

5.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
zatgczniku nr 2 do SWZ.

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1.1 — Szczegdtowy opis zadania
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Zatacznik nr 1.1 do SWZ - Szczegbtowy opis zadania

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie
uruchomienia systeméw telemechaniki w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV na terenie
RE Siedice 2026, dla obiektéw wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponize;j:

1.1.0pracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie badan i pomiaréw terenowych
potwierdzajgcych mozliwos¢ uruchomienia systeméw telemechaniki w stacjach transformatorowych
15/0,4kV i ZK SN 15kV w jednym z systemdw tgcznosci odpowiednio w kolejnosci:
- facze state Swiattowodowe — w przypadku braku tgcza statego swiattowodowego na danym obiekcie,
nalezy uruchomié tgcznosc¢ w systemie przedstawionym ponizej,
- LTE 450 — Nalezy przewidzie¢ modemy LTE 450, ktére muszg by¢ przetestowane i dopuszczone do
pracy w systemie LTE 450. W przypadku zatwierdzonych przez PGE negatywnych préb, badan i
pomiarow potwierdzajgcych mozliwos¢ uruchomienia telemechaniki w systemie tgcznosci LTE 450 dla
danego obiektu, nalezy uruchomic tagcznosé w systemie przedstawionym ponizej,
- GPRS - w przypadku zatwierdzonych przez PGE negatywnych badan i pomiaréw potwierdzajgcych
mozliwos¢ uruchomienia telemechaniki w systemie facznosci GPRS dla danego obiektu, nalezy
uruchomi¢ tgcznos$¢ w systemie przedstawionym ponizej,
- Netman,
oraz o ile bedzie wymagane aktualizacja obowigzujgcych pozwoled radiowych na rzecz
Zamawiajgcego.

a) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 06-1502 ,,Opole Nowe 6”

b) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 06-1428 ,Wola Suchozebska 2”

c) Stacjatransf. 15/0,4 kV nr 06-1437 ,,Siedlce Ceglana”

d) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 06-1619 ,,Siedlce Zajazd”

e) ZK SN 15kV nr 06-2518 m. Kownaciska

f) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 08-0064 ,,Adamow 1”

g) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 08-0065 ,,Adamow 2”

h) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 08-0068 ,,Adaméw Wodocigg”

i) ZK SN 15kV nr 08-0923 tukdéw Zimna Woda

j) Stacja transf. 15/0,4 kV nr 08-0990 ,,Poptawy 4”

Zakres urzadzen facznosci uzgodnié z Zamawiajacym na etapie projektu z Dziatem tgcznosci.

1.2. Montaz i uruchomienie kompletnych szaf sterowniczych, obwoddéw wtdrnych, sygnalizatorow
zwar¢ oraz anten w celu uruchomienia systemow telemechaniki w stacjach transformatorowych
15/0,4 kV i ZK SN w obiektach wymienionych w punkcie 1.1.

2. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

2.1 Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg istniejgcych stacji transformatorowych ZK SN, w
przypadku takiej koniecznosci wizja lokalna potwierdzona ztozeniem oswiadczenia o odbyciu wizji
lokalnej i mozliwosci realizacji zakresu opisanego w punktach 1.1, 1.2.

2.2 Zapoznanie sie z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja — gminy, starostwa itp.).

2.3 Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty
budowlane,

2.4 Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3 Dokumentacje projektowe istniejacych stacji transformatorowych i ZK SN wyszczegdlnionych
w pkt. 1.1 s3 do wgladu w siedzibie Rejonu Energetycznego Siedlce (ul. Pitsudskiego 100/102,
08-110 Siedlce) po wczesniejszym ustaleniu terminu z Panem Mariuszem Adamowiczem tel. 22
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3672630. Osoby zainteresowane wgladem do dokumentacji muszg ztozy¢ zobowigzanie o

zachowaniu Tajemnicy Przedsiebiorcy PGE Dystrybucja. S.A.

4 Wymagania dodatkowe:

4.1 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do dokonania uzgodnien
projektowych i dostarczenia do Dziatu Telemechaniki, Dziatu tacznosci i RE Siedlce dokumentacji
technicznej oraz po zakonczeniu prac wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego dokumentacji
powykonawcze]. Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej musi sie odbyé
najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu zamédwienia.

4.2 taczny dla realizacji prac budowlanych wyszczegdlnionych w pkt 1.1 nie przewiduje sie
wyltagczenia spod napiecia urzadzen elektroenergetycznych. Mozliwe bedg tylko krétkotrwate
wytgczenia zwigzane z przeprowadzeniem prob  funkcjonalnych. Szczegdéty dotyczace
przeprowadzenia préb funkcjonalnych nalezy uzgodni¢ z rejonowym Centrum Dyspozytorskim
w Siedlcach.

Wykonawca obowigzany jest do:

a) Uruchomienia systeméw telemechaniki w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV i ZK SN w
uzgodnionym systemie fgcznosci.

b) Rozruchu i funkcjonalnego sprawdzenia catego uktadu telemechaniki na obiekcie.

4.3. Przygotowanie i rozmieszczenie w terenie ulotek z informacjg o witgczeniach ze stosownym
wyprzedzeniem i na warunkach uzgodnionych z RE Siedlce.

4.4. Przed ztozeniem oferty zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg oraz dokona¢ ogledzin w
terenie.

4.5 Witgczana do ruchu (pod napiecie) stacja transformatorowa musi byé w petni gotowa do
eksploatacji.

UWAGA:

o Na roboty budowlane zawarta zostanie jedna umowa z uwzglednieniem ptatnosci jednorazowej
po uzyskaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét budowlanych.

e Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych pod warunkiem wykonania dokumentacji
zamiennej. Fakt ten nie moze wptyng¢ na wydtuzenie terminu i wzrost kosztow. Rozwigzania
zamienne muszg by¢ nie gorsze niz przyjete pierwotnie w dokumentacji projektowe]. Przed
przystapieniem do prac dokumentacja zamienna musi zosta¢ ponownie uzgodniona przez
Zamawiajgcego.

Podstawa przygotowania oferty

o Kosztorys ofertowy. Wykonawca wytoniony w postepowaniu przetargowym ma obowigzek przed
podpisaniem umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy na wartos¢ rowng wartosci
oferty ztozonej w postepowaniu przetargowym.

e W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na etapie sktadania oferty lub realizacji, ze jakie$
urzadzenie zastosowane w projekcie technicznym obecnie nie jest dostepne ze wzgledu na np.
zakonczenie jego produkcji, Wykonawca ujmie w ofercie zamiane urzadzenia na obecnie
dostepne. Zaproponowane urzgdzenie musi posiadaé takg samg badz lepszg funkcjonalnosc i
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parametry nie gorsze niz urzadzenie zastosowanie w projekcie. Ewentualna zmiana bedzie

Postepowanie zakupowe nr ..................

wymagata akceptacji projektanta.

Elektronicznie

Adamowi podpisany przez

. Adamowicz KOS|erade| Elektronicznie podpisany
cz Ma rusz Mariusz 11915839 . przez Kosieradzki Mariusz
11915839 Data:2026.01.21 Mariusz 11919485
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