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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych: Roboty budowlane
elektroenergetyczne. Czesci postepowania: 1) Skotoszéw. 2) Zapatlow. 3) Steniatyn 3.

Czes$¢ 2 postepowania: Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na sie¢ kablowa, wraz
z przebudowag stacji na STSRu 20/250 - Zapatéw 4 - obw. nr 1, 2, 3, 4.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robodt okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamowienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wykonawca zakupi transformator (kompletny: z zaciskami, ostonami i kondensatorami), koszty
dostarczenia na plac budowy ponosi Wykonawca.

1.4. Jezeli zakres realizacji zadania zawiera dostawe transformatora rozdzielczego przez Wykonawce, to
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, przed montazem transformatora, jednego z dwéch
ponizej wymienionych dokumentow:

1.4.1. Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze oferowany wyrdéb jest zgodny z norma okreslong przez
Zamawiajacego (PN-EN 60076-1:2011) i ktéry zostat wydany przez jednostke certyfikujaca posiadajacg
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy Wielostronnych Porozumien EA
MLA, IAF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku nalezy
dostarczy¢ potwierdzenie przystgpienia jednostki akredytujacej do Porozumienia o Wspotpracy
Miedzynarodowej);

1.4.2. Dokument potwierdzajacy, ze oferowany wyrdb jest zgodny z dana przedmiotowa norma (PN-EN
60076-1:2011) i ktéory zostat wydany przez jednostke posiadajacg odpowiedni zakres akredytacji
udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostke certyfikujacq posiadajaca akredytacje w
zakresie danej normy udzielong przez jednostke akredytujaca bedacq cztonkiem porozumienia EA MLA,
AF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku nalezy
dostarczy¢ potwierdzenie przystgpienia jednostki akredytujacej do Porozumienia o Wspotpracy
Miedzynarodowej).

1.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktédw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.6. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rébwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.7.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposob zagospodarowania materiatow z
rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.7.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbidrki.

1.7.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej
ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.7.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i
materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

1.8. Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.9. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).
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[

.10. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie
wylaczen (w zataczeniu).

[y

.11. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

[y

.12.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria
drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowiacego
Zatgcznik nr 5 do SWZ.

.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

[

2. Termin realizacji zamowienia

2.1. 30.09.2026 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamoéwienia

3.1.1. Zapatéw w wojewoddztwie podkarpackim, w powiecie jarostawskim, w gminie Wigzownica.

4. Dostawy inwestorskie

4.1. Nie wystepujg dostawy inwestorskie.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéow.

6.1.1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢,
jezeli Podwykonawcy sa juz znani.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane
w pkt. 2.2. Zatacznika nr 2 do SWZ.
7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestow na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréow i nadzoréw wykonywanych
przez Zamawiajacego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot
na posesjach witascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci
i roszczen, wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjq projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m. in. zatadunku
i transportu).
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7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10. Koszty wymaganych nadzordw specjalistycznych  (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

7.1.11. Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12. Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwérczym.

7.1.13. Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajace wprost z dokumentacji projektowej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami
prawa oraz SWZ.

7.2. Szczego6towe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robdt.

7.2.2.Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajacy wymaga szczegolnie dokladnego zapoznania sie z
warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z
innymi wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow. W
przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze
spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkdw wtasciciela terenu oraz otrzymac od wiasciciela terenu
potwierdzenie jakosci wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy uzgodni¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdw na
trasie linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy - wytaczenie napiecia,

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do
pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowigzany jest wiasnym transportem dostarczy¢
zdemontowane materiaty do magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajace na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegajg odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania
pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem przebudowy
z informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcéw.

7.2.10. Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.2.11. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem przeprowadzi proby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z ,,Wymaganiami szczegétowymi wykonania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12. Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujacy wyfacznie préby i pomiary linii
kablowych SN.

7.2.13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prébach i pomiarach.
7.2.14. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym termin realizacji ww. prob i pomiaréw.

7.2.15. Istnieje mozliwo$¢ zlecenia préb i pomiarédw Zamawiajagcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na
podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl .

7.3. Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytaczeniem obiektu energetycznego.
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7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajacego zwigzanych z
wylgczeniem obiektu energetycznego, jest:
Artur Wancicki, tel. 166491088, e-mail: Artur.Wancicki@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Zamawiajacy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu pradotwdrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytgczen (w zataczeniu).

7.3.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty
pradotworcze, facznie z przewodami wyprowadzajgcymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o
parametrach wystarczajacych do zasilenia odbiorcéw, ktérym przerwano doptyw energii elektrycznej w
wyniku odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ te agregaty
w terminie okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, o ktérym mowa powyzej. Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny
spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

7.3.4. Podtaczenia agregatow do sieci dystrybucyjnej oraz ich odtgczenia dokona Wykonawca, zgodnie z
LInstrukcjg ruchu i eksploatacji agregatdw niestacjonarnych”, stanowiacej zatacznik do specyfikacji
technicznej.

7.3.5. Nadzér nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

7.3.6. Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623).

7.3.7. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczacych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktorej wysokosé zawarto w
umowie o roboty budowlane.

7.3.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatow do miejsca i w terminie ustalonym w
dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

7.3.9. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania
(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajacego), lecz nie pdzniej niz
10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytaczenia
spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do
spraw wyfaczen.

7.3.10. Praca na linii na polecenie pisemne po wytaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.11. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni przed wytaczeniem

8. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych (alternatywnych), zgodnych
z wymaganymi parametrami i wymagana funkcjonalnoscia, opisana szczegétowo ponizej:

8.1. W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanego
ztacza na ztacze SN o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.2. Warunki zamiany ztacza:

8.2.1. Zastosowanie zlaqcza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji
zewnetrznej jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiardw zewnetrznych zigcza powinna
miesci¢ sie w zakresie niewymagajgcym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

8.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztacza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.2.3. Wyposazenie zfgqcza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym
Projekcie Wykonawczym.

8.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztgqczy kablowych SN w
PGE Dystrybucja S.A.

8.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztgcza i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.2.6. Spetnienie wymagan Standardéw technicznych ztgczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w
zakresie rozwigzan i parametrow technicznych ztacz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami.
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8.2.7. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta
wilasciwosci techniczne, uwzgledniajace badania typu wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajacq
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

8.2.8. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standardéw technicznych
ztgczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.

8.3. W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajacy dopuszcza zamiane
zaprojektowanej stacji na stacje o rownowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.4. Warunki zamiany stacji:

8.4.1. Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji
zewnetrznej oraz uktadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw
zewnetrznych stacji powinna miesci¢ si¢ w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na
budowe. Sciany o odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej.

8.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej =z dokumentem Standardy techniczne stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

8.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.4.5. Spetnienie wymagan Standarddéw technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w
PGE Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametrow technicznych stacji i urzadzen oraz ich
zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami.

8.4.6. Ztozenie wraz z oferta niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgcych podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajace badania typu wydane przez jednostke certyfikujacq posiadajacq
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

8.4.7. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standardéw technicznych
stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:

0 Zatacznik 1.1 - Przedmiar robdét.

0 Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytaczen.

0 Zatacznik 1.3 - Instrukcja wspédtpracy firm wykonawczych.

0 Zatacznik 1.4 - Standardy techniczne transformatoréow SN/nN

0 Zatacznik 1.5 — Parametry techniczne transformatoréw SN/nN (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).

0 Zatacznik 1.6 - Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).
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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ)
POST/DYS/0Z/GZ/00037/2026

/oCE

PGE Dystrybucja

Zatacznik

Wstepny harmonogram wytaczen

1.2 do OPZ

Czas wykonania pracy przewidziany dla SAIDI /
Strefa pracy Warunki wykonania liczba
wykonawcy o
odbiorcow
Bez ograniczen
(na czas przebudowy w poblizu stacji
zamontowad tymczasowe zigcze
Bez wytaczen. kablowe zasilane z istniejgcego RSA
Budowa odcinkéw projektowanych linii na stacji w technologii PPN,
] kablowych nN, budowa ztacz i z tymczasowego ztacza zasilac
PbrOJ,eC||<t0an%’ przytaczy kablowych. projektowane obwody kablowe)
obwédnr 1, 2,
3, 4 ze stacji Przetaczenie odbiorcdw z istniejacych 0/0
Zapatow 4 obwoddéw napowietrznych do . L A
projektowanych obwodow kablowych. Od%qcz_eme odblqrcow z za5|_lan|a
napowietrznego i podtgczenie do
Budowa w oparciu o projekt nowych obwoddw kablowych nalezy
wykonawczy. wykonac w technologii PPN.
Przy przetaczaniu istniejacych ztacz i
przytaczy kablowych odbiorcéw zasila¢
z agregatu wykonawcy.
Na ograniczeniu:
Linia Jarostaw - . . .
ZEK Surochow, 1 godzina Zapatdow 3 (160 kVA; 46 odb.) 0.045 /
odga’rezignie od Odtaczenie odgatezienia do stacji Zapatdéw 4 (63 kVA; 63 odb.) ’113
od’rch;gka nr Zapatéw 4 na stupie nr 19. Zapatéw 5 (40 KVA; 1 odb.)
Ryszkowa Wola 9 (40 kVA; 3 odb.)
8 godzin
> ietniad ; i A Na ograniczeniu:
Stacja Demontaz |stn|eJ.qceJ §_tac3| Zapa’royv 4. 0,083 /
Budowa nowej stacji, podiaczenie Zapatéw 4 (63 kVA; 63 odb.) 1
Zapatéw 4 projektowanych obwoddéw kablowych. 63
Budowa w oparciu o projekt
wykonawczy.
Na ograniczeniu:
Linia Jarostaw — ) . .
ZEK Surochow, 2 godziny Zapatow 3 (160 kVA; 46 odb.) 0,060 /
odgatezienie od Podtaczenie odgatezienia do stacji Zapatow 4 (63 kVA; 63 odb.) ’113
od%acesz;gka nr Zapatow 4 na stupie nr 19. Zapatow 5 (40 kVA; 1 odb.)
Ryszkowa Wola 9 (40 kVA; 3 odb.)
SAIDI razem: 0,188

taczny dopuszczalny maksymalny czas ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw wynosi:

11 godzin.

Uwaga:

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ odpowiednig ilo$¢ brygad, pracownikéw do

jednoczesnej pracy na kilku stanowiskach w celu ograniczenia czasu pracy i wskaznikow SAIDI.
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