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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych pn. Roboty budowlane

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

elektroenergetyczne na terenie RE Przemysl: Przemysl 68; Przemys$l 140; Przemys$l 198 i RE
Tomaszow Lubelski.

Czesc¢ 4 postepowania: Roboty budowlane na terenie RE Tomaszéw Lubelski. Przebudowa linii
napowietrznej na kablowg zasilang ze stacji Dothobyczéw Mtyn.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja techniczna ,usuniecie kolizji
elektroenergetycznych 0,4kV poprzez demontaz istniejgcej linii napowietrznej wraz z zasileniem oraz
wykonanie linii kablowej wraz z jej zabezpieczeniem oraz budowa dwdch ztacza kablowych ZK”.
Dokumentacja techniczna zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpaddow i materiatow z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéow z rozbiérki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdbw uzyskanych z rozbiorki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.4.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

Zmiany do dokumentacji projektowej
1.5.1. Zakres dokumentacji realizowany przez PGE Dystrybucja S.A.
- rozbiérka linii dwutorowej nN od stacji transformatorowej 15/0,4kV Dothobyczéw Mtyn

- przystosowanie stacji transformatorowej do zasilania linii kablowej nN
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- budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 od stacji transformatorowej do ZK nr 1 wraz ze
ztaczem ZK nr 1

- przebudowa istniejgcego ztgcza ZL1 przy st nr 3 zgodnie z opracowang dokumentacja

Termin realizacji prac nalezy skoordynowac z pracami realizowanymi przez UG Dothobyczow
zwigzanymi z przebudowa linii napowietrznej nN Dothobyczéw Mtyn na odcinku od st. nr 3 do
st.nr 8.

1.6. Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji zadania.
Zamawiajacy wymaga wykonania prac na sieci nN z ograniczeniem w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw wynoszgcym 4 godz.

1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Termin realizacji zamoéwienia

30-07-2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
3. Miejsce realizacji zamowienia

Dothobyczéw - gmina Dothobyczow

4. Dostawy inwestorskie
4.1. Nie wystepuja

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz
z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.
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6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w

Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli

Podwykonawcy s3 juz znani.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Przedtozenie wymaganych prawem $wiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestow na
wbudowane materiaty i urzadzenia.

Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw
wykonywanych przez Zamawiajgcego.

Wypftate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania
roboét na posesjach wtascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci
i roszczen , wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa.

Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawa o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérkag urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw
(m. in. zatadunku i transportu).

Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drég,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

Koszty wymaganych nadzoréow specjalistycznych  (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP, paséw drogowych.

Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami
prawa oraz SWZ.

7.2. Szczegétowe warunki realizacji zadania:

7.2.1.

7.2.2.

Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robot.

Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie
z warunkami wykonania planowanych robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji
z innymi wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow.
W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzyma¢d
od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci wykonania tych robdt wraz z okresem udzielonej
gwarancji.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy uzgodnic na roboczo z RE numeracje urzadzen.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewéw na
trasie linii.

Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy — wytgczenie napiecia,
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczen
do pracy Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢
zdemontowane materiaty do magazynu Rejonu Energetycznego.

Roboty polegajace na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegajg odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji
i uzyskania pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koricowego.

Prace budowlane na sieci SN i nN nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dokumenty dostepne na stronie internetowej
Spotki https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/

Inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana.

7.3. Badania i proby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majgtku PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przeprowadzi proby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z ,Wymaganiami szczegdétowymi wykonania proéb
i pomiarow kabli elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamosc¢”.

Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujgcy wytgcznie préby i pomiary linii
kablowych SN.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prdébach
i pomiarach.

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiaréw.

Istnieje mozliwos¢ zlecenia préb i pomiaréw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na
podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl.

7.4. Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego
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7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

8. Wadium

Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z
wytaczeniem obiektu energetycznego, jest:

Krzysztof Kwiatkowski tel. 846647280, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybuja.pl,

Tomasz Jatowicki, tel. 846647281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl

Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania
(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajcego), lecz nie pdzniej
niz 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie
wytaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do
koordynatora do spraw wytaczen.

Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE Tomaszéw Lub.
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyfaczeniem

Wytgczenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00.

Wykonawca powinien dysponowac potencjatem osobowym i sprzetowym pozwalajgcym na
realizacje zadania w catym jego zakresie oraz w tgcznym czasie ograniczenn w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow okreslonym wyze;.

8.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

9. Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia.

Zatgczniki:

o Zatgcznik 1.1 — Przedmiar robot.

o Zatgcznik 1.2 — Dokumentacja projektowa CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

o Zatacznik 1.3 — Wstepny harmonogram wytaczen

o Zatacznik 1.4 — Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
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