PGE Dystrybucja

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/GZA/01685/2025

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych pn. Roboty budowlane
elektroenergetyczne na terenie RE Przemysl: Przemysl 68; Przemysl 140; Przemysl 198 i RE Tomaszow Lubelski.

Czes¢ 3 postepowania: Przebudowa na kablowa linii 0,4kV zasilanej od stacji Pikulice 1 od stupa nr 5/1/1 do
28/1/1, zasilenie odbiorcéw do stacji Przemysl 198.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawiera
informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o
zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wymagania Inwestora, ktére nalezy zastosowac nawet wowczas gdy informacje zawarte w dokumentacji
projektowej stanowig inaczej:

1.3.1. Zitgcza kablowe nN nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi standardami tj. ,Standardy techniczne ztaczy
kablowych, kablowo-pomiarowych oraz ztgczy napowietrznych przytgczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A.” obowigzujgce od dnia 29.01.2024.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodga autora dokumentacji, moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentéw
potwierdzajgcych ich réwnowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbiérek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiorki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw
uzyskanych z rozbidérki.

1.7. Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.8. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem ograniczen
technologii).

1.9. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie wytgczen
(w zataczeniu).

1.10. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
1.11. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.11.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowq oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).
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1.11.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5 do SWZ.

1.11.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robot nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).

Termin realizacji zaméwienia

. 28.11.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zamdwienia

. Przemysl, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.

Dostawy inwestorskie

. Nie wystepuja.

Gwarancja

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z

zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty wprowadzic¢

ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

Wymagania dodatkowe

. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponize;j.
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestow na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbioréow z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét na
posesjach wtascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem o$wiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzgdzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka urzgdzen i usunieciem powstatych odpadéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot, drdg,
chodnikow, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).
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7.1.12.Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotwérczym.

7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentac;ji projektowej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamédwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robét.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany
jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie roboét (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich
dodatkowych warunkow wtasciciela terenu oraz otrzymac od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci
wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy uzgodnié na roboczo z RE numeracje urzgdzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdéw na trasie
linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wyfaczenie napiecia, przygotowanie i

likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wiasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegaja
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego
odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcéow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:
Pawet Potoczny, tel. 16 676 30 54, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: , Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytgczen.

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.4. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni przed wytaczeniem

Zataczniki:

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar robét.

o Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytgczen.
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Wstepny harmonogram wytaczen

Przebudowa linii nn Pikulice 1 obw. 1.
Przetaczenie odbiorcow do Przemysl 198

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/GZA/01685/2025

maksymalny
czas wytaczen
dla odbiorcow

Zatacznik 1.2 do OPZ

gh. 0,118
Czas .
. . . . . Liczba )
Etap| Odcinek wytaczony Nr stupa Praca do wykonania Stacje na wytaczonym odcinku|Moc trafo wytaczenia w odbiorcow Agregat SAIDi
[h]
Bud linii it t
1 Bez wytgczen vdowa finil, przylaczy oraz ziacz brak 0 0 0 nie 0
kablowych nn
Prace w obszarze sieci nN w
miare mozliwosci nalezy
Zasilenie nowej sieci kablowej nn z wykonaé w technologii PPN (z
istniejacej stacji trafo Przemys$| 198. lednieniem ograniczen
2 Bez wytaczen Istniejace] . I . ,Z ¥ L uwzgledni . ! grani Z 0 2 4 nie 0,008
Przetaczenie odbiorcédw na linie technologii) lub w poblizu
kablowa. napiecia. Wytgczenia do
uzgodnienia indywidualnie w
porozumieniu z odbiorcami.
Stacja trafo Pikulice 1
3 aca (r)abo :Il ulice Przebudowa stupa nr 16/1/1 Stacja trafo Pikulice 1 obw. 1 63 6 19 nie 0,11
w.
4 Bez wytaczen Demontaz linii napowietrznej brak 0 0 0 nie 0
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