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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych pn. Roboty budowlane 
elektroenergetyczne na terenie RE Przemyśl: Przemyśl 68; Przemyśl 140; Przemyśl 198 i RE 
Tomaszów Lubelski. 

 

Część 4 postępowania: Roboty budowlane na terenie RE Tomaszów Lubelski. Przebudowa linii 
napowietrznej na kablową zasilaną ze stacji Dołhobyczów Młyn. 

 

Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja techniczna „usunięcie kolizji 
elektroenergetycznych 0,4kV poprzez demontaż istniejącej linii napowietrznej wraz z zasileniem oraz 
wykonanie linii kablowej wraz z jej zabezpieczeniem oraz budowa dwóch złącza kablowych ZK”. 
Dokumentacja techniczna zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana 
Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. 
SWZ. 

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych  
w dokumentacji. 

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 
wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, 
z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.4.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 

1.4.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 
tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 
lub utylizacji. 

1.4.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 
z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.5. Zmiany do dokumentacji projektowej 

1.5.1. Zakres dokumentacji realizowany przez PGE Dystrybucja S.A. 

- rozbiórka linii dwutorowej nN od stacji transformatorowej 15/0,4kV Dołhobyczów Młyn 

- przystosowanie stacji transformatorowej do zasilania linii kablowej nN 
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- budowa linii kablowej nN YAKXS 4x120mm2 od stacji transformatorowej do ZK nr 1 wraz ze 
złączem ZK nr 1 

- przebudowa istniejącego złącza ZL1 przy sł nr 3 zgodnie z opracowaną dokumentacją 

Termin realizacji prac należy skoordynować z pracami realizowanymi przez UG Dołhobyczów 
związanymi z przebudową linii napowietrznej nN Dołhobyczów Młyn na odcinku od sł. nr 3 do 
sł. nr 8. 

 

1.6. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych  
w Umowie. 

1.7. Prace elektroenergetyczne należy wykonać w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzględnieniem 
ograniczeń technologii). 

1.8. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji zadania.  
Zamawiający wymaga wykonania prac na sieci nN z ograniczeniem w dostawie energii elektrycznej dla 
odbiorców wynoszącym 4 godz. 

1.9. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.10. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.10.1. Zapoznania się z dokumentacją techniczną oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 
kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.10.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.10.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

 
 

2. Termin realizacji zamówienia 

30-07-2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

Dołhobyczów - gmina Dołhobyczów 

4. Dostawy inwestorskie 
4.1. Nie występują 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz  
z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawców.  
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6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w 
Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli 
Podwykonawcy są już znani. 

7.  Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na 
wbudowane materiały i urządzenia. 

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów 
wykonywanych przez Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania 
robót na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem 
oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności  
i roszczeń , wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 
elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy. 

7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów  
(m. in. załadunku i transportu). 

7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 
dendrologicznych itp.). 

7.1.11. Koszty związane z zajęciem terenu PKP, pasów drogowych. 

7.1.12. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.13. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji technicznej, ale 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 
prawa oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 
wykonania robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się  
z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji 
z innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. 
W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
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Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu oraz otrzymać 
od właściciela terenu potwierdzenie jakości wykonania tych robót wraz z okresem udzielonej 
gwarancji. 

7.2.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 

7.2.4. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych. 

7.2.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów na 
trasie linii. 

7.2.6. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń 
do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.7. Żerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegają zwrotowi do magazynu Rejonu 
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowiązany jest własnym transportem dostarczyć 
zdemontowane materiały do magazynu Rejonu Energetycznego. 

7.2.8. Roboty polegające na modernizacji instalacji odbiorczej związane ze zmianą sposobu zasilania 
podlegają odbiorowi częściowemu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji  
i uzyskania pozytywnego odbioru przed zgłoszeniem pozostałych prac do odbioru końcowego. 

7.2.9. Prace budowlane na sieci SN i nN należy prowadzić zgodnie z „Wytycznymi do budowy systemów 
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dokumenty dostępne na stronie internetowej 
Spółki  https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/ 

7.2.10. Inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana. 

 

7.3. Badania i próby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN będących na majątku PGE 
Dystrybucja S. A. Oddział Zamość: 

7.3.1. Wykonawca własnym kosztem i staraniem przeprowadzi próby i pomiary każdego odcinka 
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z „Wymaganiami szczegółowymi wykonania prób  
i pomiarów kabli elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość”. 

7.3.2. Kosztorys ofertowy musi zawierać odrębny element obejmujący wyłącznie próby i pomiary linii 
kablowych SN. 

7.3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w próbach  
i pomiarach. 

7.3.4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin realizacji ww. prób i pomiarów. 

7.3.5. Istnieje możliwość zlecenia prób i pomiarów Zamawiającemu. Rozliczenie usługi nastąpi na 
podstawie „Cennika Usług Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostępnego na stronie 
www.pgedystrybucja.pl. 

 

7.4. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego 
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7.4.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 
wyłączeniem obiektu energetycznego, jest:  

Krzysztof Kwiatkowski tel. 846647280, e-mail:  krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybuja.pl , 

Tomasz Jałowicki, tel. 846647281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl  

7.4.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania 
(ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie później 
niż 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie 
wyłączenia spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do 
koordynatora do spraw wyłączeń. 

7.4.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.4.4. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE Tomaszów Lub.  
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyłączeniem 

7.4.5. Wyłączenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00. 

7.4.6. Wykonawca powinien dysponować potencjałem osobowym i sprzętowym pozwalającym na 
realizację zadania w całym jego zakresie oraz w łącznym czasie ograniczeń w dostawie energii 
elektrycznej dla odbiorców określonym wyżej. 

8.  Wadium 

8.1. Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

9.  Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 
 
 
 
Załączniki:  

o Załącznik 1.1 – Przedmiar robót. 

o Załącznik 1.2 – Dokumentacja projektowa CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

o Załącznik 1.3 – Wstępny harmonogram wyłączeń 

o Załącznik 1.4 – Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych     
https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty 

 

 


