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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych:

Czes¢ 2 postepowania: Przebudowa linii 15kV LBC - Horyniec PGR w m. Basznia, Huta
Krysztatowa, Radruz - etap 3.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa nr ZPU/0346/2020.

1.2. Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWz.

1.3.  Zakres zmian i robot dodatkowych:
1.3.1. Linie kablowg SN nalezy wybudowac¢ kablem 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatdow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.6. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rdwnowaznosc takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.7.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéow z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

Prawidtowa, zgodna z obowigzujgacymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbiorki.
Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.
1.7.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0so6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.
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1.8. Termin wykonania rob6t budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Termin realizacji zamowienia

2.1. 30.04.2026r. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zaméwienia

3.1. Huta Krysztatowa, gm. Lubaczéw; Radruz, gm. Horyniec-Zdrdj.
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4. Dostawy inwestorskie

4.1. Nie wystepuja.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie
wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag oraz zgodnie z
projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

1

w
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

NN
T
ou

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

NN
=
=
N =

7.1.13.

ykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Przediozenie wymaganych prawem s$wiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestéw na
wbudowane materiaty i urzadzenia.

Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbiordw z wytaczeniem odbioréw i nadzoréw
wykonywanych przez Zamawiajacego.

Wypfate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania
robdt na posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z
dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu
wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i
demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjq projektowa.

Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

Koszty demontazu i utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o
odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkag urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m. in.
zatadunku i transportu).

Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét,
drég, chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

. Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.
. Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
ale konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wiedza i sztukg budowlang,
przepisami prawa oraz SWZ.

7.2. Szczegdtowe warunki realizacji zadania:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.5.

7.2.6.

Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robot.

Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z
warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich
koordynacji z innymi wykonawcami dziatajacymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub
innych podmiotéw. W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie
wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty
wykonanie robot (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i
odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw
wiasciciela terenu oraz otrzymac od wiasciciela terenu potwierdzenie jakosci wykonania tych
robdt wraz z okresem udzielonej gwarancji.

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy uzgodnic¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.
Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewow
na trasie linii.

Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy - wyfaczenie napiecia,
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty
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dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE
Dystrybucja S.A.).

2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢
zdemontowane materialy do magazynu Rejonu Energetycznego.

2.8. Roboty polegajace na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegajq odbiorowi cze$ciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i
uzyskania pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koncowego.

2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem
przebudowy z informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

Badania i proby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku

PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.
7.

7

7.

NN

3.1. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem przeprowadzi préby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z ,Wymaganiami szczegétowymi wykonania prob i
pomiardw kabli elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

3.2. Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujacy wytacznie proby i pomiary linii
kablowych SN.

.3.3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prébach i

pomiarach.
3.4. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiardéw.
3.5. Istnieje mozliwos¢ zlecenia prob i pomiarow Zamawiajacemu. Rozliczenie ustugi nastapi na

podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl .

Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

4.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z
wytaczeniem obiektu energetycznego, jest:

Krzysztof Kwiatkowski tel. 846647280, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybuja.pl,
Tomasz Jatowicki, tel. 846647281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl,

4.2. Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym
harmonogramie wytaczen (w zataczeniu).

4.3. Zamawiajacy wymaga zasilenia z agregatu odbiorcow zasilanych ze stacji transformatorowych
na czas wykonania niezbednej przebudowy linii SN i nN w oparciu o wstepny harmonogram
wytgczen, stanowiacy zatacznik 1.2.

4.4, Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty
pradotworcze, tacznie z przewodami wyprowadzajgcymi moc o poprawnie dobranym przekroju,
o0 parametrach wystarczajacych do zasilenia odbiorcéw, ktéorym przerwano doptyw energii
elektrycznej w wyniku odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien
dostarczy¢ te agregaty w terminie okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie
wylaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”, o ktérym mowa powyzej.
Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-5-
551:2003.

4.5. Podfaczenia agregatdéw do sieci dystrybucyjnej oraz ich odtaczenia dokona Wykonawca, zgodnie
z ,Instrukcjg ruchu i eksploatacji agregatéow niestacjonarnych”, stanowigcej zatgcznik do
specyfikacji technicznej.

4.6. Nadzor nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

4.7. Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetniaé
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007,
poz. 623).

.4.8. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczacych parametrow

jakosciowych energii elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktorej
wysokos¢ zawarto w umowie o roboty budowlane.

4.9, W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatéw do miejsca i w terminie ustalonym w
dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napigcia obiektu elektroenergetycznego”,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

7.4.10. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania

(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajacego), lecz nie
pdzniej niz 10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa:
~Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez
Wykonawce) do koordynatora do spraw wyltgczen.

7.4.11. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.
7.4.12. Wytaczenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00.
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7.4.13. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem
co najmniej 14 dni przed wylgczeniem.

7.4.14. Wykonawca powinien dysponowac¢ potencjatem osobowym i sprzetowym pozwalajgcym na
realizacje zadania w tgcznym czasie ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw

okreslonym wyzej.

Zakaczniki:
0 Zatacznik 1.1 - Przedmiar robdét.
0 Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytaczen.

0 Zafacznik 1.4 - Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych (Informacje Chronione PGE
Dystrybucja S.A.).
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Zat. nr 1.2
Wstepny harmonogram wyltaczen
Przebudowa linii 15kV LBC — Horyniec PGR w m. Baszn ia, Huta Krysztalowa, Radru z — etap 3.
¥ SAIDI= 0,000 licz. obd.= 133
. b wsp.
o |pes Obiekt - |Obiekt- Linia |Obiekt- Stacja |Obiekt- 2"22;( (Prgzz‘?;?)‘zf:\:j‘ania) i s |czas Sﬁac. i e 19 |oap Saciat e
GPZ* |SN* SN/Nn* Szczegbly . odb. [wyt | ! linii ! ¢
wyt. sieci . kW]
[min] nN
1 Lubaczéw LBC Horyniec PGR Rarduz1 linia nN 0:00 Z;zrzgl;tzema na sieci SN, 18 0 1 40 0,000 Rarduz 1
2 Lubaczéw LBC Horyniec PGR Rarduz4 linia nN 0:00 Z;zrzl;;:tzema nasiect S, 20 0 1 250 0,000 Rarduz 4
3 Lubaczéw LBC  Horyniec PGR Rarduz3 linia nN 0:00 g;zrz'ga’;tze”'a na sieci SN, 3 0o 1 40 0,000  Rarduz3
4 Lubaczéw LBC  Horyniec PGR Malce linia nN 0:00 Z;E;aactze”'a na sieci SN, 24 0 1 63 0,000  Makce
5 Lubaczéw LBC  Horyniec PGR Basznia 16 linia nN 0:00 g;?;;ze”'a na siec SN, %6 0 1 100 0,000  Basznia16
6 Lubaczéw LBC Horyniec PGR Basznia 17 linia nN 0:00 Z;zrzgl;tzema na sieci SN, 21 0 1 63 0,000 Basznia 17
. . Huta Krysztalowa . . . przefgczenia na sieci SN, Huta
7 Lubaczéw LBC Horyniec PGR 1 linia nN 0:00 — 12 0 1 100 0,000 Krysztalowa 1
8 Lubaczéw LBC Horyniec PGR Huta Krys ztatowa linia nN 0:00 przetaczenia na sieci SN, 9 0 1 40 0,000 Huta
2 agregat Krysztalow a 2

Wymaga sie aby Wykonawca dostarczyt, poditaczyt, nadzorowat i odigczyt agregaty pragdotwércze do zasilania stacji transformatorowych:

poz.od1-8
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