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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Roboty budowlane elektroenergetyczne. Czesci postepowania: 1) Przemysl 220, 2) Chetm Metalowa,
3) Jarostaw 78.

Czesc¢ 3 postepowania: Budowa linii 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV Jarostaw 78 wraz
z przebudowa sieci 0,4 kV na kablowa i likwidacja zbednych urzadzen.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wymagania Inwestora, ktore nalezy zastosowaé nawet wowczas gdy informacje zawarte w
dokumentacji projektowej stanowig inaczej:

1.3.1. Stacje transformatorowg STLmb-3 Jarostaw 78 wykona¢ w obudowie o wymiarach 3,00x3,00m,
rozdzielnice SN wyposazy¢ w napedy silnikowe osprzet i okablowanie przewidziane do montazu
zdalnego sterowania. Rozdzielnice nN wykonac z 12 polami odptywowymi wielkosci 2.

1.3.2. Transformator 15/0,4 kV 250 kVA stanowi dostawe inwestorska. Miejsce odbioru — magazyn gtéwny
RE Jarostaw, ul. Elektrowniana 4.

1.3.3. Zamiast kabla SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm? nalezy zastosowac¢ kabel XRUHAKXS 1x120/25
mm?2.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rGwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rownowaznosc¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Spos6b zagospodarowania materiatéw z
rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbidrki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej
ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjq odpadéw i
materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

1.7. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.8. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.9. Maksymalny czas wyfaczen odbiorcow przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie
wytaczen (w zataczeniu).

1.10. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowiacy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.11. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.11.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowag oraz z planowang lokalizacja robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria
drég, administracja - gminy, starostwa itp.).
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1.11.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatgcznik nr 5 do SWZ.

1.11.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar robdt nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).
2. Termin realizacji zamowienia

2.1. 30.10.2026 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamowienia

3.1. Jarostaw.

4. Dostawy inwestorskie
4.1. Inwestor zakupi kabel transformator SN/nN.
4.2. Odbidér transformatora z magazynu gtéwnego RE Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

4.3. Koszty transportu i przetadunku materiatéw Inwestora ponosi Wykonawca.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcdow.

6.1.1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcow dokumenty wskazane
w pkt. 2.2. Zatacznika nr 2 do SWZ.
7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem $wiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestow na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych
przez Zamawiajacego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot
na posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
oSwiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci
i roszczen, wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacja projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatédw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw (m. in. zatadunku
i transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot, drég,
chodnikdéw, ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10. Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych  (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

7.1.11. Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.
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7.1.12. Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektdw zasilania

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

7.1.13. Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajace wprost z dokumentacji projektowej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang, przepisami
prawa oraz SWZ.

7.2. Szczegdtowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntédw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robot.

7.2.2.Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajagcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z
warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z
innymi wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow. W
przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze
spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéow wiasciciela terenu oraz otrzymac od witasciciela terenu
potwierdzenie jakosci wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy uzgodnié na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewow na
trasie linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy - wytaczenie napiecia,

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do
pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowigzany jest wilasnym transportem dostarczyc
zdemontowane materiaty do magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajace na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegajg odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania
pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru korncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcéw objetych zakresem przebudowy
z informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcéw.

7.2.10. Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedgcych na majatku
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.2.11. Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem przeprowadzi proby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z , Wymaganiami szczegétowymi wykonania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12. Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujacy wytacznie proby i pomiary linii
kablowych SN.

7.2.13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w probach i pomiarach.
7.2.14. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. prob i pomiarow.

7.2.15. Istnieje mozliwos¢ zlecenia prob i pomiardw Zamawiajacemu. Rozliczenie ustugi nastapi na
podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl .

7.3. Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytaczeniem obiektu energetycznego.

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z
wytaczeniem obiektu energetycznego, jest:
Artur Wancicki, tel. 166491088, e-mail: Artur.Wancicki@pgedystrybucja.pl
Grzegorz Zyta, tel. 166491085, e-mail: Grzegorz.Zyla@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Zamawiajacy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu pradotwdrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytaczen (w zatgczeniu).

7.3.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty
pradotworcze, facznie z przewodami wyprowadzajagcymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o
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parametrach wystarczajacych do zasilenia odbiorcow, ktérym przerwano doptyw energii elektrycznej w
wyniku odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ te agregaty
w terminie okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wylgczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, o ktorym mowa powyzej. Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny
spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

7.3.4. Podtaczenia agregatow do sieci dystrybucyjnej oraz ich odfaczenia dokona Wykonawca, zgodnie z
JInstrukcjg ruchu i eksploatacji agregatow niestacjonarnych”, stanowigcej zatacznik do specyfikacji
technicznej.

7.3.5. Nadzér nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

7.3.6. Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623).

7.3.7. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczacych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktérej wysokos¢ zawarto w
umowie o roboty budowlane.

7.3.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatéw do miejsca i w terminie ustalonym w
dokumencie pod nazwaq: ,Zgtoszenie wyiaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

7.3.9. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania
(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pozniej niz
10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wylaczenia
spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do
spraw wytaczen.

7.3.10. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.11. Harmonogram wyltgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni przed wytaczeniem

8. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwiazan rownowaznych (alternatywnych), zgodnych
z wymaganymi parametrami i wymagana funkcjonalnoscia, opisana szczeg6towo ponizej:

8.1. W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanego
ztgcza na ztacze SN o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.2. Warunki zamiany ztgcza:

8.2.1. Zastosowanie zigcza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji
zewnetrznej jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw zewnetrznych ztacza powinna
miescic sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

8.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztacza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.2.3. Wyposazenie ztacza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym
Projekcie Wykonawczym.

8.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztgczy kablowych SN w
PGE Dystrybucja S.A.

8.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztacza i uzgodnienie go we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.2.6. Spetnienie wymagan Standardéw technicznych ztaczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w
zakresie rozwigzan i parametrow technicznych ztgcz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.2.7. Ztozenie wraz z oferta niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
po$wiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajace badania typu wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajacq
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

8.2.8. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standardéw technicznych
ztaczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.
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8.3. W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajacy dopuszcza zamiane
zaprojektowanej stacji na stacje o rownowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.4. Warunki zamiany stacji:

8.4.1. Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji
zewnetrznej oraz uktadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw
zewnetrznych stacji powinna miesci¢ sie w zakresie niewymagajgcym zmiany decyzji pozwolenia na
budowe. Sciany o odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej.

8.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej =z dokumentem Standardy techniczne stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

8.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.4.5. Spetnienie wymagan Standarddéw technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w
PGE Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametréw technicznych stacji i urzadzen oraz ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.4.6. Ztozenie wraz z ofertq niezbednych dokumentdéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicq), potwierdzajagcych podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajacq
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

8.4.7. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standarddéw technicznych
stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar robdt.

o Zatacznik 1.2 - Wstepny harmonogram wytaczen.

o Zafacznik 1.3 - Instrukcja wspotpracy firm wykonawczych.

o Zatacznik 1.4 - Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatow niestacjonarnych (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).
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Zatgcznik 1.2

Wstepny harmonogram wytaczen

Czas wykonania pracy SAIDI /
Strefa pracy przewidziany dla Warunki wykonania liczba
wykonawcy odbiorcow
(zasilenie obwodoéw od nr 3 do nr 8
nalezy zrealizowac przez przetaczenia
sieci nN i wypiecie kabli w pierwszych
ztgczach od stacji oprocz obwodu nr1i 2
ktore zasili¢ z obwodu np. nr 3 przez
8 dodzi odtaczenie kabli z istniejgcej rozdzielnicy
© godzin. stacyjnej i podifgczenie do tymczasowego
Wymiana istniejacego stupa linii ztacza kablowego wstawionego obok
Linia Jarostaw - SN nr 26, montaz kabla SN ztacza SOU, na czas przebudowy)
Jarostaw Pin., kierunek projektowana
odcinek kontenerowa stacja ) .
od odtacznika nr 103 | transformatorowa Jarostaw 78. Na ograniczeniu: 0,014 / 11
do odtacznika nr Demontaz istniejacego Jarostaw 78 (obwéd nr 1; 11 odb.) '
115, istniejace odgatezienia napowietrznego
odgatezienie i stacja oraz istniejacej stacji
Jarostaw 78. Jarostaw 78. Agregaty wykonawcy:
Budowa w oparciu Widna Géra 3 (160 kVA; 106 odb.)
o projekt wykonawczy.
Jarostaw 77 (250 kVA; 159 odb.)
Pawtosiow 1 (250 kVA; 150 odb.)
Pawtosiow 2 (160 kVA; 59 odb.)
Pawtosiow 8 (100 kVA; 27 odb.)
8 godzin.
Budowa projektowanej
kontenerowej stacji
Projektowana transformatorowej Jarostaw 78,
stacja Jarostaw 78 wprowadzenie i podfaczenie Bez ograniczen 0/0
wraz z siecig nN. kabli istniejgcych
i projektowanych obwodow nN.
Budowa w oparciu
0 projekt wykonawczy.
2 godziny.
Odtaczenie istniejacych kabli
z tymczasowego ztacza N . .
Istniejaca linia nN, kablowego i wprowadzenie a odraniczenty. 0,002/ 11

obwod nr1i 2.

do projektowanej
stacji Jarostaw 78.

Budowa w oparciu
0 projekt wykonawczy.

Jarostaw 78 (obwéd nr 1; 11 odb.)
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2Z) ~PGE

POST/DYS/0Z/GZA/04314/2025

PGE Dystrybucja

Istniejaca
i projektowana
linia nN,
obwdd nr 8, 9, 10.

6 godzin.

Wymiana SK nr 78/8/1 na SK
nr 78/10/1 i SK nr 78/8/6 na
SK nr 78/9-10R/1, budowa
odcinkow linii i ztaczy
kablowych, podtaczenie
istniejacych i projektowanych Na ograniczeniu:

kabli, wykonanie muf

z istniejgcymi odcinkami. Jarostaw 78 (ObWéd nr 8; 32 odb.)

Przetaczenie odbiorcéw
z linii napowietrznej
do projektowanego
obwodu kablowego.

Budowa w oparciu
0 projekt wykonawczy.

0,037/ 20

SAIDI razem:

0,050

taczny dopuszczalny maksymalny czas ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw wynosi:

16 godzin.

Uwaga: Wykonawca powinien zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ brygad, pracownikow do jednoczesnej pracy na
kilku stanowiskach w celu ograniczenia czasu pracy i wskaznikéw SAIDI.

Agregaty podtacza wykonawca zgodnie z "Instrukcjg obstugi agregatu", przed rozpoczeciem pracy.
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