
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie zakresu prac zgodnie z umową dla zadania wyszczególnionego poniżej. 

Nazwa zadania: Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych mis olejowych pod transformatory mocy 
w GPZ 110/15kV na potrzeby Oddziału Zamość w podziale na 3 części realizowanych w systemie 
„zaprojektuj i zbuduj”. 
 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) niezależne części w sposób opisany jak poniżej: 

 

Część GPZ Moc transformatora nr 1 i 
2 [MVA] 

Ilość mis 
[szt.] 

1 

Część 1 postępowania - 
110/15kV Sieniawa  Trafo nr 

1,2 
16, 16 2 

2 

Część 2 postępowania - 
110/15kV Hrubieszów Południe 

Trafo nr 1,2 
16, 16 2 

3 

Część 3 postępowania - 
110/15kV Macoszyn Trafo nr 

1,2 
16, 10 2 

 
1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót budowlanych będzie określała wykonana przez Wykonawcę 

dokumentacja projektowa, która stanowi integralną część zamówienia. 

Projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Projekt Wykonawczy: 
a) Wielobranżowy 

- rozbiórka istniejących i wykonanie dwóch nowych mis olejowych transformatorów dla transformatorów 

mocy 40MVA wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i separacją substancji olejowych na GPZ 

110/15kV; 

- opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określające warunki gruntowo – wodne; 

- instrukcja instalacji i obsługi – System separacji wody i oleju Bund Guard 5. 

- przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z mis 

olejowych transformatorów mocy na GPZ 110/15kV 

b) Elektryczny 
Zakres prac obejmuje.  

- odpięcie oszynowania obwodów pierwotnych od transformatora, a po wykonaniu misy ich odtworzenie 

do stanu pierwotnego i podpięcie do transformatora. 

- odtworzenie obwodów zasilania, sterowania i sygnalizacji z napędu przełącznika zaczepów, zabezpieczeń 

firmowych. Jeżeli posadowienie transformatora na nowym stanowisku spowoduje, że kable sterownicze i 

zasilające będą za krótkie należy je wymienić na nowe (nie dopuszcza się krosowania kabli) 

- należy zaprojektować i wykonać obwody zasilania i sygnalizacji z separatora oleju BundGuard. Moduł 

kontrolny systemu BundGuard należy zainstalować w pomieszczeniu nastawni. Zasilanie systemu 

BundGuard doprowadzić z rezerwowego obwodu zasilania z PW 230/400V AC. Sygnalizację ostrzegawczą z 

systemu BundGuard należy doprowadzić do szafy Sygnalizacji Centralnej stacji. Edycja sygnałów z systemu 

separacji BundGuard w systemie SSiN wykonają pracownicy Zleceniodawcy. 

- po zakończeniu prac w obwodach wtórnych należy wykonać prace kontrolno pomiarowe przy współudziale 

pracowników Zleceniodawcy. 

- należy odtworzyć siatkę i system uziemień ochronnych. Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne w tym 

rury osłonowe kabli podlegają uziemieniu ochronnemu. 

- należy zorganizować szkolenie pracowników prowadzących eksploatację w zakresie obsługi i konserwacji 

systemu BundGuard. 

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 
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podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 

techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.4.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 

1.4.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji. 

1.4.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 

odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.5. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 

Umowie. 

1.6. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 

wykonywania, dłużej niż: 0 godzin. 
1.7. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.8. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.8.1. Zapoznania się z planowaną lokalizacją robót budowlanych, warunkami terenowymi, 

uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja 

- gminy, starostwa itp.). 

1.8.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.8.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

 

2. Termin realizacji zamówienia 
30-11-2025r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

Część . 1 Stacja 110/15kV Sieniawa.  Adres: Wylewa 245, 37-530 Sieniawa. 

Część . 2 Stacja 110/15kV Hrubieszów Południe.  Adres: ul. Kolejowa 61A, 22-500 Hrubieszów. 

Część . 3 Stacja 110/15kV Macoszyn.  Adres: Macoszyn Duży 54, 22-233 Macoszyn. 

4. Dostawy inwestorskie 
Nie występują. 

5. Gwarancja  
Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z 

zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6. Podwykonawstwo 
Zamawiający nie dopuszcza dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.  

7. Wymagania dodatkowe:  
7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 

wykonaniem  przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej: 

7.1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej o której jest mowa w pkt. 1.2 i uzyskanie pozwolenia 

na budowę, 

7.1.2. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

7.1.3. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na 

wbudowane materiały i urządzenia. 

7.1.4. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów 

wykonywanych przez Zamawiającego. 

7.1.5. Wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu prac lecz nie 

później niż w dzień odbioru końcowego, oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w 

umowie) o zaspokojeniu wszystkich właścicieli nieruchomości, którym wyrządzono te szkody. 
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7.1.6. Koszty dostarczenia części materiałów z demontażu do magazynu głównego OZ lub miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o 

odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. 

załadunku i transportu). 

7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, 

dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 

dendrologicznych itp.). 

7.1.11. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego. 

7.1.12. Inne czynności i koszty ich realizacji nie wymienione w ppkt od 7.1.1. do 7.1.12. oraz nie 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej i/lub w niej nie ujęte ale konieczne do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa 

oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 

wykonania robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z 

warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji 

z innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych 

podmiotów. W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania 

dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót 

(przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie 

nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu 

oraz otrzymać od właściciela terenu potwierdzenie jakości wykonania tych robót wraz z 

okresem udzielonej gwarancji. 

7.2.3. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 

nieruchomości gruntowych. 

7.2.4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów. 

7.2.5. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty 

dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE 

Dystrybucja S.A.). 

7.3. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego. 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 

wyłączeniem obiektu energetycznego jest: 
 
a) Stacja 110/15kV Sieniawa: 

- Artur Wańcicki, tel. 16 649 1088, e-mail: artur.wancicki@pgedystrybucja.pl, 

- Grzegorz Żyła, tel. 16 649 1085, e-mail: grzegorz.zyla@pgedystrybucja.pl. 

b) Stacja 110/15kV Hrubieszów Południe: 

- Krzysztof Kwiatkowski, tel. 84 664 7239, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybucja.pl, 

- Tomasz Jałowicki, tel. 84 664 7281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl. 

c) Stacja 110/15kV Macoszyn: 

- Piotr Grzeluk, tel. 84 888 8778, e-mail: piotr.grzeluk@pgedystrybucja.pl, 

- Jarosław Różański, tel. 84 888 8775, e-mail: jarosław.rozanski@pgedystrybucja.pl, 

- Jarosław Łokiński tel. 84 888 8778, e-mail: jaroslaw.lokinski@pgedystrybucja.pl. 

 

 

7.3.2. Zamawiający wymaga wykonania prac z zachowaniem dopuszczalnego maksymalnego, 

łącznego czasu ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców, który wynosi 

0 godzin (bez ograniczeń). 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia rozbiórki istniejących i budowy w ich 

miejsce nowych stanowisk pod transformatory 110/15kV wraz z instalacją odwadniającą,. 

Modernizacja będzie prowadzona kolejno dla transformatora 110/15kV nr 1, a następnie dla 
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transformatora 110/15kV nr 2. Wykonawca przed rozpoczęciem modernizacji będzie 

zobowiązany do przesunięcia transformatora na stanowisko tymczasowe (użycie geomembrany 

nie będzie wymagane), a po jej zakończeniu, do ponownego usytuowania transformatora na 

nowym stanowisku. Na czas przesunięcia transformatorów na stanowiska tymczasowe nie 

będzie wymagane podpinanie obwodów pierwotnych i wtórnych, nie przewiduje się 

zastępczych układów ani źródeł zasilania, nie przewiduje się utrzymywania przesuniętego 

transformatora w gotowości ruchowej.  Przewidywany czas wyłączenia każdego z 

transformatorów to maksymalnie 14 dni. 

 

7.3.3. Obowiązkiem Wykonawcy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia 

spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do 

koordynatora, do spraw wyłączeń. Harmonogram prac należy dostosować do planowanych 

terminów wyłączeń. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość 

z udziałem firm wykonawczych. 


