e Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/01619/2025

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Przebudowa linii 15 kV Przemy$l — Zurawica na linie kablowa (4 czeéci).

Cze$é 1 postepowania: Przebudowa linii 15 kV Przemysl — Zurawica na linie kablowa od stupa nr 8 do stupa nr 17
i stupa nr 7/13.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robot okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawiera
informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu o$wiadczenia o
zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wymagania Inwestora, ktére nalezy zastosowac nawet wéwczas gdy informacje zawarte w dokumentacji
projektowej stanowig inaczej:

1.3.1. Zamiast kabla SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm? nalezy zastosowa¢ kabel XRUHAKXS 1x120/25 mm? (nie
dotyczy odcinka pomiedzy stupem nr 8 a ztgczem kablowym SN — tu utozyé kabel XRUHAKXS 120/50 mm?).

1.3.2. Rozdzielnica SN w ZK SN zgodnie z projektem winna posiadac napedy silnikowe przystosowane do
sterowania zdalnego. Wyposazenie szafki telemechaniki oraz uruchomienie sterowania zdalnego odbedzie
sie w innym zadaniu.

1.4. Jezeli zakres realizacji zadania zawiera dostawe transformatora rozdzielczego przez Wykonawce, to Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia, przed montazem transformatora, jednego z dwéch ponizej wymienionych
dokumentow:

1.4.1. Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze oferowany wyréb jest zgodny z normg okreslong przez
Zamawiajgcego (PN-EN 60076-1:2011) i ktory zostat wydany przez jednostke certyfikujgcg posiadajgcg
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy Wielostronnych Porozumien EA
MLA, IAF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku nalezy
dostarczy¢ potwierdzenie przystgpienia jednostki akredytujgcej do Porozumienia o Wspotpracy
Miedzynarodowej);

1.4.2. Dokument potwierdzajacy, ze oferowany wyrdb jest zgodny z dang przedmiotowg normg (PN-EN 60076-
1:2011) i ktdéry zostat wydany przez jednostke posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez
Polskie Centrum Akredytacji lub jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje w zakresie danej normy
udzielong przez jednostke akredytujgca bedgca cztonkiem porozumienia EA MLA, AF MLA, ILAC MRA w
zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku nalezy dostarczy¢ potwierdzenie
przystapienia jednostki akredytujgcej do Porozumienia o Wspétpracy Miedzynarodowe;j.

1.5. W przypadku, gdy w dokumentac;ji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodga autora dokumentacji, moze
wyrazic¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.6. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentéw
potwierdzajgcych ich réwnowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.7.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbiérek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowad.

1.7.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.7.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.
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1.7.4. Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddéw i materiatéw
uzyskanych z rozbiérki.

1.8. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.9. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykonaé w technologii PPN (z uwzglednieniem ograniczen
technologii).

1.10. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie
wytaczen (w zatgczeniu).

1.11. Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowe] stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
1.12. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.12.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5do SWZ.

1.12.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robot nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).
2. Termin realizacji zaméwienia

2.1. 30.11.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamoéwienia

3.1. Zurawica w wojewddztwie podkarpackim, w gminie Zurawica.

4. Dostawy inwestorskie

4.1. Nie wystepujg dostawy inwestorskie.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z
zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréow wykonywanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.4. Wypftate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét na
posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.
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7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot, drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzordw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).

7.1.11.Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12.Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robot.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany
jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich
dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzymaé od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci
wykonania tych robét wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodnié¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewodw na trasie
linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy — wytgczenie napiecia, przygotowanie i

likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzgdzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegajg
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego
odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru korncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

7.2.10.Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Zamosc¢:

7.2.11.Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przeprowadzi préby i pomiary kazdego odcinka zbudowanej linii
kablowej SN zgodnie z , Wymaganiami szczegétowymi wykonania préb i pomiardw kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12.Kosztorys ofertowy musi zawieraé odrebny element obejmujgcy wytgcznie préby i pomiary linii kablowych
SN.
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7.2.13.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prébach i pomiarach.
7.2.14.Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiardéw.

7.2.15.Istnieje mozliwosé zlecenia préb i pomiardw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na podstawie
»Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie www.pgedystrybucja.pl .

Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:
Pawet Potoczny, tel. 166763054, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Zamawiajacy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu prgdotwédrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytgczen (w zatgczeniu).

7.3.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty pradotwércze,
tacznie z przewodami wyprowadzajgcymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o parametrach
wystarczajacych do zasilenia odbiorcow, ktérym przerwano doptyw energii elektrycznej w wyniku
odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ te agregaty w terminie
okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, o ktérym mowa powyzej. Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny spetniac
wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

7.3.4. Podtaczenia agregatow do sieci dystrybucyjnej oraz ich odtgczenia dokona Wykonawca, zgodnie z
»Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych”, stanowigcej zatacznik do specyfikacji
technicznej.

7.3.5. Nadzoér nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

7.3.6. Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623).

7.3.7. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczgcych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktérej wysokos$¢ zawarto w umowie o
roboty budowlane.

7.3.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatow do miejsca i w terminie ustalonym w dokumencie
pod nazwa: , Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na Wykonawce kary umowne.

7.3.9. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytgczen.

7.3.10.Praca na linii na polecenie pisemne po wyfaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.
7.3.11.Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej

14 dni przed wytaczeniem

W zwigzku z wprowadzeniem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7
lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajacego dyrektywe (UE) 2019/1937 i
uchylajacego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014, dotyczacego zakazu stosowania od 01.01.2026 gazéw SF6 w
urzadzeniach energetycznych do 24 kV, wszystkie nowobudowane urzadzenia z SF6 muszg zostac zataczone pod
napiecie do dnia 31.12.2025r.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych (alternatywnych), zgodnych z wymaganymi
parametrami i wymagang funkcjonalnoscia, opisang szczegétowo ponizej:

W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanego ztgcza na
ztgcze SN o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

Warunki zamiany ztagcza:
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9.2.1. Zastosowanie zfgcza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji zewnetrznej
jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw zewnetrznych ztgcza powinna miescié sie w zakresie
niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

9.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztgcza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

9.2.3. Wyposazenie ztgcza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym Projekcie
Wykonawczym.

9.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztgczy kablowych SN w PGE
Dystrybucja S.A.

9.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztgcza i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

9.2.6. Spetnienie wymagan Standarddw technicznych ztqczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w zakresie
rozwigzan i parametrow technicznych ztgcz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9.2.7. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajacg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

9.2.8. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standarddw technicznych ztgczy
kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.

W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowane;j stacji
na stacje o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

Warunki zamiany stacji:

9.4.1. Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji zewnetrznej
oraz uktadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw zewnetrznych stacji
powinna mieéci¢ sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe. Sciany o
odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowane;j.

9.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

9.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

9.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

9.4.5. Spetnienie wymagan Standardow technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametréw technicznych stacji i urzgdzen oraz ich zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami.

9.4.6. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgcych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajacg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

9.4.7. Zatgczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standardow technicznych stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Zataczniki:

0 Zatacznik 1.1 — Przedmiar robét.
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PGE Dystrybucja

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/01619/2025

0 Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytaczen.

0 Zatacznik 1.4 — Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).

Strona6z7




PGE Dystrybucja

Wstepny harmonogram wytgczen

Linia 15 kV PZP Zurawica, przebudowa na
zasilanie kablowe Zurawica 20, 21, 24

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/01619/2025

Zatacznik 1.2

maksymalny
czas wyfaczen
dla odbiorcow

6h. 1,465
Nr Stacje na wylagczonym Czas Liczba
Etap| Odcinek wyfaczony Praca do wykonania _’ Vi 4 Moc trafo wylaczenia w ., Agregat SAIDi
stupa odcinku [h] odbiorcow
1 Bez wytaczen Budowa ZK SN, potozenie kabli SN brak 0 0 0 nie 0
Od GPZ Przemysl do .
2 rozmostkowania na 8 Przebudov.va stupa, podfe.lczerne I.<abla Zurawica 22 160 0 146 tak 0
. SN w kierunku ZK SN i zasilenie
stupie nr 11
3 Zurawica 21 Zasilenie stacji Zurawica 21z nowego Zurawica 21 63 6 83 nie 0,483
kabla
4 Zurawica 20 Zasilenie stadj Z;arsl";“ca 20z nowego Zurawica 20 100 6 106 nie 0,616
Od otwartego Przebudowa stupa nr 17 wyprowadzenie
5 |odfacznika nr615,496i| 17 | A SIUp P brak 0 0 0 nie 0
75 i podtaczenie kabla SN w kierunku ZK SN
6 od rozmc.)stkowanla na 7/13 Przeb.L.J('iowa _T,fupa nr7/13 . Zasilenie brak 0 6 63 nie 0,366
stupie nr9/13 stacji Zurawica 24 z nowego kabla
7 Bez ograniczen Demontaz linii SN brak 0 0 0 nie 0

Agregaty podtgcza wykonawca zgodnie z "instrukcjg obstugi agregatu", przed rozpoczeciem pracy.
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