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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych pn. Roboty budowlane 
elektroenergetyczne: RE Zamość – Zwierzyniec domki, Płoskie 5; RE Przemyśl – Wymiana rozdz nN Przemyśl 
148. 

 

Część 2 postępowania: Przebudowa linii nN ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Płoskie 5”. 

 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót każdego zadania określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja 
projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu 
oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. Wymagania Inwestora, które należy zastosować nawet wówczas gdy informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej stanowią inaczej: 

1.3.1. Wykonawca dokona zakupu, dostawy i montażu wszystkich transformatorów rozdzielczych SN/nN. 

1.4. Jeżeli zakres realizacji zadania zawiera dostawę transformatora rozdzielczego przez Wykonawcę, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia, przed montażem transformatora, jednego z dwóch poniżej wymienionych 
dokumentów: 

1.4.1. Certyfikat zgodności potwierdzający, że oferowany wyrób jest zgodny z normą określoną przez 
Zamawiającego (PN-EN 60076-1:2011) i który został wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy Wielostronnych Porozumień EA 
MLA, IAF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku należy 
dostarczyć potwierdzenie przystąpienia jednostki akredytującej do Porozumienia o Współpracy 
Międzynarodowej); 

1.4.2. Dokument potwierdzający, że oferowany wyrób jest zgodny z daną przedmiotową normą (PN-EN 60076-
1:2011) i który został wydany przez jednostkę posiadającą odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez 
Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w zakresie danej normy 
udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA, AF MLA, ILAC MRA w 
zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim przypadku należy dostarczyć potwierdzenie 
przystąpienia jednostki akredytującej do Porozumienia o Współpracy Międzynarodowej. 

1.5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy 
produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą autora dokumentacji, może 
wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 

1.6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania wykazu dokumentów 
potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu 
wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.7.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 

1.7.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.7.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze 
wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji. 

1.7.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi 
robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów 
uzyskanych z rozbiórki. 
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1.8. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

1.9. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, należy wykonać w technologii PPN (z uwzględnieniem ograniczeń 
technologii). 

1.10. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców przy realizacji zadania określono we wstępnym harmonogramie 
wyłączeń (w załączeniu). 

1.11. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.12. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.12.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, warunkami 
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria dróg, 
administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.12.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik 
nr 5 do SWZ. 

1.12.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie stanowi 
podstawy do wyceny oferty). 

2. Termin realizacji zamówienia 

2.1.  20.05.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

3.1. Płoskie w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zamość. 

4. Dostawy inwestorskie 

4.1. Nie występują dostawy inwestorskie. 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z 
zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu Oferty 
wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaka część Zakupu zamierza im powierzyć, jeżeli podwykonawcy są już znani. 

7.  Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na wbudowane 
materiały i urządzenia. 

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez 
Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót na 
posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oświadczenia 
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń , wszystkich 
właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych 
dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy. 
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7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. załadunku i 
transportu). 

7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych 
itp.). 

7.1.11. Koszty związane z zajęciem terenu PKP. 

7.1.12. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego, w 
tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.13. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji projektowej, ale konieczne 
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem wykonania 
robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami 
wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi 
wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. W przypadku 
zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany 
jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami 
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich 
dodatkowych warunków właściciela terenu oraz otrzymać od właściciela terenu potwierdzenie jakości 
wykonania tych robót wraz z okresem udzielonej gwarancji. 

7.2.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 

7.2.4. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych. 

7.2.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów na trasie 
linii. 

7.2.6. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, przygotowanie i 
likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do pracy Zamawiający 
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.7. Żerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegają zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego. 
Wykonawca zadania zobowiązany jest własnym transportem dostarczyć zdemontowane materiały do 
magazynu Rejonu Energetycznego. 

7.2.8. Roboty polegające na modernizacji instalacji odbiorczej związane ze zmianą sposobu zasilania podlegają 
odbiorowi częściowemu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego 
odbioru przed zgłoszeniem pozostałych prac do odbioru końcowego. 

7.2.9. Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć wykaz odbiorców objętych zakresem przebudowy z 
informacją o aktualnym układzie zasilania odbiorców. 

7.3. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z wyłączeniem 
obiektu energetycznego, jest:  
Sławomir Wawrzyszko, tel. 846774039, Slawomir.Wawrzyszko@pgedystrybucja.pl,  
Marcin Dudek, tel. 846774038, Marcin.Dudek@pgedystrybucja.pl,  
Marcin Kaniewski, tel. 846774035, Marcin.Kaniewski@pgedystrybucja.pl 

mailto:Slawomir.Wawrzyszko@pgedystrybucja.pl
mailto:Marcin.Dudek@pgedystrybucja.pl
mailto:Marcin.Kaniewski@pgedystrybucja.pl
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7.3.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania (ukazania 
się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie później niż 10 dni od daty 
zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia 
obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do koordynatora do spraw wyłączeń. 

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.3.4. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej 
14 dni przed wyłączeniem 

 

Załączniki:  

o Załącznik 1.1 – Przedmiar robót. 

o Załącznik 1.2 – Wstępny harmonogram wyłączeń. 

o Załącznik 1.3 – Parametry techniczne transformatorów SN/nN (Informacje Chronione PGE Dystrybucja S.A.). 
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Załącznik 1.2 

 

Wstępny harmonogram wyłączeń 

 

Przebudowa linii nN ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Płoskie 5”. 

Maksymalny dopuszczalny czas ograniczeń w dostawie energii dla odbiorców, łącznie w całym okresie realizacji 

umowy wynosi 10:00 godz., zgodnie z poniższą tabelą. 

 

 

 

Lp. Nazwa obiektu Szacowany czas ograniczeń 

1. Przebudowa linii nN ze stacji Płoskie 5 – obwód słup 
nr 1 kier. Zawada 

6:00 godz. 

2. Wymiana połączenia transformator – rozdzielnica 
stacyjna nN (wyłączenie stacji) 

4:00 godz. 

 Razem 10:00 godz. 


