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UMOWA 

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania numer ………………… pomiędzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 
Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 
6.450.307.050,00zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 

zwaną dalej: Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. (…) 

2. (…) 

a 

[w przypadku spółek]  

(…) z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), Kapitał Zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] nr 
BDO ……………….. 

zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. (…) 

2. (…) 

 

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]  

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), prowadzący/a działalność gospodarczą 
pod firmą (…) w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP (…), REGON (…), zwanym dalej Wykonawcą 

 

[w przypadku spółki cywilnej (s.c.)] 

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

i (imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą (…) w (…), kod pocztowy (…), 
przy ul. (…), NIP(…), REGON (…), zwanymi dalej Wykonawcą, reprezentowani przez: (…)  

 

dalej zwana: Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem: Stronami, a każdy z osobna: Stroną. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/I) obowiązującej od dnia 22.09.2025 r., w trybie przetargu 
nieograniczonego, dla zadania: Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Rybnik, a złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

2) Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści : 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj 
im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej 
w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak 
w przypadku sprzeczności lub niezgodności przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

− „BIOZ” - oznacza plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, określający szczegółowy zakres rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby 
technicznych i organizacyjnych metod zapobiegania tym zagrożeniom sporządzony zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

− „Blok” - oznacza turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym, stanowiący 
autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z 
indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, 
oraz wyprowadzenia energii elektrycznej. 

− „Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio 
powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

− „Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na 
Terenie Prac. 

− „Data Wejścia w Życie” - oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony. 

− „Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, 
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, 
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać 
Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy 
jak również dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

− „Dokumentacja Zamawiającego” - oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną 
Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac 
udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

− „Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 
Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie 
wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją. 

− „DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana również paszportem maszyny, oznacza 
dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: 
charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia 
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy 
funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, 
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instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz 
faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna 
z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz UE L 157/24 z 9 czerwca 2006 r.). 

− „Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

− „Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy.  

− „Dzień roboczy” - oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzień 
Energetyka (14 sierpnia). 

− „Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)”  - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej 
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 
r. poz. 1467 ze zm.).   

− „Harmonogram Prac” oznacza harmonogram wykonywania Prac, zawarty w Załączniku nr 3 do 
Umowy. 

− „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” – oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania 
prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. 
Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Dokument ten stanowi 
Załącznik nr 9 do Umowy. 

− „Inspektor Nadzoru/Specjalista Branżowy” – Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za 
odbiór jakościowy i ilościowy Prac. 

− „Karta Stop” – oznacza kartę określającą etapy odbiorów jakościowych Prac. Karta Stop (o ile jest 
wymagana) stanowi załącznik do Protokołu Odbioru Inspektorskiego. 

− „Katalog Czynności” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego 
(ryczałtowych lub kosztorysowych) za wykonanie określonych czynności wchodzących w zakres Prac, 
stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. 

− „Kierownik Robót” - oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do 
kierowania Pracami, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac. 

− „Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca” - oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). 

− „Duży przedsiębiorca” - oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym 
przedsiębiorcą ani Średnim przedsiębiorcą. 

− „Oferta” - oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym, na podstawie, której została zawarta Umowa. 

− „Okres Gwarancji i Rękojmi” - oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

− „Opis Przedmiotu Zamówienia” lub „OPZ” - oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

−  „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” lub „Wymagania BHP” oznacza dokumenty 
określające wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych 
Podwykonawców pracujących na rzecz Zamawiającego na jego terenie, obejmujące zarówno 
wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 10 Umowy. 

− „Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy. 

− „Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie 
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części przedmiotu Umowy na Terenie Prac. 

−  „Prace” - oznaczają wszelkie czynności, w tym konserwacyjne i serwisowe oraz konieczne do tego 
materiały i części zamienne dla poszczególnych, maszyn, urządzeń i instalacji, objętych niniejszą 
Umową, określone w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi lub 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy), realizowane w ramach Zleceń Wykonania 
Usług. 

− „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, 
osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot 
lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą 
do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub 
prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, 
o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z 
późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 
2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z 
nim lub z jego udziałem Umowy; 

− „Prawa Własności Intelektualnej” - oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10. 
Umowy. 

− „Projekt Organizacji Robót” lub „POR”, – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany 
sposób bezpiecznego wykonywania prac.  

− „Protokół Odbioru Inspektorskiego” - oznacza protokół podpisany przez uprawnionego 
Przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający należyte wykonanie Prac pod kątem ilościowym i 
jakościowym. Dokument ten nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

− „Protokół Odbioru” - oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte 
wykonanie Prac w danym okresie rozliczeniowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

− „Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany 
w §5 ust. 5.15. Umowy. 

− „Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot 
wskazany w §5 ust. 5.14. Umowy. 

− „Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie prac, w którym winno nastąpić potwierdzenie, 
jakości technicznej lub należytej staranności wykonanych prac lub koniecznych czynności, jakości 
dostarczonych materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

− „Siła Wyższa” - oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy. 

− „Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i 
Wykonawcę. 
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− „Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców” - oznacza dokument określający wysokość kar za 
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5a do 
Umowy. 

− „Taryfikator Kar z tytułu zwłoki” - oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu 
zwłoki, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. 

− „Teren Prac” - oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace 
przez Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem dróg 
transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

− „Umowa Podwykonawstwa” - oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

− „Umowa” - oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

− „VAT” - oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. 

− „Wada” - oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów 
gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie 
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

− „Wynagrodzenie Umowne” - oznacza cenę brutto za Prace określoną w §4 Umowy, należną 
Wykonawcy,po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w umowie wprost 
wskazano, że dotyczy wynagrodzenia umownego netto. 

− „Załącznik” - oznacza załącznik do Umowy. 

− „Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.19-
5.30 Umowy”. 

− „Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego” oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których Zamawiający 
udostępnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom 
Obiektowym pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media 
oraz drogi transportowe na terenie Zamawiającego.  

− „Zlecenie Wykonania Usługi” - oznacza zlecenie wykonania Prac na warunkach niniejszej Umowy 
zdefiniowanych co do zakresu, terminu realizacji oraz wynagrodzenia ustalonego w oparciu o Załącznik 
nr 3 (Katalog czynności). 

− „Zamówienie Ramowe” - oznacza numer, pod którym Zamawiający zarejestrował Umowę w systemie 
informatycznym.   

Akty prawne:  

−  „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

− „Ustawa VAT” - ustawa  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

− „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

− „Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych  

− „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

− „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  

− „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

− „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej  
 

− „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
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− „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

− „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę  

− „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” - ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych  

− „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

− „Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  

− „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

− „Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 
r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, 
str. 6 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 
Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.). 

− „Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawę z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.). 

1.2. Interpretacje. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

a) Umowa; 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) inne Załączniki do Umowy – według kolejności ich numeracji. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również 
w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 
Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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1.2.7 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.3. Układ Umowy. 

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót,  
w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.3.4 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.3.6 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1. po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla 
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest 
znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2. posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy;  

1.4.3. przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy w szczególności dokumentacją wskazaną  
w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego  
oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia, możliwości 
zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym między innymi 
zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy; 

1.4.4. zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego 
oraz Taryfikatorem Kar z tytułu zwłoki oraz Taryfikatorem Kar za BHP dla Wykonawców  
i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich 
stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy; 

1.4.5. dokonał wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki i możliwości 
wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób trzecich, 
uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6. zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.7. został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
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innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje),  co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki komunikacyjne 
oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich informacji  
w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.8. starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy,  
w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia Urządzeń  
i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, 
ubezpieczeń, ustanowienia Zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych 
(niewskazanymi powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie konieczne dla 
realizacji Umowy; 

1.4.9. skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił 
je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter 
danych przekazanych przez Zamawiającego; 

1.4.10. podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.11. w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika  
nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować 
Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu; 

1.4.12 w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami,  

1.4.13 w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą 

żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w 

Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w 

Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów 

nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi 

lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych 

z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję 

i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im 

być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w 

przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na 

relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez 

Wykonawcę i jego podwykonawców, 

1.4.14 zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4.12 lub 1.4.13 niniejszego paragrafu, a w szczególności, 

że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym 

Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe 

organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym pkt, nastąpi w formie pisemnej oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym 

Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o 

zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia. 
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1.5.  W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w pkt 1.4.12-
1.4.13: 

1.5.1. wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia 

wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni; 

1.5.2. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w każdym z następujących przepadków, tj. 

gdy: 

a. oświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 1.4.12 lub 1.4.13 niniejszego paragrafu lub 

oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

b. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z pkt 1.4.13 niniejszego paragrafu, lub 

c. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.4.14 niniejszego 

paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i 

wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze.: 

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 

trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, 

nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy. 

1.5.3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie 

postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

1.5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 

zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i 

postępowania po odstąpieniu od umowy. 

W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w pkt 
1.4.12 – 1.4.14 oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, 
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz podwykonawców, a 
odstąpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od 
Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania Wykonawcy 
wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie tej 
części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności 
dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw 
autorskich, uprawnień licencyjnych). 

1.6. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

1.6.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy 
na zasadach finansowych w niej określonych. 

1.6.2 W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy  
lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

b) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

c) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium  
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się 
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 
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zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,  

1.6.3 W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1.6.2. powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia  
u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji,  
lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie 
postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej 
jurysdykcji.  

1.7. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.7.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować 
Wykonawcę o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Prac w ramach zadania pn.: „Przeglądy stanu technicznego 
obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik zgodnie z aktualnymi 
wymogami Prawa budowlanego, prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego” oraz należyte 
wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi, dotyczących 
Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również udzielenie Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej. 

2.2. Szczegółowy zakres Prac  został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do Umowy. 

2.3. Nie dotyczy. 

2.4. Miejsce realizacji Prac: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik – obiekty budowlane zlokalizowane 
w ramach Oddziału. 

2.5. Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych Zamawiającego może 
ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny 
z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczno-ruchową 
urządzeń i instalacji (DTR), obowiązującymi przepisami prawa.  

2.7. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie 
w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz w harmonogramie prac określonym w Załączniku nr 3, 
w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego 
wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac 
projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania 
Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w 
Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca 
powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i 
administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym takie zadania traktowane będą, jako objęte 
Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.8. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
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technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru. 

2.9. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku 
nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć 
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub 
części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 
Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania 
z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w 
takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i 
bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie 
trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie 
trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego 
wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie 
wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie 
wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach 
wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie 
prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy lub z bieżących płatności 
należnych Wykonawcy.  

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac:  od dnia podpisania Umowy  

3.2. Data zakończenia Prac:  31.12.2027 r.  

3.3. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.4. Harmonogram Prac został określony w Załączniku nr 3 do Umowy. 

3.5. Nie dotyczy 

3.6. Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia Prac. O zmianie terminu rozpoczęcia Prac Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

3.7. Data zakończenia Prac, o której mowa w Zleceniu Wykonania Usługi ulegnie zmianie 
w następujących przypadkach opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 

3.7.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.7.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego; 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe 
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Zlecenia 
Wykonania Uslugi. 

3.8. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca opracuje i przedłoży Szczegółowy 
Harmonogram Prac, który powinien być uszczegółowieniem i rozwinięciem Harmonogramu Płatności 
i Prac. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do uszczegóławiania Szczegółowego 
Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowiązany jest również do bieżącego aktualizowania 
Szczegółowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. Niezależnie od powyższego 
Zamawiającyma prawo zażądać od Wykonawcy aktualnego Szczegółowego Harmonogramu Prac w 
każdym czasie(w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz papierowej). Przedłożony Szczegółowy 
Harmonogram Prac, jak i jego każda aktualizacja lub zmiana, podlegać będą akceptacji Zamawiającego. 

3.9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w Umowie, w 
szczególności  Daty zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia. 
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§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem podstawym 
określonym w §2 wyniesie nie więcej niż (…) PLN netto (słownie: (…) złotych 00/100 netto. 

Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4.2. Zamawiający gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy zleci Wykonawcy realizację Prac o 
wartości, co najmniej 50 % Wynagrodzenia Umownego dla zakresu podstawowego. 

4.3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia Praw 
Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory zostały utrwalone), 
udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy o których mowa  
w §10 Umowy.  

4.4. Nie dotyczy. 

4.5. Rozliczanie wykonanych Prac, prac realizowanych w ramach Zleceń Wykonania Usługi w ramach 
Umowy będzie się odbywało na podstawie: 

4.5.1. jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Katalogu Czynności, stanowiącym Załącznik 
nr 3 do Umowy; przewiduje się płatności miesięczne w terminach następujących po miesiącach, 
w których będą realizowane przeglądy (na podstawie Harmonogramu Przeglądów, 
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy). 

4.5.2. Nie dotyczy; 

4.5.3. Nie dotyczy. 

4.6. Nie dotyczy. 

4.7. Nie dotyczy. 

4.8. Nie dotyczy. 

4.9. Nie dotyczy. 

4.10. Nie dotyczy. 

4.11. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez Strony, 
bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania 
przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru. 

4.12. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

4.13. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z 
zastrzeżeniem ust. 4.25, 4.26 i 4.33. poniżej. 

4.14. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności 
prawidłową kwotę, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego Oddziału/Centrali dotyczy 
faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamówienia lub symbol komórki 
realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.  

Faktura winna być wystawiona na: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 

Oddział Elektrownia Rybnik , Rybnik 44-207 ul. Podmiejska 

Faktura zostanie przesłana na adres: 

ArchiDoc S.A. 

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów 

 

lub  
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efaktura.giek@archidoc.pl 

Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A. 

[Uwaga ( Wykonawca przesyła fakturę na adres e-mail:efaktura.giek@archidoc.pl, w przypadku 
podpisania przez PGE GiEK S.A. oświadczenia wyrażającego zgodę na otrzymywanie faktur drogą 
elektroniczną): *[w przypadku braku oświadczenia adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl – usunąć] 

4.15. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny 
adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 
(Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. 
Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

4.16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej , dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje 
się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
Ustawy VAT. 

Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy 
VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w 
zapłacie1. 

4.17. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z 
załącznika nr 15 do Ustawy VAT będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy VAT. 

4.18. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT  
faktura2 zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 
oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

4.19. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  na wniosek Wykonawcy. 

4.20. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze ustalonego 
zgodnie z ust. 4.16. na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. 
Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.21. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność zaś zgodnie  
Harmonogramem Prac zawartym w Załaczniku nr 3 przewidywana będzie kolejna płatność, wartość 
faktury korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury. 

4.22. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim 
terminie płatności wynikającym z Harmonogramu Prac, zobowiązany jest zwrócić na rachunek 
wskazany przez Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia. 

4.23. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z 
konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy 
konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z nich 
do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy 
określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.16. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla 
prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa 
wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich 
konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa. 

4.24. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 

 
1 Zapis do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT 
czynni. 
2 Dotyczy faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. 

mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
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obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów. 
Zwolnienie z długu względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie  
z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do 
postanowień §19, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu,  
w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek. 

4.25. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 
którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

4.26. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową 
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej 
faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki. 

4.27. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT od towarów i usług zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 769-050-24-95 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i 
obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.  

4.28. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
zarejestrowanym pod numerem NIP: … 

4.29. Nie dotyczy 

4.30. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe  
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania,  
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.31. Nie dotyczy. 

4.32. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 
obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów. 
Zwolnienie z długu względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z 
Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie  
do postanowień §19, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu,  
w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek.  

4.33. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek 
Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4.13. powyżej, przy 
zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej 
obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w 
skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie 
i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia 
zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie 
uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku 
zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem 
określonym w umowie. 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1. wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia i z zakresem 
określonym w poszczególnych Zleceniach Wykonania Usługi oraz obowiązującym prawem; 

5.1.2. transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
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realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3. każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub przewozu 
przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu Zamawiającego; 

5.1.4. wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem 
w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5. zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami  
do prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6. organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki 
Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie Zamawiającego oraz 
Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego w 
zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7. dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem 
zapisów ust. 5.3.11 lit. a; 

5.1.8. udostępnienia swojemu personelowi, swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym 
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 5.3.9; 

5.1.9.  nie dotyczy; 

5.1.10. zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.11. nie dotyczy 

5.1.12. nie dotyczy 

5.1.13. przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w postaci protokołów i opracowań 
opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych dokumentów, w tym wymaganych 
przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.1.14. niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek 
GK PGE bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz 
pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów Podwykonawczych; 

5.1.15. dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Prac w stosunku do przekazanej 
przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z Przedstawicielem 
Zamawiającego; 

5.1.16. nie dotyczy; 

5.1.17. nie dotyczy; 

5.1.18. uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających;  

5.1.19. opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR zgodnie z wymaganiami określonymi w Wymaganiach 
BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak i 
przestrzegania tych dokumentów we wszystkich działaniach podejmowanych przez Wykonawcę, 
jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Powyższy 
dokument należy przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu na 6 dni przed rozpoczęciem Prac 
lub terminem planowanego wdrożenia aktualizacji; 
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5.1.20. zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie 
został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później niż przed wejściem na Teren Prac 
przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego. 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich 
wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.1. niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

5.2.2. przerwania Prac; 

5.2.3. dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1. nie dotyczy; 

5.3.2. umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3. przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do wykonywania 
Prac na Terenie Prac niż wskazane w Umowie; 

5.3.4. zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP 
i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa – 
która wymagać będzie aktualizacji POR lub BIOZ (jeżeli jest wymagany prawem). Wówczas, gdy 
na skutek takiej zmiany w sposób istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu Umowy, 
Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację bezpośrednich kosztów 
wynikających z takiej zmiany regulaminu – zapisy § 20 ust. 20.7 stosuje się odpowiednio; 

5.3.5. przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego w terminie obustronnie ustalonym, jednakże nie później niż przed 
przystąpieniem do wykonywania Prac; 

5.3.6. podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowania Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, które 
winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7. poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (tj. 
hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8. przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub 
zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9. odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania 
posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń biurowych, warsztatowych 
lub magazynowych, miejsc postojowych, placów i innych. Z tytułu udostępnienia ww. 
pomieszczeń będzie naliczana opłata płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie 
odrębnie zawartej umowy najmu; 

5.3.10. nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placów 
odkładczych; 

5.3.11. udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych) 

5.3.11.1. nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do 
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

5.3.11.2. odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o których 
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mowa w ust. 5.3.9 powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego. 

5.3.12. o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13. wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą 
u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14. udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1. weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

5.4.2. niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego  osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych 
w następujących przypadkach: 

5.4.2.1. nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

5.4.2.2. niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z 
uwzględnieniem § 10 ust. 19.1 i dalszych; 

5.4.2.3. nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach 
Gospodarki Odpadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.4.2.4. nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu 
Umowy, harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w ust. 
5.3.9 oraz akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie 
Zamawiającego określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, 
przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiającego; 

5.4.2.5. nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach 
Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych 
i Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

5.4.2.6. braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach 
energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.), uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo energetyczne przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach 
Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych); 

5.4.2.7. niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac nie będących pracami eksploatacyjnymi, jeżeli 
Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w POR (jeżeli jest wymagany 
prawem). 

5.4.3. kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
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Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4. wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych niezatwierdzonej przez 
Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR oraz w sytuacjach określonych w ust. 
5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę i nie jest podstawą 
do zmiany harmonogramu Prac określonego w Zleceniu Wykonania Usługi i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
Wykonawcy; 

5.4.5. usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od niej, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego; 

5.4.6. usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku 
stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków 
odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu 
bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nie ujętych w POR, po zgłoszeniu  
przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1. Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

lub 

5.5.2. po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na warunkach 
określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, nieścisłości 
lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. 
Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. Zamawiający nie ponosi 
względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej poprawność, aktualność ani kompletność. 

5.7. W przypadku napotkania w trakcie Prac przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak warunki 
geologiczne wpływające na Prace, materiały niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne 
Wykonawca uprawniony jest do odpowiedniego przesunięcia terminów określonych w Umowie lub 
w Zleceniu Wykonania Usługi. Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia Wynagrodzenia 
umownego lub żądania dodatkowej zapłaty w związku z wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub w 
Zlecenia Wykonania Usługi w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

5.8. Nie dotyczy. 

5.9. Nie dotyczy.  

5.10. Nie dotyczy. 

5.11. Nie dotyczy. 

5.12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

5.13. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy 
jest:  

(…), tel. (…), e-mail (…). 

5.14. Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy jest: 
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(…), tel. (…), e-mail (…) 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń 
zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. 
Generalny Przedstawiciel Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie mają 
umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub 
w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

5.15. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą 
adresowane, co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji. 

5.15.1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.14.:  

5.15.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (Przedstawiciel realizatora umowy): 

a. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:  

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Adres:       ………………………………………………… 

Telefon:      ………………………………………………… 

e–mail:      ………………………………………………… 

b. W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych (Kupiec 
Operacyjny):  

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Telefon:      ………………………………………………… 

e–mail:      ………………………………………………… 
5.15.1.2. Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są 

jednoosobowo Kierownik Biura Zakupów Strategicznych i Operacyjnych, Kierownik 
Sekcji Strategii Zakupowych oraz Kierownik Sekcji Zakupów Operacyjnych. 

5.15.1.3. Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Korespondencję należy kierować na wskazany adres: 

Adres:    ………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………… 

e–mail:  ………………………………………………… 

5.16.1.4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 5.16.1 
nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

5.16. W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze 
względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w postaci 
szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, 
*.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem komunikacji innym 
niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy konstruowaniu haseł 
należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków 
interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.). 

5.17. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania 
określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, 
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które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli 
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

5.18. GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU *[NIE DOTYCZY] 

5.19. Nie dotyczy. 

5.20. Nie dotyczy. 

5.21. Nie dotyczy. 

5.22. Nie dotyczy. 

5.23. Nie dotyczy. 

5.24. Nie dotyczy. 

5.25. Nie dotyczy. 

5.26. Nie dotyczy. 

5.27. Nie dotyczy. 

5.28. Nie dotyczy. 

5.29. Nie dotyczy. 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.30. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji  VAT podatku należnego z faktur, które będą 
wystawiane na rzecz  Zamawiającego  w wyniku realizacji  Umowy.  

5.31. Wykonawca oświadcza, że towar,  który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 
Umowy,  pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia 
z budżetu państwa  podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających 
sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.32. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił 
się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.33. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie 
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.34. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie 
z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.35. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w 
tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych 
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy 
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.36. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 
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pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy, których będzie świadczyć 
usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.37. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
Spółek GK PGE oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: 
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, 
aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będzie 
świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE przestrzegali tych standardów. 

5.38. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez 
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osoby przy pomocy, 
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w ustępach powyżej, 
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

KONFLIKT INTERESÓW nie dotyczy 

5.39. Nie dotyczy. 

5.40. Nie dotyczy 

5.41. Nie dotyczy. 

5.42. Nie dotyczy. 

5.43. Nie dotyczy. 

5.44. Nie dotyczy. 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 

5.45. W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 
szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu na 
wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz pracę 
na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane. 

5.46. Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy realizacji 
Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie wprowadzony również do Umów z 
Podwykonawcami. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest pozyskać 
stosowne oświadczenie od Podwykonawcy. 

5.47. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

§6 ZLECANIE PRAC I ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa i 
normach. 

6.2. Nie dotyczy. 

6.3. Nie dotyczy. 

6.4. Nie dotyczy. 

6.5. Nie dotyczy. 
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6.6. Nie dotyczy.  

6.7. Zmiany w zakresie zlecanych Prac są odnotowywane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w Protokole Odbioru Inspektorskiego w trakcie realizacji Prac lub w Raporcie z wykonanych prac. 

6.8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić gotowość do odbioru Prac nie później niż wynika to z 
terminów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

6.9. Nie dotyczy. 

6.10. Nie dotyczy. 

6.11. Czynności odbiorowe potwierdzane są w Protokole Odbioru Inspektorskiego lub Protokole Odbioru 
w obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoły Odbioru 
Inspektorskiego oraz Protokoły Odbioru sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

6.12. Do obowiązków Wykonawcy należy, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru, przekazanie 
Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
Prac, a w szczególności: 

6.12.1. nie dotyczy; 

6.12.2. Protokołu Odbioru Inspektorskiego lub Raportu z wykonanych prac; 

6.12.3. niezbędnych dokumentów poświadczających uprawnienia osób do dokonywania czynności 
objętych zakresem przedmiotu umowy; 

6.12.4. pozostałych dokumentów w tym opracowań technicznych opisanych w OPZ (Załącznik nr 1 do 
Umowy). 

6.13. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić podpisania Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego lub odebrania danego 
Punktu STOP. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru 
lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu 
odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego będzie zawierał 
zestawienie stwierdzonych Wad lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez 
Wykonawcę, do usunięcia, których Wykonawca jest zobowiązany. 

6.14. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym 
w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji 
i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili 
upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili usunięcia Wady lub 
niekompletności. 

6.15. Raz w danym miesiącu kalendarzowym (okres rozliczeniowy) Zamawiający sporządza Protokół 
Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy, który będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury, z uwzględnieniem postanowień ust. 6.16.  

6.16. W celu sporządzenia Protokołu Odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

6.16.1. nie dotyczy; 

6.16.2. Protokoły Odbioru Inspektorskiego lub Raporty z wykonanych prac. 

6.17. Zamawiający zweryfikuje dostarczone przez Wykonawcę dokumenty określone w ust. 6.16. i w 
przypadku braku zastrzeżeń podpisze Protokół Odbioru Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W 
przypadku wystąpienia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących informacji zawartych w 
dokumentach określonych w ust. 6.16 Strony dokonają ich weryfikacji. 

6.18. Nie dotyczy. 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad. 
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7.2. Na wykonane Prace Wykonawca udziela 24- miesięcznej gwarancji oraz 24-miesięcznej rękojmi. Okres 
Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru tych Prac. 

7.3. Nie dotyczy. 

7.4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu 
Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona 
Wykonawcy. 

7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do 
usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego. 

7.6. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.6.1. Nie dotyczy. 

7.6.2. Wad nie później niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, niezależnie od tego czy 
termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.7. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.7.1. telefonicznie, na numer:  (…), 
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 dni pocztą elektroniczną), lub 

7.7.2. pocztą elektroniczną, na adres: (…). 

7.8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych 
przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę. Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia 
stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia 
Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią. 

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 

7.9.1. nie dotyczy; 

7.9.2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.9.3. Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej; 

7.9.4. faktu, iż Wada była w materiale powierzonym przez Zamawiającego. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w ust. 7.9.1-7.9.5 powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia 
Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę naprawy i 
uzyskać jej akceptację. 

7.10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane 
do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie 
dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.2 powyżej. 

7.11. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na 
własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także 
dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla 
innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma 
zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

7.12. W celu utrzymania gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony 
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do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz nie 
zagrażających bezpiecznemu działaniu Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo 
przed przystąpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – 
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach 
wskazanych przez Wykonawcę Prac. 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca, przystępując do realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 
8.1.1 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 
zawodu, których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Wykonawcy z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną 
nie niższą niż 1000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia, 

8.1.2 w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie powinno 
obejmować także podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę, 

8.1.3 ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.4 innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych 
podczas realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz, na 
każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentów 
potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki ubezpieczeniowej. 

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem 
spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do 
przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić. 

8.4. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia lub utrzymania 
ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umową lub nie przedstawi wymaganych dokumentów 
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Prac lub - na żądanie Zamawiającego 
zgodnie z pkt. 8.2 powyżej - w okresie wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo do: 
8.4.1 zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach 

określonych niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy; lub 
8.4.2 niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, niezależnie od prawa Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie. 

§9 ZABEZPIECZENIA *[NIE DOTYCZY] 

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

10.1. Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac 
lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie 
stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu 
niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

10.1.1 dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczególności 
Dokumentacji Wykonawcy, oprogramowania komputerowego i oprogramowania sterującego 
(zwanych dalej: Utworami); 

10.1.2 dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa własności przemysłowej 
(zwanych dalej: Projektami Wynalazczymi); 

10.1.3 znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz 
innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego 
rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy 
prawa obcego, prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie: Prawami 
Własności Intelektualnej. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie 
koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczególności oświadcza 
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i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, będzie 
jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji 
Wykonawcy oraz że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie 
będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy 
i nośników, na których Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub 
odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, 
bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy 
w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, 
co obejmuje w szczególności: 

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie 
przestrzennej; 

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.3.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby 
mogły mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach 
publikacji on-line; 

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.3.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 
przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

10.3.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.3.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.  

10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na  Zamawiającego  prawo 
do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem 
na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. 
w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, 
uzupełnień Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na polach 
eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w 
poprzednich ustępach. 
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10.6. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot 
będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej opracowania do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy remontów lub 
modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub usług 
pozostających w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w najszerszym, 
zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub 
usług nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom 
korzystania z Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku 
prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami 
na realizację Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, kredytujące i 
udzielające najszerzej pojętego wsparcia.  

10.7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu 
twórców Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji Wykonawcy 
zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca 
gwarantuje i odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie wykonywać ich 
autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z 
Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą wykonywać 
ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich niewykonywania, 
a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca pokryje 
Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy wykonują te 
prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. Wykonawca zapewnia, 
że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających 
z niniejszego §10, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych 
w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

Licencje  

10.8. Nie dotyczy. 

10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania z Utworów 
innych niż Dokumentacja Wykonawcy (w tym w szczególności oprogramowania komputerowego i 
oprogramowania sterującego) i Projektów Wynalazczych oraz innych Praw Własności Indywidualnej, 
niezbędnych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji, modernizacji i remontów wyników Prac przez 
Zamawiającego, a także do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią, Wykonawca z dniem 
dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez 
Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu 
na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności 
składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, udziela Zamawiającemu niewyłącznych 
licencji oraz dalszych licencji i do korzystania z Utworów i Projektów Wynalazczych oraz do pozostałych 
Praw Własności Intelektualnej (dalej łącznie „Licencje”), w zakresie koniecznym do prawidłowej 
eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników Prac i do zastępczego 
wykonania Prac przez osobę trzecią, na warunkach określonych poniżej.  

10.10. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbędne jest korzystanie z Praw Własności Intelektualnej 
osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać na własny koszt dla 
Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na eksploatację, serwisowanie, konserwację, 
modyfikacje i remonty wyników Prac, a także na zastępcze wykonanie Prac przez osobę trzecią. Tak 
uzyskane dla Zamawiającego licencje, będą spełniać warunki określone Umową dla Licencji, 
a w szczególności umożliwią Zamawiającemu korzystanie z Praw Własności Intelektualnej w zakresie nie 
mniejszym niż wynikający z Umowy w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia 
ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł udzielić licencji wskazanych w zdaniu poprzednim 
w zakresie określonym w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie 
Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z dóbr wymienionych w ust. 10.1 przez podmioty 
do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z Umowy. Wykonawca zapewni udzielenie 
tych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca 
gwarantuje, że podmioty uprawnione udzielą takich uprawnień, a w przypadku, gdy podmioty 
uprawnione takich uprawnień nie udzielą, Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę 
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poniesioną przez Zamawiającego przez to, że nie udzielono mu takich uprawnień.  

10.11. Licencje zostaną udzielone na czas 5 lat, a po upływie tego okresu przekształcają się w Licencje udzielone 
na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 15 lat utrzymywać ważność udzielonych 
Zamawiającemu Licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

10.11.1 nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Licencji 
udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie Licencji 
lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu Licencji, w szczególności w sytuacji, gdy na 
podstawie Umowy Licencja przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na 
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na 
czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od Licencji,  

10.11.2 dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu 
Licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej 
osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana 
postanowieniami niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

10.12. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział Licencję lub wystąpił do sądu o jej 
rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) 
Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie 
przekraczającym wysokość kary umownej. 

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony może nastąpić jedynie z zachowaniem 10-
letniego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego. 

10.14. Zamawiający nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba,  
że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów wyników Prac 
albo do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią. Zamawiający może także udzielić dalszych 
Licencji podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE oraz nabywcom wyników Prac, ich najemcom, 
dzierżawcom, użytkownikom lub innym podmiotom, którym wyniki Prac zostały oddane do korzystania, 
a także podmiotom będącym sukcesorami praw do wyników Prac, zarówno w części, jak i w całości, na 
podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych. W innych przypadkach 
udzielenie dalszej Licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

10.15.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.15.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

10.15.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - użyczenie 
osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania Prac, do wykonywania prac 
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a także 
w zakresie niezbędnym do korzystania z Licencji jak Zamawiający, przez podmioty, na które 
Zamawiający przeniósł Licencje lub którym udzielił dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14; 

10.15.4 sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań baz danych, jeśli będą częścią 
oprogramowania komputerowego lub będą przez oprogramowanie komputerowe tworzone; 

10.15.5 sporządzanie i aktualizowanie kopii zapasowej oprogramowania komputerowego lub 
oprogramowania sterującego w celach jej przechowywania na wypadek ich uszkodzenia; 

10.15.6 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania, 
remontów oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego 
w Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tak 
zmienionych Utworów przez Zamawiającego. 
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10.16. W ramach Licencji Zamawiający jest uprawiony do korzystania w dowolny sposób z Projektów 
Wynalazczych oraz innych niż Utwory Praw Własności Indywidualnej, jednak jedynie w zakresie 
koniecznym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników 
Prac i do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią.  

Postanowienia ogólne 

10.17. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy 
niniejszego §10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

10.17.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności 
eksploatować, serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był 
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej;  

10.17.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, 
przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych 
opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych 
modernizacji wyników Prac; 

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności 
przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to 
modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, 
niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub 
technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło 
wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia 
postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów 
dotyczących wyników Prac. 

10.18. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.  

10.19. Udzielając Licencji Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontrolę nad oprogramowaniem 
komputerowym i oprogramowaniem sterującym z możliwie szerokim zakresem uprawnień użytkownika 
(uprawnienia administratora), w tym wyposaży go w potrzebne klucze i hasła dostępu do 
oprogramowania komputerowego i oprogramowania sterującego umożliwiające mu eksploatację, 
dokonywanie modyfikacji ustawień, zmian algorytmów i nastaw. 

10.20. Jeżeli realizacja Prac i prawidłowa ich eksploatacja będzie wymagała połączenia lub zsynchronizowania 
oprogramowania komputerowego z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia Umownego, zapewnić kompatybilność 
dostarczonego oprogramowania komputerowego (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz 
dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia i synchronizacje.  

10.21. W Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
aktualizować dostarczone w ramach Umowy oprogramowanie komputerowe do najnowszych wersji 
dostępnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym wprowadzać i udzielać Licencji na najnowsze poprawki 
i udoskonalenia oprogramowania komputerowego.   

Wynagrodzenie 

10.22. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia przez 
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy wraz 
z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Dokumentacji 
Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia 
następują odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których 
niniejsza Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W 
razie wątpliwości ww. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za 
udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez 
Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych i 
odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że 
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Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, 
wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w niniejszym §10. 

10.23. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich Licencji 
następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których 
niniejsza Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości 
ww. wynagrodzenie, jak również wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu innych praw na 
podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do 
dnia udzielenia Licencji i innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, 
wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10. 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.24. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej 
osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.24.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób 
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez 
Zamawiającego; 

10.24.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw 
Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

10.25. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, 
gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.26. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, 
zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z 
tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 
postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez 
przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe 
poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za 
Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami. 

10.27. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie 
Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, 
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu 
możliwość wykonywania takich praw. 

10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym lub 
arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom 
przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać 
z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu 
sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym 
wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po 
odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.29. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku 
z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, 
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w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z niniejszą Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej 
na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki 
Zamawiającemu, jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie 
dla celów ewidencyjnych. 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7 poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie przekazywane 
między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą Umową i 
niezależnie od opatrzenia ich klauzulą: „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie będą 
(również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu niż należyta 
realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania 
zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów 
prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich 
kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy 
prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

11.3.4 będą przekazywane na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia     
ubezpieczycielom lub brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów 
ubezpieczenia Zamawiającego lub Wykonawcy. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien 
uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające  
zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów  
oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 
PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania zamówienia lub 
wykonywania Prac, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, PGE Polskiej Grupie 
Energetycznej S.A., a także innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską 
Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki 
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publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w 
zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na 
przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem 
wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. 
UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r.). 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić  
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej 
przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego 
określonego w §2 ust. 2.9. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać 
od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w 
związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym 
postanowieniom niniejszego §11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego 
w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastępczego 
Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu 
praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy 
Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej  
urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z 
urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga 
pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść 
swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum  którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2 
lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum  lub wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z 
Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2 i 12.3 powyżej, może zostać udzielona z zastrzeżeniem 
dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zgoda 
na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może 
zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od 
wnioskowanego. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 
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13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa 
w §4 ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania danego 
Zlecenia Wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 
danego Zlecenia Wykonania Usługi określonej w tym Zleceniu Wykonania Usługi. W przypadku 
odstąpienia w części od Zlecenia Wykonania Usługi Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary 
obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa  zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 5a do 
Umowy. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokości 0,5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1.  

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1, z tytułu: 

13.5.1 nie dotyczy 

13.5.2 nie dotyczy 

13.5.3 nie dotyczy 

13.5.4 braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
na Terenie Prac. 

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki).  

13.7. Nie dotyczy. 

13.8. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.3 – 13.6, nie może być wyższa niż 25% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy, nie wliczając kar za odstąpienie od Umowy, o 
których mowa w ust. 13.1 i 13.2. 

13.9. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w 
ust. 13.6 za zwłokę, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o 
miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania terminu Daty Zakończenia Prac. Zamawiający 
będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji 
Przedmiotu Umowy nie poniósł żadnej szkody.  

13.10. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej podstawie 
niż ust. 13.6, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. 
Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek 
nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

13.11. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 
o których mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu 
Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku 
VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 
wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający 
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów 
wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.12. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.13. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
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obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają 
możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy 
z bieżących należności drugiej Strony. 

13.14. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich 
obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

§14 SIŁA WYŻSZA  

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły 
Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa 
oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, nawet przy 
dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony 
określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, 
pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy 
nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub 
embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na 
realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o okres występowania 
i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie 
Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania  
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne 
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie 
drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi 
metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich 
podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy o 
więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do 
zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie 
opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do 
dnia rozwiązania albo odstąpienia od Umowy. 

14.7. Na równi z Siłą Wyższą należy traktowć przypadek, w którym dojdzie do napotkania w trakcie Prac 
przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak warunki geologiczne wpływające na Prace, materiały 
niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne.  
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14.8. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według ust. 14.3, stanowi okoliczność 
uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas 
trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej. 

14.9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie 
koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest 
obowiązany zgodnie z Umową.  

14.9.1 Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których 
mowa powyżej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku 
zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności. 

14.9.2 Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać 
Wykonawcę podczas realizacji Umowy. 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, zaś Wykonawcy przysługuje 
to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie Umowy, o więcej niż 30 dni. 
Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się naruszenia do 
wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym 
w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą 
usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej 
Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony podejmą 
dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego 
polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 
środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane 
z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1. i 15.2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia 
w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego oświadczenia o zawieszeniu przekazanego 
Wykonawcy, z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 
dni naprzód. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania 
oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Dostaw lub Prac zobowiązany jest do przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego 
tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. W okresie zawieszenia 
Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności innych, niż Wynagrodzenie 
Umowne za Prace odebrane przez Zamawiającego przed zawieszeniem. Zawieszenie kończy się w dacie 
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy 
przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1 i 15.3 powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 
ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane 
zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego 
naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.3 powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę 
z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się 
Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub 
zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3, Wykonawca będzie uprawniony do 
otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w zakresie 
potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania 
Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 
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§16 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY 

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, albo odstąpienia od 
Zlecenia Wykonania Usługi w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z 
tego powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1 powyżej; 

16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Prac w ramach danego Zlecenia Wykonania Usługi przekracza 
30 dni lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; 

16.1.4 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych 
naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych 
w zatwierdzonym przez Zamawiającego POR i/ lub BIOZ; 

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio jako 
zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych; 

c) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.5 nie dotyczy; 

16.1.6 co najmniej 5-krotnie Wykonawca nie przystąpił w wyznaczonym terminie do wykonania Prac, 
w okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.7 co najmniej 3-krotnie stwierdzono nienależyte wykonanie zleconych Prac przez Wykonawcę w 
okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.8 Wykonawca naruszył §5 ust. 5.34 lub §5 ust. 5.35 ; 

16.1.9 wystąpiła przesłanka opisana w  §19 ust. 19.25; 

16.1.10 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług; 

16.1.11 w sytuacji powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa publiczne, 
w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz  
przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 kk) urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione zarówno 
na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.12 w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. 
i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia. 
Umowne prawo odstąpienia przysługuje Stronie do upływu 90 dnia od Daty Zakończenia Prac wskazanej 
w §3 ust. 3.2 Umowy. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później 
jednak niż w ciągu piętnastu (15) dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.4.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 
16.4.; i 

16.4.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie wygaśnięcia Umowy, zaś w 
razie odstąpienia – usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu 
Zamawiającego w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.4.3  zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.4.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny 
i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie. 

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1 Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte 
postępowanie likwidacyjne; lub 

16.6.2 upłynie 30 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 15.2, 
a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu 
wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3; lub  

16.6.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie i prawidłowo wykonanych przez niego Prac 
odebranych przez Zamawiającego, w zakresie potwierdzonym przez upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części 
Prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy 
Zamawiającym. Postanowienia ust. 16.2 i 16.6 stosuje się. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu 
cywilnego. 

16.9. W wypadku istotnej zmiany okoliczności, nie przewidywanej przy zawarciu Umowy, czyniącej wykonanie 
Umowy nieopłacalnym, niezgodnym ze strategią lub polityką Zamawiającego albo z innych przyczyn 
nadmiernie uciążliwych – Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki 
została zawarta, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
W takim wypadku Wykonawca zachowuje prawo do Wynagrodzenia Umownego za Prace odebrane 
przez Zamawiającego przed datą wygaśnięcia Umowy. 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich 
z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi  z realizacji 
Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2 szkody na osobie; lub 
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17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; lub 

17.1.4 czystej straty finansowej (szkodzie innej niż w mieniu lub na osobie)   

 chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 
z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.4. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.  

17.5. Ponadto członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności 
powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z 
konsorcjantów. 

17.6. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo 
innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca. 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1 Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 
jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% całkowitego 
Wynagrodzenia Umownego netto, nie mniej jednak niż do wartości sumy gwarancyjnej, o której mowa 
w §8 ust. 8.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do szkód rzeczywistych. Wykonawca 
oraz Podwykonawcy nie będą odpowiadać za utracone korzyści, chyba że umowa ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, o której mowa w §8 ust. 8.1 niniejszej Umowy będzie 
przewidywała ochronę dla utraconych korzyści lub czystych strat finansowych, wówczas 
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za utracone korzyści lub czyste straty finansowe 
będzie ograniczona do wysokości określonej   w umowie ubezpieczenia. 

18.2 Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa; 

18.2.2. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4. odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy, z tytułu szkód,  
o których mowa w ust. 17.5. i 17.6. 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1  Nie dotyczy. 

19.2 W Zleceniu Wykonania Usługi lub Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający ma prawo wskazać część 
Prac, które nie mogą być zlecane Podwykonawcy. 

19.3 Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które Wykonawca 
powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. Zaangażowanie 
Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w Załączniku nr 4 do Umowy 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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19.4 Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy/Dalsi Wykonawcy Obiektowi muszą 
wykazać się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. 
Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego. W szczególności w przypadku zastąpienia dotychczasowego 
Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie lub zasoby potwierdzały spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę i wybór jego Oferty jako 
najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków w takim samym zakresie przez nowe podmioty. Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie 
może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie 
wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który 
naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie Zamawiającego lub spółki bezpośrednio lub pośrednio 
zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z Zamawiającym. 

19.5 Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą przestrzegać 
wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do 
wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących przestrzegania 
Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać 
z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy dotyczące przestrzegania Wymagań 
BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.6 Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
zapisów dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w ust. 5.3.9 i 5.3.10. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach 
które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostały zawarte takie same zapisy. 

19.7 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy, 
a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców jak za 
swoje działania lub zaniechania. 

19.8 Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco aktualizować 
listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych. 

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH – nie dotyczy 

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE – nie dotyczy 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1  Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub 
kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 
udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy,z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 20.5.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta  
i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres 
lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 wprowadzenia nowych pozycji do Katalogu Czynności związanych z uruchomieniem nowych 
urządzeń; 

20.2.6 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.3.; 

20.2.7 wystąpienia Siły Wyższej; 
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20.2.8 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii 
niezbędnychdo wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.9 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.6., zmiany Daty Zakończenia Prac 
w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., 
lub zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy; 

20.2.10 zawieszenia Umowy; 

20.2.11 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami; 

20.2.12 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji 
Umowy; 

20.2.13 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2. 
lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

20.2.14 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.15 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności 
wykonywania Pracw stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy lub 
harmonogramach zawartych w Zleceniu Wykonania Usługi wraz ze zmianą kolejności 
płatności za te Prace; 

20.2.16 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.17 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych 
przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na 
Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.18 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.19 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym 
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Prac. 

20.3 W przypadku, gdy łączna wartość Zleceń Wykonania Usługi i innych należności Wykonawcy 
wynikających z realizacji Prac w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w ust. 4.2. 
Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia 
możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli 
Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne 
zostanie odpowiednio obniżone.  

20.4 Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.4.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub ust. 20.2., 
jeżeli konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
następuje na zasadach określonych w niniejszym §20. 

20.5 Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym 
prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod 
rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub 
związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny 
na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia 
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Zamawiającemu. 

20.6 Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 
20.1. lub w ust. 20.2. wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac 
objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych 
prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.7 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy  
z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony 
jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły 
Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym 
odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.8 Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.8.1 zmiany Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian 
aktualizacja Załącznika nr 4 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu 
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku; 

20.8.2 zmiany Przedstawicieli  Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy; 

20.8.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, 
a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.9 Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia 
aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie 
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, 
o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości. 
W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.8.1. – 20.8.3, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 19.4. 

20.10 Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

§21 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

21.1 Strony uzgadniają i potwierdzają, że Umowa stanowi całość porozumienia między nimi, jeżeli chodzi 
o przedmiot Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, oświadczenia i ustalenia (zarówno 
pisemne jak i ustne) między Stronami, dotyczące przedmiotu Umowy, poczynione przed Datą Wejścia 
w Życie Umowy. 

21.2 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem do realizacji Prac. 

21.3 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami, 
Taryfikatorem Kar, które stanowią załączniki nr 5, 5a, 9, 10 do Umowy, oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu 
swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

21.4 Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne 
z polskim prawem oraz, że ich sytuacja techniczna i finansowa umożliwia wypełnienie zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

21.5 Każda ze Stron oświadcza, że jest spółką prawidłowo utworzoną i działającą zgodnie z prawem miejsca 
siedziby oraz jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tym prawem. 

21.6 Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie wymagane zgody organów spółki na zawarcie i wykonanie 
niniejszej Umowy zostały uzyskane i jej zawarcie nie będzie sprzeczne, nie spowoduje naruszenia, ani 
nie będzie stanowić niewykonania jakichkolwiek postanowień dokumentów statutowych tej Strony, 
jakichkolwiek przepisów prawa ani zobowiązania, umowy, porozumienia, rozporządzenia, zarządzenia, 
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którego ta Strona jest stroną lub na podstawie którego ta Strona lub jej majątek, lub aktywa są 
związane, lub im podlegają. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania 
danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej 
wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO), a także inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające 
dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora 
danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie 
chronionych. 

22.3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

22.4. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy mogą być przekazane do PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spółki 
dominującej w stosunku do PGE GiEK S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE S.A. 
obowiązków i uprawnień jako spółki dominującej. 

22.5. Klauzula informacyjna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. znajduje się na stronie internetowej pod 
adresem elektronicznym: https://www.gkpge.pl/rodo/klauzule-informacyjne pod nazwą „Klauzula 
informacyjna dla Kontrahentów, Klientów, Osób reprezentujących i innych interesariuszy Grupy 
Kapitałowej PGE i Grupy PGE’’. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE do wykonania 
Umowy znajduje się:  [wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z którym zawarto umowę]. 

22.6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

22.7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania 
innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

22.9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 22.5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 
Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy. 

22.10. Wykonawca obowiązany jest na podstawie przepisu art. 9c ust. 5a Ustawy Prawo energetyczne chronić 
dane pomiarowe na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.  

22.11. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane 
osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w 
obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych 
osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych osobowych do 
przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub 



  

 
Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

 

 

Strona 43 z 57 

 

poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI 

22.12. Wykonawca akceptuje i zobowiązuje się stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z 
bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostępu do 
informacji. 

22.13. W zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne 
uregulowania obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa informacji.  

22.14. Zamawiający z wyprzedzeniem zażąda od pracowników Wykonawcy lub osób, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu Umowy podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności 
osoby niebędącej pracownikiem Spółki, jeśli w związku z realizacją Umowy uzyskają dostęp do 
aktywów informacyjnych Spółki innych niż ogólnie dostępne. 

22.15. Wykonawca oświadcza, że dokumenty uwierzytelniające związane z realizacją Umowy są adekwatne 
do wymagań i aktualne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo ich weryfikacji. 

22.16. Strony Umowy zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów do komunikacji,  
w szczególności do używania zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji 
biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane osobowe i informacje 
stanowiące tajemnicę Spółki, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy 
przekazania tych informacji i ich źródła. 

22.17. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do 
zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych informacji/danych oraz zgodności ich przetwarzania z 
obowiązującym prawem. 

22.18. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji/danych udostępnionych przez 
Zamawiającego dla celów innych niż związanych z realizacją Umowy. 

22.19. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu monitorowanie i przeprowadzanie audytów 
realizacji usługi.   

22.20. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli zgodności 
realizacji Umowy z przepisami prawa / politykami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

22.21. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy nieprawidłowości, a w szczególności zdarzeń lub 
incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym 
fakcie Zamawiającego, lecz nie później, niż w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia / incydentu, z 
wyjątkiem zdarzeń lub incydentów cyberbezpieczeństwa, które należy zgłosić nie później niż w ciągu 
16 godzin od ich wykrycia. 

22.22. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub 
zakłócenia pracy infrastruktury technicznej Zamawiającego (w tym sieć, sprzęt i oprogramowanie), a 
na wypadek większej awarii lub katastrofy powstałej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie możliwości serwisowe wraz z planami utrzymania 
uzgodnionych poziomów ciągłości działania. 

22.23. Wykonawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego 
usunięcia, zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy a także ich kopii. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o 
wykonaniu tego obowiązku w ciągu 14 dni od daty zakończenia wykonywania Umowy. 

22.24. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w umowach z Podwykonawcami wszystkie wymagania 
niniejszej Umowy odnoszące się do bezpieczeństwa informacji. 

22.25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną naruszeniem ochrony informacji, w 
szczególności wynikłą z utracenia danych, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia informacji 
innym nieuprawnionym podmiotom bądź osobom oraz brakiem odpowiedniego zabezpieczenia 
uzyskanych informacji. 

§23 WŁASNOŚĆ 

23.1 Prawo własności (w tym: ich części składowych i przynależności) rzeczy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim 
wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru. 

23.2 Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym 
z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego także z chwilą wykonania prawa 
odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego 
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decyzji. 

§24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. 

24.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 
Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację 
nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy 
możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy 
będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), 
zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków 
prawnych i gospodarczych. 

24.3 Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

24.4 O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba Zamawiającego. 

24.5 Zamawiający zastrzega możliwość aktualizacji wzorów Załączników nr 8 do Umowy. Zmiana ta nie 
wymaga aneksowania Umowy, lecz wyłącznie powiadomienia Wykonawcy. 

24.6 Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz 
warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy. 

24.7 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego i Wykonawcy3. 

24.8 Integralną częścią Umowy są: 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Nie dotyczy 

Załącznik nr 3 – Katalog czynności i  harmonogram prac 

Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z tytułu zwłoki  

Załącznik nr 5a – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  

Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

Załącznik nr 7 – Nie dotyczy 

Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

Załącznik nr 9 – Warunki ubezpieczenia - nie dotyczy 

Załącznik nr 10 – INST 28438/A – Instrukcja podstawowe wymagania dla wykonawców zewnętrznych 
w PGE GiEK S.A. Oddział elektrownia Rybnik 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 
3 W przypadku zawierania Umowy w formie elektronicznej, z wykorzystaniem podpisów kwalifikowanych zapis zostanie zastąpiony ustępem o treści: „Za datę 

zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentujących Strony Umowy”. 
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

 

 

Strona 47 z 57 

 

Załącznik nr 2 – Nie dotyczy



  

 
Przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

 

 

Strona 48 z 57 

 

Załącznik nr 3 – Katalog czynności i harmonogram prac (załącznik zgodny z Załacznikiem nr 3 do SWZ) 
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Załącznik nr 4 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

 

Podmioty, które będą brać udział w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawców. 

L.p. 
Numer 

Zamówienia / 
Umowy 

 

Nazwa 
Podwykonawcy 

Adres 
Podwykonawcy 

 
Zakres Przedmiotu 

Umowy  

 

Akceptacja 
Zamawiającego 

 

1      

2      
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Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z tytułu zwłoki  

 

[%] wartości wynagrodzenia 
umownego netto określonego w 
ust 4.1. Umowy za każdy dzień 
zwłoki w realizacji prac 

0,25 
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Załącznik nr 5a – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  

Lp. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1 Złamanie zasady 
fundamentalnej. 

Natychmiastowe wstrzymanie dalszych prac. 
Odsunięcie osoby od realizacji dalszych prac 
(odebranie Paszportu Bezpieczeństwa). 
W przypadku Kierujących Zespołem Pracowników 
zablokowanie możliwości pełnienia tej funkcji. 

Kara finansowa 1 000 PLN 
Wydalenie z prac 
realizowanych na rzecz ELR. 

2 Złamanie pozostałych Zasad 
ratujących życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Kara finansowa 500 PLN 
Wydalenie z prac 
realizowanych na rzecz ELR i 
skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające dla 
Wykonawców Zewnętrznych. 
Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym. 

3 

 

 

 

 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem / 
brygadzisty opisanych w 
Instrukcji Organizacje 
Bezpiecznej Pracy 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego 
zespołem z prac realizowanych 
na rzecz ELR i skierowanie na 
ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym 
wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

3.  Niedostarczenie do 
przedstawiciela Zamawiającego 
w wymaganym w umowie 
terminie dokumentu POR. 

Niedopuszczenie do prac wykonawcy jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców  

Kara finansowa 1 000 PLN w 
przypadku rozpoczęcia prac. 

 

4. Praca bez ważnego 
polecenia/zezwolenia na pracę 
wraz z załącznikami lub innego 
dokumentu zezwalającego na 
pracę, określonego w 
Umowie(np. POR) i dopuszczenia 
do pracy (tam gdzie jest to 
wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

 

Kara finansowa 1 000 PLN. 

5. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac  
w trakcie wykonywania robót. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu 
złamania zasady. 

 

Wydalenie kierującego 
zespołem z prac realizowanych 
na rzecz ELR i skierowanie na 
ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym 
wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia.  

6. Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień.  

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa 1 000 PLN.  

W sytuacji, kiedy osoba 
posiada uprawnienia a 
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Lp. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

wyłącznie nie posiadała 
poświadczenia ich posiadania 
w miejscu pracy, kara 
dodatkowa nie obowiązuje, 
pod warunkiem przedłożenia 
odpowiedniego dokumentu. 

7. Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR o „punkcie 
stop – BHP” (o ile taki punkt 
został określony) i 
kontynuowanie prac. 

Wydalenie kierującego zespołem z prac 
realizowanych na rzecz ELR i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające w kolejnym 
wolnym terminie. Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia.  

Kara finansowa 2 000 PLN. 

8. 
Niepowiadomienie o wypadku 
przy pracy lub zdarzeniu 
potencjalnie wypadkowym w 
ciągu 3h pod numerem telefonu 
alarmowego 32 739 1405 lub 
bezpośrednio Dyżurnego 
Inżyniera Ruchu 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz ELR. 

Kara finansowa 2000 PLN w 
przypadku dokonania zmian 
(uporządkowanie) w 
miejscu wypadku lub 
zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego, niezwiązane z 
ratowaniem zdrowia, życia i 
mienia). 

9. Inne przewinienia bhp 
nieuwzględnione w 
taryfikatorze, w tym łamanie 
standardów BHP przyjętych w 
ELR  oraz wymaganych 
przepisami prawa. 

 

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 

Wydalenie kierującego 
zespołem z prac realizowanych 
na rzecz ELR i skierowanie na 
ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym 
wolnym terminie. Powrót do 
pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

Kara finansowa w zakresie 500 
– 1000 PLN w przypadku 
powtórnego przewinienia o 
tym samym charakterze. 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców są naliczane wykonawcy. 

UWAGA 3.: Wszelkie naliczone kary finansowe mogą zostać zamienione na zakup sprzętu ochronnego dla 
pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy. Warunkiem jest wcześniejsze uzgodnienie listy zakupowej z 
Wydziałem BHP i PPOŻ oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego zakup. Zakupiony sprzęt musi zostać 
przekazany pracownikom wykonującym pracę na terenie PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do odbiorów prac i podpisywania protokołów, o których mowa 
w umowie (Protokoły Odbioru Inspektorskiego, Protokoły Odbioru, itd.), a także notatek i innych dokumentów 

potwierdzających wzajemne uzgodnienia operacyjne Stron dotyczące realizacji przedmiotu Umowy oraz do 
telefonicznego zlecania wykonania Prac, o którym mowa w ust. 6.5 Umowy.  

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zlecenia będą wystawiane przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  

Skrzynki nadawcze Zamawiającego, z których dopuszczalne jest przesyłanie Wykonawcy Zleceń Wykonania 
Usług: ………………….. [konieczne jest każdorazowe wskazanie adresów e-mail osób posiadających stosowne 
pełnomocnictwa do zlecania prac] 

W przypadku dokonania telefonicznego zlecenia wykonania Prac, o którym mowa w ust. 6.5 Umowy niezbędne 
jest niezwłoczne wystawienie Zlecenia Wykonania Usługi przez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 
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Załącznik nr 7 – Nie dotyczy  
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Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr:  

Nazwa, tytuł umowy:  

Wykonawca: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład):  

Obiekt:  

Data wystawienia protokołu:  

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 
następujące prace i stwierdzono j.n.: 

Imię i nazwisko…                                                                                                Imię i nazwisko… 

przedstawiciel Zamawiającego                                                                        przedstawiciel Wykonawcy                                                                    

 

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość  [zł] 

1.  

 

 

 

 

RAZEM  

 

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 
2. Jakość i terminowość wykonanych prac:  
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* 
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:  

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 
    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 ………………………………….. ..…………………………… 

 Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

         .…………………………………..  

          Przedstawiciel Zamawiającego 2 

 
Data podpisania: … 
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Załącznik nr 9 – Warunki ubezpieczenia – nie dotyczy 
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Załącznik nr 10 –  INST 28403/B – Instrukcja Podstawowe Wymagania Dla Wykonawców Realizujacych Prace na 
Terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

Dokument jest dostępny na stronie internetowej Oddziału Elektrownia Rybnik pod adresem: 
https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow 
 
 

 

https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow

