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UMOWA 

zawarta w .......... w dniu ………………………. w wyniku przeprowadzenia postępowania numer POST/GEK/CSS/FZR-
ELR/06611/2024 pomiędzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 
Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 
6.450.307.050,00zł w całości wpłacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 

zwaną dalej: Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. (…) 

2. (…) 

a 

[w przypadku spółek]  

(…) z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), Kapitał Zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] nr 
BDO ……………….. 

zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. (…) 

2. (…) 

 

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]  

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), prowadzący/a działalność gospodarczą 
pod firmą (…) w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, NIP (…), REGON (…), zwanym dalej Wykonawcą 

 

[w przypadku spółki cywilnej (s.c.)] 

(imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

i (imię i nazwisko), zamieszkały/a w (…), kod pocztowy: (…), przy ul. (…), wpisany/a do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą (…) w (…), kod pocztowy (…), 
przy ul. (…), NIP(…), REGON (…), zwanymi dalej Wykonawcą, reprezentowani przez: (…)  

 

dalej zwana: Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem: Stronami, a każdy z osobna: Stroną. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.01.2022 r., w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące 
i awaryjne na wybranych urządzeniach pomocniczych kotła w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik”, a 
złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

2) Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści : 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj 
im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w 
pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w 
przypadku sprzeczności lub niezgodności przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

  „Blok” - oznacza turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym, stanowiący 
autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z 
indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, 
oraz wyprowadzenia energii elektrycznej. 

 „Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio 
powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

 „Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na 
Terenie Prac. 

 „Data Wejścia w Życie” - oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony. 

  „Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, 
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, 
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać 
Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy 
jak również dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 „Dokumentacja Zamawiającego” - oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną 
Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac 
udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

 „Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 
Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie 
wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją. 

 „DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana również paszportem maszyny, oznacza 
dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: 
charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia 
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy 
funkcjonowania, instrukcję użytkowania, instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, 
instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz 
faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna 
z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz UE L 157/24 z 9 czerwca 2006 r.). 

 „Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
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budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

 „Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy.  

 „Dzień roboczy” - oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzień 
Energetyka (14 sierpnia). 

 „Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)”  - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki 
względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej 
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 
r. poz. 1467 ze zm.).   

 „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” – oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania 
prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. 
Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia. Dokument ten jest 
dostępny pod adresem: https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow. 

 „Inspektor Nadzoru/Specjalista Branżowy” – Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za 
odbiór jakościowy i ilościowy Prac.  

 „Karta Stop” – oznacza kartę określającą etapy odbiorów jakościowych Prac. 

 „Katalog Czynności” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego 
(ryczałtowych lub kosztorysowych) za wykonanie określonych czynności wchodzących w zakres Prac, 
stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

 „Kierownik Robót” - oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do 
kierowania Pracami, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac. 

 „Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca” - oznacza odpowiednio 
mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). 

 „Duży przedsiębiorca” - oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym 
przedsiębiorcą ani Średnim przedsiębiorcą. 

 „Oferta” - oznacza ofertę (najkorzystniejszą ofertę) złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym, na podstawie, której została zawarta Umowa. 

 „Okres Gwarancji i Rękojmi” - oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

 „Opis Przedmiotu Zamówienia” lub „OPZ” - oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

  „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” lub „Wymagania BHP” oznacza dokumenty 
określające wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych 
Podwykonawców pracujących na rzecz Zamawiającego na jego terenie, obejmujące zarówno 
wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego. Dokumenty te są dostępne pod adresem: 
https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow. 

 „Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu 
Umowy. 

 „Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie 
części przedmiotu Umowy na Terenie Prac. 

 „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski, 
osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot 
lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do 
podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub 
prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, 

https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow
https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow
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o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z 
późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest  
lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z nim 
lub z jego udziałem Umowy. 

  „Prace” - oznaczają wszelkie czynności, w tym konserwacyjne i serwisowe oraz konieczne do tego 
materiały i części zamienne dla poszczególnych, maszyn, urządzeń i instalacji, objętych niniejszą 
Umową, określone w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi lub 
Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy), realizowane w ramach Zleceń Wykonania 
Usług. 

 „Prawa Własności Intelektualnej” - oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10. 
Umowy. 

 „Projekt Organizacji Robót” lub „POR”, – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany 
sposób bezpiecznego wykonywania prac.  

  „Protokół Odbioru” - oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia poświadczający należyte 
wykonanie Prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

 „Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany 
w §5 ust. 5.15. Umowy. 

 „Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot 
wskazany w §5 ust. 5.14. Umowy. 

 „Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie prac, w którym winno nastąpić potwierdzenie, 
jakości technicznej lub należytej staranności wykonanych prac lub koniecznych czynności, jakości 
dostarczonych materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

 „Ruch Odbiorowy” - oznacza ciągłą eksploatację instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności 
poszczególnych układów technologicznych i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych. 

 „Siła Wyższa” - oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy. 

 „Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i 
Wykonawcę. 

  „Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców” - oznacza dokument określający wysokość kar za 
nieprzestrzeganie wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5 do 
Umowy. 

 „Taryfikator Kar z tytułu zwłoki” - oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu 
zwłoki, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. 

 „Teren Prac” - oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace 
przez Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem dróg 
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transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

 „Umowa Podwykonawstwa” - oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

 „Umowa” - oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

„Usterka” - oznacza stan techniczny urządzenia (wynikający ze zużycia eksploatacyjnego lub 
niewłaściwej eksploatacji), w którym traci ono część swojej sprawności lub parametry jego pracy są 
poza normą, ale możliwa jest jego dalsza praca. 

„Usterka Limitująca” oznacza Usterkę, której wystąpienie powoduje przestój w pracy lub wyklucza 
bezpieczną dla obsługi i samego urządzenia dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności 
w stopniu wpływającym na ograniczenie możliwości jego eksploatacji. 

 „VAT” - oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług ( Dz. U. z 2024 r. , poz. 361 ze zm.). 

 „Wada” - oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów 
gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie 
jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

 „Wada Limitująca” oznacza Wadę Przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje przestój w pracy  
lub wyklucza bezpieczną dla obsługi i samego urządzenia dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie 
funkcjonalności w stopniu wpływającym na ograniczenie jego eksploatacji. 

 „Wynagrodzenie Umowne” - oznacza cenę brutto za Prace określoną w §4 Umowy, należną 
Wykonawcy,po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w umowie wprost 
wskazano, że dotyczy wynagrodzenia umownego netto. 

   „Załącznik” - oznacza załącznik do Umowy. 

 „Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.19-
5.30 Umowy”. 

 „Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego” oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których Zamawiający 
udostępnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom 
Obiektowym pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media 
oraz drogi transportowe na terenie Zamawiającego.  

 „Zlecenie Wykonania Usługi” - oznacza zlecenie wykonania Prac na warunkach niniejszej Umowy 
zdefiniowanych co do zakresu, terminu realizacji oraz wynagrodzenia ustalonego w oparciu o Załącznik 
nr 2 (Katalog czynności) 

 „Zamówienie Ramowe” - oznacza numer, pod którym Zamawiający zarejestrował Umowę w systemie 
informatycznym.   

Akty prawne:  

  „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

 „Ustawa VAT” - ustawa  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

 „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

 „Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych 

 „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

 „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej  
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 „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

 „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

 „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

 „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” - ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych 

 „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 „Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

 „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 

 „Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 
w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z 
późn.zm.). 

 „Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 
Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn.zm.). 

 „Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn.zm.). 

 „Ustawa o przeciwdziałaniu” - oznacza ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 

 Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, które na podstawie art. 25 Karty ONZ (ratyfikowanej przez 
Polskę) są wykonywane przez państwa członkowskie i podlegają transpozycji do porządku prawnego 
UE przez właściwe organy Wspólnoty Europejskiej w drodze nowelizacji rozporządzeń. 

 Rozporządzenie Rady (UE) 2024/386 z dnia 19 stycznia 2024 r. ustanawiające środki ograniczające w 
stosunku do osób i podmiotów, które wspierają, ułatwiają lub umożliwiają akty przemocy dokonywane 
przez Hamas i Palestyński Islamski Dżihad.  

 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/362 z dnia 22 stycznia 2024 r. dotyczące wykonania 
rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii;  

 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/384 z dnia 22 stycznia 2024 r. dotyczące wykonania 
rozporządzenia (UE) 2023/2147 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami 
podważającymi stabilność i przemiany polityczne w Sudanie. 

 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/954 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady (UE) 2016/1686 nakładającego dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL 
(Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanymi . 

 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/1172 z dnia 19 kwietnia 2024 r. wykonujące 
rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji 
poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka.  

1.2. Interpretacje. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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dokumentów Umowy: 

a) Umowa; 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

c) inne Załączniki do Umowy – według kolejności ich numeracji. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również 
w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 
Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.2.7 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.3. Układ Umowy. 

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót,  
w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.3.4 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.3.5 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.3.6 Materiały i części pozostałe po rozbiórce budowli pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna  
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy  
jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2 posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
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Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą odpowiednio 
wyszkolonego personelu Wykonawcy;  

1.4.3 przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi  
od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, możliwości 
zorganizowania placów budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym między innymi 
zaopatrzenia w media niezbędne dla realizacji Umowy;  

1.4.4 zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego  
oraz Taryfikatorem Kar z tytułu zwłoki oraz Taryfikatorem Kar za BHP Wykonawcy i zobowiązuje 
się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy 
wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z  Umowy;  

1.4.5 Nie dotyczy 

1.4.6 starannie skalkulował składniki Wynagrodzenia Umownego i są one wystarczające dla realizacji 
Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów, łącznie z wypłatą wszelkich odszkodowań  
lub wynagrodzeń związanych z nabyciem Urządzeń i materiałów oraz zapewnieniem sprzętu, 
usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, robocizną, podatkami, ubezpieczeniami,  
wydatkami ogólnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyżej kosztami, których poniesienie 
przez Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

1.4.7 zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.8 został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje),  co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji; 

1.4.9 Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki komunikacyjne oraz treść Dokumentacji 
Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiającego, 
uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.10 skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił  
je w oferowanej cenie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter danych 
przekazanych przez Zamawiającego; 

1.4.11 podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską;  

1.4.12 w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada/nie posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr 
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 
Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu; 

1.4.13 w całym okresie realizacji umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami; 

1.4.14 w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego podwykonawców nie naruszą 
żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów obowiązujących w 
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych w 
Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów 
nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z 
Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub 
wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych 
nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w 
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brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie 
mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy 
krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować 
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców;  

1.4.15 zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.4.13. lub 1.4.14. niniejszego paragrafu, a w 
szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego podwykonawca stanie się 
Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości 
wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym pkt, nastąpi w formie pisemnej oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym 
Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się 
o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia. 

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 1.4.13 
– 1.4.14.: 

1.5.1 wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia 
wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni; 

1.5.2 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części,  w każdym z następujących przepadków, 
tj. gdy: 

a) oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 1.4.13. lub 1.4.14. niniejszego paragrafu lub 
oświadczenia jego podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

b) Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1.4.14. niniejszego paragrafu, lub 

c) Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.4.15. 
niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego 
oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni 
robocze.: 

d) Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie w terminie 
2 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia, nie 
później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy. 

1.5.3 Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

1.5.4 W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
zastosowanie znajdują postanowienia umowy dotyczące skutków odstąpienia od umowy i 
postępowania po odstąpieniu od umowy. 

1.5.5 W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa 
w ust. 1.4.13. – 1.4.15. oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności 
gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz 
podwykonawców, a odstąpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza 
prawa do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma 
wpływu na dalsze obowiązywanie tej części zapisów umowy, które z uwagi na swój cel 
obowiązują dłużej niż sama umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, 
poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, uprawnień 
licencyjnych).” 

 

1.6. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  
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1.6.1 zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy 
uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarcia 
likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

1.6.2 wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

1.6.3 podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium 
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

1.6.4 w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się nieważne  
lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w 
dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez 
uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych; złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub 
zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.  

1.7. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.7.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 
Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu. 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Prac w ramach zadania pn Remonty odtworzeniowe, kapitalne, 
średnie, bieżące i awaryjne na wybranych urządzeniach pomocniczych kotła w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Rybnik oraz należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji 
jakości oraz rękojmi, dotyczących Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi. 

2.2. Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do Umowy. 
Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 częsci:  

1) Części I- kanały spalin i powietrza 
2) Części II- drobne prace naprawcze. 

 

2.3. Nie dotyczy. 

2.4. Miejsce realizacji Prac: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik 

2.5. Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych Zamawiającego może 
ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie. 

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny 
z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją techniczno-ruchową 
urządzeń i instalacji (DTR), obowiązującymi przepisami prawa.  

2.7. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie 
w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności 
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oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma 
zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania 
ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, przepisów 
techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W związku z powyższym 
takie zadania traktowane będą, jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w 
ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.8. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru. 

2.9. Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku 
nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć 
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i 
ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub 
części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 
Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania 
z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w 
takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i 
bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie 
trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie 
trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego 
wykonywania tych czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie 
wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie 
wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach 
wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie 
prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac:  Data Wejścia w Życie Umowy. 

3.2. Data zakończenia Prac:  12 miesięcy od daty Wejścia w Życie Umowy. 

3.3. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.4. Nie dotyczy.  

3.5. Prace mogą być zlecane w trybach zwykłym lub awaryjnym. Opisy sposobów zlecania Prac w 
poszczególnych trybach zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

3.6. Nie dotyczy.  

3.7. Data zakończenia Prac, o której mowa w Zleceniu Wykonania Usługi ulegnie zmianie 
w następujących przypadkach opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 

3.7.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.7.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego; 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy nowe 
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Zlecenia 
Wykonania Uslugi. 
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3.8. Nie dotyczy. 

3.9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w Umowie, w 
szczególności  Daty zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia. 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem podstawowym 
określonym w §2 oraz Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy  nie będzie wyższe niż (…) PLN 
netto (słownie: (…).  złotych (…)/100 netto).  

Ostateczna wartość Wynagrodzenia Umownego stanowić będzie sumę wartości wynagrodzeń za 
faktycznie zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego Prace w okresie 
obowiązywania Umowy,  

Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4.2. Zamawiający gwarantuje, że w okresie obowiązywania Umowy zleci Wykonawcy realizację Prac o 
wartości, co najmniej 30 % Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 4.1. 

4.3. Nie dotyczy.  

4.4. Nie dotyczy.  

4.5. Rozliczanie wykonanych Prac, prac realizowanych w ramach Zleceń Wykonania Usługi w ramach 
Umowy będzie się odbywało na podstawie kosztorysów powykonawczych na podstawie:  

4.5.1. jednostkowych stawek ryczałtowych określonych w Katalogu Czynności, stanowiącym Załącznik 
nr 2 do Umowy lub; 

4.5.2. ilości wykonanych prac i stawek kosztorysowych określonych w Załączniku nr 2  do Umowy  oraz 
nakładów pracochłonności określonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm 
pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, lub rzeczywistych nakładów 
pracochłonności zaakceptowanych przez obie Strony lub; 

4.5.3. na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur za części zamienne lub materiały, pod 
warunkiem, że przed realizacją dostawy lub wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do zatwierdzenia cenniki dostarczanych materiałów lub części zamiennych, 
a przedstawione ceny będą cenami rynkowymi. Do powyższych cen Wykonawca doliczy koszty 
zakupu w wysokości [3%].  

4.6. Nie dotyczy. 

4.7. Wynagrodzenie za prace wykonywane w trybie awaryjnym rozliczane będzie przy zastosowaniu 
następującego wzoru: 

𝐶𝑗𝑘 = 𝐴 × 𝐶𝑗 

gdzie: 

Cjk – wartość jednostkowej ceny ryczałtowej lub stawki w trybie awaryjnym; 

A – współczynnik dla trybu awaryjnego (1,2); 

Cj – jednostkowa cena ryczałtowa lub stawka określona w Katalogu Czynności lub 
w Załączniku Wykaz cen – stawki do kalkulacji kosztorysowej, dla Prac zlecanych w trybie 
zwykłym. 

4.8. Nie dotyczy.   

4.9. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie 
przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem 
Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy 
Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienależny  podatek VAT, to  Zamawiający dokona 
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obniżenia wynagrodzenia  o kwotę podatku VAT, którą  obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy 
na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.  

4.10. Wynagrodzenie określone w ust. 4.1 powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.9 
stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań 
określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, koszty transportu, itp. oraz 
związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportów itp. 

4.11. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez Strony, 
bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania 
przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru. 

4.12. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

4.13. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z 
zastrzeżeniem ust. 4.25, 4.26 i 4.33. poniżej. 

4.14. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności 
prawidłową nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego Oddziału/Centrali dotyczy faktura, 
wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, 
o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.  

Faktura winna być wystawiona na: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 

Oddział Elektrownia Rybnik 

Faktura zostanie przesłana na adres: 

ArchiDoc S.A. 

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów 

 

lub  

efaktura.giek@archidoc.pl 

Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A. 

4.15.  W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była na inny 
adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę faktury 
(Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia faktury. 
Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy. 

4.16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej , dla którego jest prowadzony rachunek VAT oraz który znajduje 
się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
Ustawy VAT. 

Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował się w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy 
VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opóźnienie w 
zapłacie.  

4.17. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z 
załącznika nr 15 do Ustawy VAT będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy VAT. 

4.18. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy VAT  

mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
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faktura1  zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji załącznika nr 15 
oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

4.19. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w ustawie z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  na wniosek Wykonawcy. 

4.20. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze ustalonego 
zgodnie z ust. 4.16. na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego na kolejnej fakturze. 
Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.21. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność zaś zgodnie  
z Umową przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej pomniejszy płatność 
najbliższej wymagalnej faktury. 

4.22. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim 
terminie płatności wynikającym z Umowy, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia. 

4.23. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawione wyłącznie przez jednego z 
konsorcjantów, będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy 
konsorcjanci działając łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z nich 
do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy 
określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.16. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla 
prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa 
wymaga zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich 
konsorcjantów, którzy udzielili pełnomocnictwa. 

4.24. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 
obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich konsorcjantów. 
Zwolnienie z długu względem wszystkich konsorcjantów będzie miało miejsce także, gdy zgodnie  
z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do 
postanowień §19, a także w przypadku potrąceń należności przysługujących Zamawiającemu,  
w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek. 

4.25. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z 
którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 

4.26. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub Umową 
spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo sporządzonej 
faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki. 

4.27. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT od towarów i usług zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 769-050-24-95 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania zgodnie z Umową i 
obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.  

4.28. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
zarejestrowanym pod numerem NIP: … 

4.29. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.29.1. pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków  
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją 
Podatkową, które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.29.2. w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym 

                                                           
1 Dotyczy faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. 
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w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. 
obowiązek. 

4.30. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe  
lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania,  
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.31. Nie dotyczy.  

4.32. Nie dotyczy 

4.33. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek 
Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 4.13. powyżej, przy 
zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej 
obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w 
skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w umowie 
i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia 
zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie 
uzależniona od sytuacji ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez 
Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku 
zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem 
określonym w umowie. 

4.34. Nie dotyczy 

4.35. Nie dotyczy  

4.36. Nie dotyczy 

4.37. Nie dotyczy 

4.38. Nie dotyczy 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRAC 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1. wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia i z zakresem 
określonym w poszczególnych Zleceniach Wykonania Usługioraz obowiązującym prawem; 

5.1.2. transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3. każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub przewozu 
przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu Zamawiającego; 

5.1.4. wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem 
w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5. zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami  
do prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6. organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki 
Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie Zamawiającego oraz 
Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego w 
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zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7. dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem 
zapisów ust. 5.3.11 lit. a; 

5.1.8. udostępnienia swojemu personelowi, swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym 
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez 
Zamawiającego, zgodnie z ust. 5.3.9; 

5.1.9. protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie Prac, 
uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba, że inaczej 
określono w Umowie; 

5.1.10. zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.11. pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na własny 
koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub będących 
w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.12. wywozu, na własny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 
materiałów lub elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu w postaci odpadów metalowych, 
o których mowa w ust. 5.26 oraz przetransportowania na własny koszt i ryzyko w miejsca 
wskazane przez Zamawiającego złomu w postaci odpadów metalowych, o których mowa w ust. 
5.26, powstałego w trakcie Prac po jego wcześniejszym pocięciu w ramach kosztów Wykonawcy, 
na elementy mieszczące się do kontenera; 

5.1.13. przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji 
powykonawczejoraz innych dokumentów, w tym m.in.: 

5.1.13.1. deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy 
i ochrony środowiska; 

5.1.13.2. atestów; 

5.1.13.3. DTR maszyn i urządzeń; 

5.1.13.4. kart gwarancyjnych; 

5.1.13.5. certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia; 

5.1.14. niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek 
GK PGE bez uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz 
pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów Podwykonawczych; 

5.1.15. dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Prac w stosunku do przekazanej 
przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z Przedstawicielem 
Zamawiającego; 

5.1.16. nie dotyczy; 

5.1.17. nie dotyczy; 

5.1.18. uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających;  

5.1.19. opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR  zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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prawa, jak i przestrzegania tych dokumentów we wszystkich działaniach podejmowanych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 
Powyższy dokument należy przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu na 10 dni  przed 
rozpoczęciem Prac lub terminem planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.20. zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie 
został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie później niż przed wejściem na Teren Prac 
przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego. 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości ich 
wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.1. niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

5.2.2. przerwania Prac; 

5.2.3. dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1. protokolarnego przekazania Terenu Prac, z zastrzeżeniem §5 ust. 5.8. poniżej, umożliwiającego 
zorganizowanie Prac na tym terenie przez Wykonawcę w sposób zapewniający jego 
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

5.3.2. umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3. przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do wykonywania 
Prac na Terenie Prac niż wskazane w Umowie; 

5.3.4. zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP 
i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa – 
która wymagać będzie aktualizacji POR. Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposób istotny 
wzrosną koszty realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji kalkulację bezpośrednich kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu – zapisy § 
20 ust. 20.7 stosuje się odpowiednio; 

5.3.5. przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego w terminie obustronnie ustalonym, jednakże nie później niż przed 
przystąpieniem do wykonywania Prac; 

5.3.6. podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowania Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, które 
winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7. poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (tj. 
hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8. przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub 
zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9. odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania 
posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń biurowych, warsztatowych 
lub magazynowych, miejsc postojowych, placów i innych. Z tytułu udostępnienia ww. 
pomieszczeń będzie naliczana opłata płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie 
odrębnie zawartej umowy najmu, zgodnie z „Procedurą zarządzania nieruchomościami w PGE 
GiEK S.A.” PROC 10071/B oraz regulacjami wewnętrznymi PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia 
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Rybnik 

5.3.10. nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placów 
odkładczych; 

5.3.11. udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych) 

5.3.11.1. nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do 
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

5.3.11.2. odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o których 
mowa w ust. 5.3.9 powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Medióworaz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego. 

5.3.12. o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13. wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą 
u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14. udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1. weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

5.4.2. niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego  osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych 
w następujących przypadkach: 

5.4.2.1. nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

5.4.2.2. niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z 
uwzględnieniem § 10 ust. 19.1 i dalszych; 

5.4.2.3. nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach 
Gospodarki Odpadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.4.2.4. nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu 
Umowy, harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w ust. 
5.3.9 oraz akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie 
Zamawiającego określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, 
przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiającego; 

5.4.2.5. nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach 
Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych 
i Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

5.4.2.6. braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach 
energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.), uzyskanych na podstawie 
Ustawy Prawo energetyczne przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach 
Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
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Obiektowych); 

5.4.2.7. niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac nie będących pracami eksploatacyjnymi, jeżeli 
Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w POR (jeżeli jest wymagany 
prawem). 

5.4.3. kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4. wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych niezatwierdzonej przez 
Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR oraz w sytuacjach określonych w ust. 
5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę i nie jest podstawą 
do zmiany harmonogramu prac określonego w Zleceniu Wykonania Usługi i nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
Wykonawcy; 

5.4.5. usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od niej, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego; 

5.4.6. usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku 
stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków 
odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu 
bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nie ujętych w POR, po zgłoszeniu  
przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1. Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

lub 

5.5.2. po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na warunkach 
określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, nieścisłości 
lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. 
Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. Zamawiający nie ponosi 
względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej poprawność, aktualność ani kompletność. 

5.7. Nie dotyczy.  

5.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Prac w jednym z następujących terminów: 

5.8.1. terminie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy, albo 

5.8.2. niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych poniżej warunków przekazania Terenu 
Prac. 

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac 
Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. Warunkiem 
przekazania Terenu Prac jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji Prac, do których uzyskania Wykonawca był zobowiązany 
przed rozpoczęciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentów ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie 
z §8 Umowy. 

5.9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
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lub Dalszych Podwykonawców osób wykonujących wskazane w OPZ czynności.  

5.10. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5.9 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

5.10.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

5.10.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

5.10.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5.11. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców, osób wykonujących wskazane w ust. 5.9 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

5.11.1. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy; 

5.11.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej  „RODO”), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

5.11.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5.11.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5.12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5.9 czynności 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 000,00 zł za 
każdy przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 5.9 czynności.  

5.13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
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Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

5.14. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy 
jest:  

……………………., tel. …………………., e-mail …………………………………….. 

5.15. Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym całościowo za realizację Umowy jest: 

(…), tel. (…), e-mail (…) 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń 
zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. 
Generalny Przedstawiciel Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie mają 
umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w całości lub 
w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

 

5.16. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą 
adresowane, co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji. 

5.16.1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów ust. 4.14.:  

5.16.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (Przedstawiciel realizatora umowy): 

a. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy:  

Imię i nazwisko: ………………………………………. 

Adres:       ………………………………………………. 

Telefon:      …………………………………………… 

e–mail:      ……………………………………………………….. 

b. W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych (Kupiec 
Operacyjny):  

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Telefon:      ………………………………………………… 

e–mail:      ………………………………………………… 

5.16.1.2. Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są 
jednoosobowo Kierownik Biura Zakupów Strategicznych i Operacyjnych, Kierownik 
Sekcji Strategii Zakupowych  oraz Kierownik Sekcji Zakupów Operacyjnych. 

5.16.1.3. Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………… 

Korespondencję należy kierować na wskazany adres: 

Adres:    ………………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………………… 

e–mail:  ………………………………………………… 



  
Załącznik nr 2 do SWZ -Wzór Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na 

wybranych urządzeniach pomocniczych kotła dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
 

 

 

Strona 23 z 57 

 

5.16.1.4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 5.16.1 
nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

5.17. W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron, ze 
względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych w postaci 
szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, 
*.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać kanałem komunikacji innym 
niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków, a przy konstruowaniu haseł 
należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków 
interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & itp.). 

5.18. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania 
określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, 
które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli 
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU  

5.19. W wyniku realizacji Prac przewiduje się wytworzenie następujących odpadów w ilościach 
szacunkowych: 

5.19.1. 10 Mg – złomu stalowego,  

5.19.2. 0,5 Mg –  złom metali innych niż stalowe. 

5.20. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów, które powstaną w związku z 
realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów, o których mowa w ust. 5.26. 

5.21. Zamawiający jest posiadaczem odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy 
o odpadach. Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac 
kontenerów zbiórki odpadów komunalnych. 

5.22. Za udostępnienie pojemników (kontenerów) do selektywnej zbiórki odpadów określonych 
w ust. 5.26 odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania 
we własnym zakresie udostępnionych kontenerów do miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na 
magazyn Zamawiającego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zważeniu chyba, że 
Zamawiający wyznaczy w niniejszej Umowie stronę trzecią odpowiedzialną za dostarczenie i odbiór 
kontenerów wraz z ww. odpadami. 

5.23. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów, z wyłączeniem kontenerów, 
o których mowa w ust. 5.20 i 5.26. Kontenery dostarczone przez Wykonawcę muszą być  oznakowane 
jego firmą oraz nazwą odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów Wykonawca jest zobowiązany 
uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

5.24. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie 
z instrukcją gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce lub oddziale Zamawiającego. 

5.25. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie realizacji 
Prac, których ani wytwórcą ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.26. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją Przedmiotu zamówienia, 
takich jak odpady o kodach:  

5.26.1. 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 

5.26.2. 17 04 02 – aluminium, 

5.26.3. 17 04 03 – ołów, 

5.26.4. 17 04 05 – żelazo i stal, 

5.26.5. 17 04 07 – mieszaniny metali, 

5.26.6. 12 01 01 – odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

5.26.7. 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 
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5.26.8. 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 

5.26.9. 17 04 11 –  kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

5.26.10. 16 01 18 – metale nieżelazne, 

5.27. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku gospodarowania 
odpadami z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak również zlecenia 
osobie trzeciej niezbędnych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.28. Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po materiałach i 
substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 

5.29. Strony uzgadniają, że zasady postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu będących 
odpadami metalowymi, o których mowa w ust. 5.25., reguluje obowiązująca u Zamawiającego 
„Instrukcja prowadzenia gospodarki złomem w PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Rybnik” INST_28376 

5.30. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.19-5.29 nie dotyczą zasad postępowania  
ze zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji Zamawiającego będą 
zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia ww. 
decyzji zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich 
urządzeń lub ich części oraz zasady postępowania z nimi  zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac.  W przypadku, 
gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego 
wykazu w trakcie realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą zwracane 
do magazynu Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.31. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji  VAT podatku należnego z faktur, które będą 
wystawiane na rzecz  Zamawiającego  w wyniku realizacji  Umowy.  

5.32. Wykonawca oświadcza, że towar,  który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 
Umowy,  pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia 
z budżetu państwa  podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających 
sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.33. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił 
się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.34. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie 
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.35. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie 
z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.36. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w 
tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych 
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy 
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.37. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz 
przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy, których będzie świadczyć 
usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.38. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
Spółek GK PGE oraz z „Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostępnymi na stronie: 
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu,  w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, 
aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będzie 
świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE przestrzegali tych standardów. 

5.39. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez 
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców  lub osoby przy pomocy, 
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w ustępach powyżej, 
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 

5.40. W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w 
szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalała mu na 
wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz pracę 
na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane. 

5.41. Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy realizacji 
Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie wprowadzony również do Umów z 
Podwykonawcami. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany jest pozyskać 
stosowne oświadczenie od Podwykonawcy. 

5.42. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

§6 ZLECANIE PRAC I ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów prawa i 
normach. 

6.2. Wykonanie Prac jest zlecane Wykonawcy, na piśmie lub w formie elektronicznej, w postaci Zlecenia 
Wykonania Usługi. 

6.3. Zlecenie Wykonania Usługi, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy przekazywane jest 
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru i przyjęcia do realizacji na wydruku zlecenia. Jeżeli Zlecenie 
Wykonania Usługi  wysyłane jest pocztą elektroniczną ze skrzynek nadawczych Zamawiającego na 
skrzynki odbiorcze Wykonawcy (skrzynki, o których mowa wyżej są wskazane w Załączniku nr 6 do 
Umowy) to Zlecenie Wykonania Usługi uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą otrzymania przez 
Zamawiającego automatycznego komunikatu o doręczeniu Zlecenia Wykonania Usługi ze skrzynki 
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odbiorczej Wykonawcy. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
potwierdzenia otrzymania Zlecenia Wykonania Usługi w formie zwrotnej wiadomości, wysłanej pocztą 
elektroniczną na skrzynkę Zamawiającego, z której Wykonawca otrzymał Zlecenie Wykonania Usługi. 

6.4. Nie dotyczy.  

6.5. W przypadku Prac realizowanych w trybie awaryjnym, dopuszczalne jest telefoniczne zlecenie 
wykonania tych Prac (imienna lista osób uprawnionych do zlecenia wykonania Prac w tym trybie 
została zawarta w Załączniku nr 6 do Umowy), z tym, że Zlecenie Wykonania Usługi, o którym mowa 
wyżej musi zostać niezwłocznie przekazane Wykonawcy. 

6.6. W przypadku, gdy Zleceniem Wykonania Usługi mają zostać objęte prace, których rozliczenie będzie 
następować w oparciu o Załącznik nr 2 do Umowy („Katalog czynności”), wówczas Zamawiający 
uprawniony jest do żądania od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającego kosztorysu wstępnego planowanych prac. Wystawienie przez Zamawiającego Zlecenia 
Wykonania Usługi na podstawie dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest 
równoznaczne z akceptacją wyceny lub pracochłonności wskazanej przez Wykonawcę i będzie 
podlegać dodatkowej weryfikacji na etapie sporządzania i akceptacji kosztorysu powykonawczego 
Prac.  

6.7. Zmiany w zakresie zlecanych Prac są odnotowywane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w Protokole Odbioru. 

6.8. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić gotowość do odbioru Prac nie później niż wynika to z 
terminów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Zleceniu Wykonania Usług. 

6.9. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia urządzeń do odbiorów etapowych prac poprzez wpis 
w Dzienniku Prac. 

6.10. Zamawiający wyznacza datę przystąpienia do odbioru Prac w terminie określonym w Zleceniu 
Wykonania Usług lub Zamówieniu. 

6.11. Czynności odbiorowe potwierdzane są w Protokole Odbioru Inspektorskiego lub Protokole Odbioru 
w obecności Przedstawicieli Zamawiającego i Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoły Odbioru 
Inspektorskiego oraz Protokoły Odbioru sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

6.12. Do obowiązków Wykonawcy należy, niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru, przekazanie 
Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
Prac, a w szczególności: 

6.12.1. Zlecenia Wykonania Usług; 

6.12.2. Nie dotyczy; 

6.12.3. niezbędnych świadectw kontroli jakości; 

6.12.4. dokumentacji powykonawczej (w tym atesty materiałowe, certyfikaty bezpieczeństwa, karty 
gwarancyjne, instrukcje obsługi DTR itp.). 

6.13. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić podpisania Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego lub odebrania danego 
Punktu STOP. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru 
lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu 
odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru lub Protokołu Odbioru Inspektorskiego będzie zawierał 
zestawienie stwierdzonych Wad lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez 
Wykonawcę, do usunięcia, których Wykonawca jest zobowiązany. 

6.14. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym 
w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji 
i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili 
upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili usunięcia Wady lub 
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niekompletności. 

6.15. Dla każdego Zlecania Wykonania Usługi Wykonawca sporządza Protokół Odbioru, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 8 do Umowy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, z 
uwzględnieniem postanowień ust. 6.16.  

6.16. Do Protokołu Odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

6.16.1. kosztorysy powykonawcze do Zleceń Wykonania Usług  

6.17. Zamawiający zweryfikuje dostarczone przez Wykonawcę dokumenty określone w ust. 6.16. i w 
przypadku braku zastrzeżeń podpisze Protokół Odbioru Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W 
przypadku wystąpienia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących informacji zawartych w 
dokumentach określonych w ust. 6.16 Strony dokonają ich weryfikacji. 

6.18. Z wyjątkiem przypadków, ustalonych w inny sposób w Umowie: 

6.18.1. Obmiary Prac w kosztorysach powykonawczych mają być wykonane w odniesieniu do ilości 
każdego z elementów Prac i dostarczonych materiałów określonych w Katalogu Czynności, 
zaakceptowanych kosztorysach lub innych dokumentach uznanych przez Strony; 

6.18.2. obmiary mają się odnosić do przedmiaru Prac określonego w Zleceniu Wykonania Usługi. 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad. 

7.2. Na wykonane Prace Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji oraz 12 miesięcznej rękojmi. Okres 
Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru tych Prac z wyłączeniem 
czynności czyścicielskich i związanych z przeglądami. W tym przypadku Wykonawca gwarantuje 
należyte wykonanie tych prac udzielając gwarancji na okres pomiędzy czynnościami czyścicielskimi lub 
przeglądami wynikającymi z harmonogramu ich wykonania. 

Na wykonane powłoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiającemu 
12 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego tych 
powłok. 

7.3. W przypadku, gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały lub urządzenia udzielony 
przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, to w 
stosunku do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji 
lub rękojmi udzielonego przez producenta materiałów lub urządzeń. 

7.4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu 
Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona 
Wykonawcy. 

7.5. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do 
usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego. 

7.6. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.6.1. Wad innych niż Limitujące nie później niż 24 godziny od godziny/daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego; 

7.6.2. Wad Limitujących nie później niż 8 godziny od godziny/daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, niezależnie od tego czy termin upływa w sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy. 

Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa Wykonawca. 

7.7. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.7.1. telefonicznie, na numer:  (…), 
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 dni pocztą elektroniczną), lub 
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7.7.2. pocztą elektroniczną, na adres: (…). 

7.8. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonych 
przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę,. Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia 
stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia 
Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią. 

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 

7.9.1. niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji 
konserwacji lub eksploatacji przy odbiorze końcowym; 

7.9.2. nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.8, pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.9.3. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.9.4. Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej; 

7.9.5. faktu, iż Wada była w materiale powierzonym przez Zamawiającego. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w ust. 7.9.1-7.9.5 powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do usunięcia 
Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę naprawy i 
uzyskać jej akceptację. 

7.10. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane 
do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie 
dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.2 powyżej. 

7.11. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na 
własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także 
dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla 
innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma 
zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

7.12. W celu utrzymania gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony 
do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz nie 
zagrażających bezpiecznemu działaniu Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo 
przed przystąpieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – 
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 Dni Roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach 
wskazanych przez Wykonawcę Prac. 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia 
działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu, o ile wykonywanie Umowy wymaga posiadania uprawnień zawodowych 
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na standardach rynkowych dla tego rodzaju ubezpieczeń, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 
000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

8.2. Zakres ochrony przedmiotowego ubezpieczenia będzie uwzględniał charakter prac będących 
przedmiotem Umowy.  

8.3. Polisa OC powinna obejmować swoim zakresem wszystkich Podwykonawców, o ile Wykonawca 
będzie korzystał z ich usług. 

8.4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 
potwierdzające posiadanie i utrzymanie ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 
opłacenia składki ubezpieczeniowej w okresie realizacji Umowy. 

§9 ZABEZPIECZENIA NIE DOTYCZY 

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ : NIE DOTYCZY 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.1. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej 
osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.1.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób 
trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób 
trzecich w związku z realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez 
Zamawiającego; 

10.1.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw 
Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

10.2. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, 
gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z Umową 
wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.3. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez Zamawiającego, 
zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie roszczeń z 
tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym 
postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez 
przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe 
poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za 
Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami. 

10.4. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie 
Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, 
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu 
możliwość wykonywania takich praw. 

10.5. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym lub 
arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia Praw 
Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobom 
przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać 
z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu 
sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym 
wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po 
odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 
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10.6. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku 
z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, 
w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z niniejszą Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej 
na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki 
Zamawiającemu, jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie 
dla celów ewidencyjnych. 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7 i ust. 11.8 poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie 
przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą 
Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą: „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie 
będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego  celu niż 
należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności 
uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub 
komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich 
kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy 
prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z §10. Umowy. 

11.3.5 będą przekazywane na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia 
ubezpieczycielom lub brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów 
ubezpieczenia Zamawiającego lub Wykonawcy. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien 
uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające  
zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów  
oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 
PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania zamówienia lub 
wykonywania Prac, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego, PGE Polskiej Grupie 
Energetycznej S.A., a także innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską 
Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki 
publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w 
zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na 
przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem 
wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. 
UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r.). 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić  
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej 
przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego 
określonego w §2 ust. 2.9. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać 
od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w 
związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym 
postanowieniom niniejszego §11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego 
w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastępczego 
Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu 
praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy 
Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej  
urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z 
urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga 
pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść 
swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum  którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2 
lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum  lub wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z 
Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  
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12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2 i 12.3 powyżej, może zostać udzielona z zastrzeżeniem 
dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zgoda 
na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może 
zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od 
wnioskowanego. 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 40% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa 
w §4 ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania 
tej kary obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od wykonania danego 
Zlecenia Wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości 
danego Zlecenia Wykonania Usługi określonej w tym Zleceniu Wykonania Usługi. W przypadku 
odstąpienia w części od Zlecenia Wykonania Usługi  Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary 
obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa  zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 5 do 
Umowy. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokości 2% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1.  

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1, z tytułu: 

13.5.1 nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z ust. 19.14 i 19.15; 

13.5.2 nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z ust. 19.18; 

13.5.3 braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z postanowieniami ust. 19.17; 

13.5.4 braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
na Terenie Prac. 

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki).] Zamawiający 
zastrzega sobie również prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 zł – z tytułu niespełnienia 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w umowie za każdą osobę 
wykonującą wskazane tam czynności bez umowy lub na podstawie innego stosunku prawnego niż 
stosunek pracy (o ile taki wymóg określono w umowie). 

13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za każdy dzień zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w wysokości 2% wartości 
niezapłaconej faktury za każdy dzień zwłoki; 

13.8. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.3 – 13.7, nie może być wyższa niż 25% Wynagrodzenia 
Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1 Umowy, nie wliczając kar za odstąpienie od Umowy, o 
których mowa w ust. 13.1 i 13.2. 

13.9. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w 
ust. 13.6 za zwłokę, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o 
miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w 
sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy nie poniósł żadnej szkody.  
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13.10. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej podstawie 
niż ust. 13.6, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. 
Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek 
nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

13.11. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 
o których mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu 
Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku 
VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości 
wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający 
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów 
wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.12. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu 
przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.13. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają 
możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy 
z bieżących należności drugiej Strony. 

13.14. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich 
obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

§14 SIŁA WYŻSZA  

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Siły 
Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa 
oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać, nawet przy 
dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony 
określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, 
pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy 
nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub 
embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na 
realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte o okres występowania 
i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie 
Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania  
jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne 
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone pisemnie 
drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
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zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z alternatywnymi 
metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich 
podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy o 
więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do 
zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone względnie 
opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru do 
dnia rozwiązania albo odstąpienia od Umowy. 

14.7. Na równi z Siłą Wyższą należy traktowć przypadek, w którym dojdzie do napotkania w trakcie Prac 
przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak warunki geologiczne wpływające na Prace, materiały 
niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne.  

14.8. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej według ust. 14.3, stanowi okoliczność 
uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań umownych o czas 
trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej. 

14.9. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie 
koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest 
obowiązany zgodnie z Umową.  

14.9.1 Wykonawca zapewnia, że jeśli będzie to możliwe, w zaistniałych okolicznościach, o których 
mowa powyżej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby terminowo i należycie 
wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych a także będzie czynić starania w kierunku 
zmniejszenia szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia tych okoliczności. 

14.9.2 Zamawiający zapewnia, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki i działania, aby wspierać 
Wykonawcę podczas realizacji Umowy. 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, zaś Wykonawcy przysługuje 
to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie Umowy, o więcej niż 30 dni. 
Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się naruszenia do 
wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym 
w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą 
usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej 
Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony podejmą 
dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego 
polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 
środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe koszty związane 
z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1. i 15.2 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia 
w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego oświadczenia o zawieszeniu przekazanego 
Wykonawcy, z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 
dni naprzód. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania 
oświadczenia o zawieszeniu wykonywania Dostaw lub Prac zobowiązany jest do przedstawienia do 
akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego 
tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. W okresie zawieszenia 
Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności innych, niż Wynagrodzenie 
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Umowne za Prace odebrane przez Zamawiającego przed zawieszeniem. Zawieszenie kończy się w dacie 
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy 
przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1 i 15.3 powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 
ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane 
zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego 
naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.3 powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę 
z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się 
Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub 
zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3, Wykonawca będzie uprawniony do 
otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w zakresie 
potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania 
Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

§16 ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY 

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, albo odstąpienia od 
Zlecenia Wykonania Usługi w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z 
tego powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1 powyżej; 

16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Prac w ramach danego Zlecenia Wykonania Usługi przekracza 
30 dni lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym; 

16.1.4 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych 
naruszeń pod rygorem rozwiązania albo odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych 
w zatwierdzonym przez Zamawiającego POR i/ lub BIOZ; 

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio jako 
zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych; 

c) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.5 Nie dotyczy;  

16.1.6 co najmniej 5-krotnie Wykonawca nie przystąpił w wyznaczonym terminie do wykonania Prac, 
w okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.7 co najmniej 3-krotnie stwierdzono nienależyte wykonanie zleconych Prac przez Wykonawcę w 
okresie obowiązywania Umowy; 

16.1.8 Wykonawca naruszył §5 ust. 5.31 lub §5 ust. 5.32 ; 

16.1.9 wystąpiła przesłanka opisana w  §19 ust. 19.25; 

16.1.10 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług; 

16.1.11 w sytuacji powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa publiczne, 
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w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 kk), obrotowi pieniędzmi 
i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 kk), przestępstwa lub wykroczenia skarbowe oraz  
przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277 kk) urzędującego członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popełnione zarówno 
na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.12 w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. 
i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego. 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia. 
Umowne prawo odstąpienia przysługuje Stronie do upływu 90 dnia od Daty Zakończenia Prac wskazanej 
w §3 ust. 3.2 Umowy. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później 
jednak niż w ciągu piętnastu (15) dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.4.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 
16.4.; i 

16.4.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie wygaśnięcia Umowy, zaś w 
razie odstąpienia – usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu 
Zamawiającego w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.4.3  zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.4.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny 
i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie. 

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1 wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne; lub 

16.6.2 upłynie 30 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 15.2, 
a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu 
wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3; lub  

16.6.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie i prawidłowo wykonanych przez niego Prac 
odebranych przez Zamawiającego, w zakresie potwierdzonym przez upoważnionego Przedstawiciela 
Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części 
Prac, którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy 
Zamawiającym. Postanowienia ust. 16.2 i 16.6 stosuje się. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
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w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu 
cywilnego. 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich 
z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi  z realizacji 
Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

17.1.4 czystej straty finansowej (uszczerbek majątkowy nie będący szkodą w mieniu lub na 
osobie; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 
z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.4. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zobowiązania wynikające z Umowy.  

17.5. Ponadto członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub zaległych płatności 
powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada którykolwiek z 
konsorcjantów. 

17.6. Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 
zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo 
innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca. 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 
jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% całkowitego 
Wynagrodzenia Umownego netto, nie mniej jednak niż do wartości sumy gwarancyjnej, o której mowa 
w §8 ust. 8.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód 
rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy nie będą odpowiadać za utracone korzyści, chyba że 
umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, o której mowa w §8 ust. 8.1 niniejszej 
Umowy będzie przewidywała ochronę dla utraconych korzyści lub czystych strat finansowych, wówczas 
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za utracone korzyści lub czyste straty finansowe 
będzie ograniczona do wysokości określonej w umowie ubezpieczeniaczna  

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy, z tytułu szkód, 
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o których mowa w ust. 17.5 i 17.6. 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca wykona osobiście następujące Prace: 

19.1.1 Nadzór nad zadaniem 

19.1.2 Prace spawalnicze. 

19.1.3 Prace monterskie.  

W pozostałym zakresie Prac Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców. 
Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy W przypadku 
Podwykonawców Obiektowych mogą oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich 
podwykonawców (Dalszych Podwykonawców Obiektowych). 

19.2. W Zleceniu Wykonania Usługi lub Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający ma prawo wskazać 
część Prac, które nie mogą być zlecane Podwykonawcy. 

19.3. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które Wykonawca 
powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 3 do Umowy. Zaangażowanie 
Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w Załączniku nr 3 do 
Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

19.4. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy/Dalsi Wykonawcy Obiektowi muszą 
wykazać się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. 
Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego. W szczególności w przypadku zastąpienia dotychczasowego 
Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie lub zasoby potwierdzały 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawcę i wybór 
jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych warunków w takim samym zakresie przez nowe podmioty. 
Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających 
zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki 
należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie 
Zamawiającego lub spółki bezpośrednio lub pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z 
Zamawiającym. 

19.5. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą 
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 
do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi zapisów dotyczących 
przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które 
będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy dotyczące 
przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
zapisów dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w ust. 5.3.9 i 5.3.10. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w 
umowach które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostały zawarte takie 
same zapisy. 

19.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, Dalszych 
Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.8. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

19.9. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Wykonawca zalega z płatnością 
wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców wykonujących Prace, Zamawiający może zapłacić 
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dane wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy 
zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej płatności oraz upływie co najmniej 14 (czternasto)-
dniowego terminu od daty doręczenia powyższego zawiadomienia Wykonawcy, w którym Wykonawca 
może złożyć Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia w sprawie. Zamawiający jest uprawniony  do 
zapłaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych należności, z których płatnością zalega 
Wykonawca tylko do wysokości niezapłaconych jeszcze płatności wynikających z Umowy, na zasadach 
określonych z odpowiednim zastosowaniem ww. ustępów.  

19.10. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością 
Podwykonawcy o zapłatę za Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca złoży pisemne, pod 
rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez niego z 
Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego wprowadzenia do umów 
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.  

19.11. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia uprawnia 
Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej, lub do złożenia przedmiotu świadczenia do 
depozytu sądowego, jako świadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.  

19.12. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej.  

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

19.13. Jeżeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w każdym czasie aż do zakończenia 
wykonywania Prac zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia szczegółowego i aktualnego w 
danym czasie zestawienia Podwykonawców robót budowlanych.  

19.14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 
19.18. poniżej. 

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
wraz  z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

19.16. Zamawiający ma prawo na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektów umów 
o podwykonawstwo lub projektów ich zmian, o których mowa w ust. 19.14. i 19.15. powyżej lub 
sprzeciwu do umów o podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 Dni licząc od daty ich 
dostarczenia na adres wskazany w Umowie. 

19.17. Zastrzeżenia lub sprzeciw, o których mowa w ust. 19.16. powyżej dotyczą:  

19.17.1 niespełnienia wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, będącym 
podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru Oferty 
Wykonawcy;  

19.17.2 terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 19.16 
powyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu umowy 
podwykonawczej (lub projektu jej zmiany) z Podwykonawcą albo projektu umowy podwykonawczej 
(lub jej zmiany) z Dalszym Podwykonawcą albo zawartej umowy podwykonawczej (lub jej zamiany) z 
Podwykonawcą albo zawartej umowy podwykonawczej (lub projektu jej zamiany)z Dalszym 
Podwykonawcą. 
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19.18. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezależnie od ust. powyższych, przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie dotyczy 
umów o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1., 
jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie 
dotyczy jednak umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 PLN. 

19.19. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży: 

19.19.1 wykaz zrealizowanych prac budowlanych do daty wystawienia faktury przez 
Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im 
wynagrodzeń do tej daty; 

19.19.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury. 

19.20. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Umownego jest, niezależnie od innych 
postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19.19 
powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa powyżej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę Wynagrodzenia Umownego należnego za 
wykonane Prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

19.21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy. 

19.22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19.23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19.22. powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

19.23.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo 

19.23.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; albo 

19.23.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

19.24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19.21. powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

19.25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19.26. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy robót budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego zwalnia 
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Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod 
warunkiem zachowania zasad określonych powyżej. 

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 

19.27. Jeżeli przed zapłaceniem Wykonawcy całości jego wynagrodzenia Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego z pisemnym żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane na podstawie 
artykułów od 6491 do 6495 Kodeksu Cywilnego: 

19.27.1 Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do uzyskania 
i przedstawienia Wykonawcy takiej gwarancji, która doręczona zostanie w terminie 90 
(dziewięćdziesięciu) Dni od daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy; 

19.27.2 gwarancja zapłaty może dotyczyć wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy 
odpowiadającej robotom budowlanym i może zostać udzielona w formie: gwarancji 
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia spółki należącej do Grupy 
Kapitałowej PGE, przy czym wybór formy gwarancji należał będzie do Zamawiającego. 
Dopuszczalne jest także przedstawienie mieszanej gwarancji zapłaty, na przykład 
wystawienie na część kwoty, której zagwarantowania żąda Wykonawca, gwarancji 
bankowej, a na pozostałą część – poręczenia spółki należącej do Grupy Kapitałowej PGE; 

19.27.3 Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty tylko na taką kwotę części wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiadającej robotom budowlanym, jakiej zgodnie z Umową jeszcze nie 
otrzymał;  

19.27.4 Wykonawca pokryje pięćdziesiąt procent (50%) udokumentowanych kosztów udzielonej mu 
gwarancji. Kwota ta zostanie potrącona z pierwszej płatności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zapłaty. 

19.28. Jeżeli Zamawiający udzieli gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
Zamawiający może nałożyć warunek wypłaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez Wykonawcę 
bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszą Umową Protokołu Odbioru danej 
części Prac, w związku z którą Wykonawca pragnie dokonać wypłaty z gwarancji. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej 
lub kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 
udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu 
Umowy,z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.5.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta 
i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na 
zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 wprowadzenia nowych pozycji do Katalogu Czynności związanych z uruchomieniem nowych 
urządzeń; 

20.2.6 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.3.; 

20.2.7 wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.8 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii 
niezbędnychdo wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.9 zmiany terminu rozpoczęcia Prac, zmiany Daty Zakończenia Prac w przypadkach 
przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia 



  
Załącznik nr 2 do SWZ -Wzór Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na 

wybranych urządzeniach pomocniczych kotła dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
 

 

 

Strona 42 z 57 

 

wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy; 

20.2.10 zawieszenia Umowy; 

20.2.11 zmiany planów Zamawiającego związanych z użytkowaniem urządzeń objętych Pracami; 

20.2.12 wydania decyzji administracyjnych, z których wynika konieczność zmian w zakresie realizacji 
Umowy; 

20.2.13 zmiany w składzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystąpieniem wobec 
któregokolwiek z członków konsorcjum którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2. 
lub wystąpieniem niewypłacalności któregokolwiek z członków konsorcjum lub wszczęciem 
postępowania likwidacyjnego wobec któregokolwiek z członków konsorcjum; 

20.2.14 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.15 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności 
wykonywania Pracw stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy lub 
harmonogramach zawartych w Zleceniu Wykonania Usługi wraz ze zmianą kolejności 
płatności za te Prace; 

20.2.16 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.17 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych 
przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na 
Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.18 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.19 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym 
lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości Prac. 

20.3. W przypadku, gdy łączna wartość Zleceń Wykonania Usługi i innych należności Wykonawcy 
wynikających z realizacji Prac w ramach niniejszej Umowy nie osiągnie kwoty określonej w ust. 4.1. 
Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia 
możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. Jeśli 
Przedstawiciel Zamawiającego wyda polecenie pominięcia części Prac, Wynagrodzenie Umowne 
zostanie odpowiednio obniżone.  

20.4. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.4.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub ust. 20.2., 
jeżeli konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.4.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
następuje na zasadach określonych w niniejszym §20. 

20.5. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym 
prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod 
rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub 
związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny 
na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu. 

20.6. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 
20.1. lub w ust. 20.2. wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac 
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objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych 
prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.7. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy  
z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony 
jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły 
Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym 
odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.8. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.8.1 zmiany Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz wynikająca z tych zmian 
aktualizacja Załącznika nr 3 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub dodaniu 
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku; 

20.8.2 zmiany Przedstawicieli  Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy; 

20.8.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, 
a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.9. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia 
aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie 
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, 
o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości. 
W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.8.1. – 20.8.3, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 19.4. 

20.10. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

§21 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

21.1. Strony uzgadniają i potwierdzają, że Umowa stanowi całość porozumienia między nimi, jeżeli chodzi 
o przedmiot Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, oświadczenia i ustalenia (zarówno 
pisemne jak i ustne) między Stronami, dotyczące przedmiotu Umowy, poczynione przed Datą Wejścia 
w Życie Umowy. 

21.2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem do realizacji Prac. 

21.3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami, 
Taryfikatorem Kar, które stanowią załączniki nr 5 do Umowy, oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy. 

21.4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że ich prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy są zgodne 
z polskim prawem oraz, że ich sytuacja techniczna i finansowa umożliwia wypełnienie zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

21.5. Każda ze Stron oświadcza, że jest spółką prawidłowo utworzoną i działającą zgodnie z prawem miejsca 
siedziby oraz jest uprawniona do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z tym prawem. 

21.6. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie wymagane zgody organów spółki na zawarcie i wykonanie 
niniejszej Umowy zostały uzyskane i jej zawarcie nie będzie sprzeczne, nie spowoduje naruszenia, ani 
nie będzie stanowić niewykonania jakichkolwiek postanowień dokumentów statutowych tej Strony, 
jakichkolwiek przepisów prawa ani zobowiązania, umowy, porozumienia, rozporządzenia, zarządzenia, 
którego ta Strona jest stroną lub na podstawie którego ta Strona lub jej majątek, lub aktywa są 
związane, lub im podlegają. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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22.1.  Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania 
danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej 
wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO), a także inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.2. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające 
dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora 
danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie 
chronionych. 

22.3. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy. 

22.4. Dane osobowe osób, o których mowa w umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

22.5. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez [wskazanie nazwy podmiotu, z którym spółk PGE 
zawiera umowę] do wykonywania Umowy znajduje się na stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-
osobowych. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE do wykonania Umowy znajduje 
się:  [wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z którym zawarto umowę]  

22.6. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

22.7. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.8. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania 
innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

22.9. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 22.5 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 
Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy. 

22.10. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie 
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która otrzyma Dane 
osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w 
obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych 
osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych osobowych do 
przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub 
poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI  

22.11. Wykonawca akceptuje i zobowiązuje się stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z 
bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostępu do 
informacji. 

22.12. W zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne 
uregulowania obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa informacji.  

22.13. Zamawiający z wyprzedzeniem zażąda od pracowników Wykonawcy lub osób, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu Umowy podpisania imiennych oświadczeń o zachowaniu poufności 

https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych
https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych
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osoby niebędącej pracownikiem Spółki, jeśli w związku z realizacją Umowy uzyskają dostęp do 
aktywów informacyjnych Spółki innych niż ogólnie dostępne. 

22.14. Wykonawca oświadcza, że dokumenty uwierzytelniające związane z realizacją Umowy są adekwatne 
do wymagań i aktualne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo ich weryfikacji 

22.15. Strony Umowy zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów do komunikacji, w 
szczególności do używania zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji 
biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, 
ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane osobowe i informacje 
stanowiące tajemnicę Spółki, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy 
przekazania tych informacji i ich źródła. 

22.16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do 
zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych informacji/danych oraz zgodności ich przetwarzania z 
obowiązującym prawem. 

22.17. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji/danych udostępnionych przez 
Zamawiającego dla celów innych niż związanych z realizacją Umowy. 

22.18. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu monitorowanie i przeprowadzanie audytów 
realizacji usługi.   

22.19. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli zgodności 
realizacji Umowy z przepisami prawa / politykami i standardami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

22.20. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy nieprawidłowości, a w szczególności zdarzeń lub 
incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym 
fakcie Zamawiającego, lecz nie później, niż w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia / incydentu, z 
wyjątkiem zdarzeń lub incydentów cyberbezpieczeństwa, które należy zgłosić nie później niż w ciągu 
16 godzin od ich wykrycia. 

22.21. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub 
zakłócenia pracy infrastruktury technicznej Zamawiającego (w tym sieć, sprzęt i oprogramowanie), a 
na wypadek większej awarii lub katastrofy powstałej na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie możliwości serwisowe wraz z planami utrzymania 
uzgodnionych poziomów ciągłości działania. 

22.22. Wykonawca zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego 
usunięcia, zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy a także ich kopii. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o 
wykonaniu tego obowiązku w ciągu 14 dni od daty zakończenia wykonywania Umowy. 

22.23. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w umowach z Podwykonawcami wszystkie wymagania 
niniejszej Umowy odnoszące się do bezpieczeństwa informacji 

22.24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną naruszeniem ochrony informacji, w 
szczególności wynikłą z utracenia danych, nieuprawnionego ujawnienia lub udostępnienia informacji 
innym nieuprawnionym podmiotom bądź osobom oraz brakiem odpowiedniego zabezpieczenia 
uzyskanych informacji. 

§23 WŁASNOŚĆ 

23.1. Prawo własności (w tym: ich części składowych i przynależności) rzeczy przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim 
wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.  

23.2. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym 
z dokonanych wcześniej odbiorów przechodzi na Zamawiającego także z chwilą wykonania prawa 
odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego 
decyzji. 

§24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie. 

24.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 
Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację 
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nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy 
możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy 
będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), 
zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków 
prawnych i gospodarczych. 

24.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

24.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba Oddziału Zamawiającego Elektronia Rybnik. 

24.5. Zamawiający zastrzega możliwość aktualizacji wzorów Załączników nr 7-8 do Umowy. Zmiana ta nie 
wymaga aneksowania Umowy, lecz wyłącznie powiadomienia Wykonawcy. 

24.6. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz 
warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy. 

24.7. Za datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób 
reprezentujących Strony Umowy 

24.8. Integralną częścią Umowy są: 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Katalog czynności 

Załącznik nr 3 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców  

Załącznik nr 4 – Taryfikator Kar z tytułu zwłoki  

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  

Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

Załącznik nr 7 – Wzór Zlecenia Wykonania Usługi  

Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Załącznik nr 2 – Katalog czynności 

 

Tabela 1 – Katalog czynności dla części I – Kanały Spalin i Powietrza 

L.p. 
CZĘŚĆ I 

KANAŁY SPALIN I POWIETRZA 
IL. 

Jedn 
J.M. 

Cena 
Jedn. 

Krotnosc 
wystąpienia 
w ciągu roku 

Suma 

1 
Demontaż i montaż osłony antyerozyjnej 
kompensatora 

1 mb   60 0,00 

2 Wymiana kompensatora dwufalowego 1 mb   70 0,00 

3 
naprawa kanałów w formie nakładek z blachy St3S 
o gr 5mm 

1 m2   90 0,00 

4 
naprawa klap w formie nakładek z blachy St3S o gr 
5mm 

1 m2   90 0,00 

5 

antykorozja kompensatorów (w wycenie należy 
uwzględnic ręczne czyszczenie powierzchni 
kompensatora i jednokrotne malowanie 
żaroodporną farbą typu srebrzanka) 

1 m2   150 0,00 

6 wykonanie kompensatora dwufalowego stalowego 1 m2   80 0,00 

7 przegląd klap kanałów spalin 1 szt   50 0,00 

8 przegląd klap kanałów powietrza 1 szt   50 0,00 

9 wymiana uszczelnień klap 1 mb   60 0,00 

10 
wymianą rolek żaluzji na czerpniach kanałów 
powietrza 

1 szt   20 0,00 

11 
usuwanie nieszczelności popiołowych pod II 
ciągiem kotła 

1 m2   30 0,00 

12 odblokowanie klapy 1 szt   20 0,00 

13 
naprawa cięgien (układu sterowania) klap 
spalin/powietrza 

1 szt   30 0,00 

14 wymiana kompensatora tkaninowego 1 szt   2 0,00 

15 
naprawa kompensatora tkaninowego poprzez 
klejenie 

1 m2   5 0,00 

16 Prace montersko-spawalnicze nie ujęte powyżej 1 rbg   600 0,00 

SUMA KOSZTÓW DLA CZĘŚCI I - KANAŁY SPALIN I POWIETRZA 0,00 
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Tabela nr 2 – Katalog czynności dla części II – Drobne Prace Naprawcze 

L.p. 
CZĘŚĆ II 

DROBNE PRACE NAPRAWCZE 
IL. 

Jedn 
J.M. 

Cena 
Jedn. 

Krotnosc 
wystąpienia 

w ciągu 
roku 

Suma 

1 wymiana kraty wema 1 m2   100 0,00 

2 naprawa/wymiana balustrady 1 mb   150 0,00 

3 naprawa/wymiana bortnicy 1 mb   50 0,00 

4 wykonanie nowego podestu obsługowego 1 kg   1800 0,00 

5 

usuwanie nieszczelności pyłoprzewodów w miarę 
potrzeb ruchowych Zamawiającego (zapewnienie 
dyspozycyjności 3 osobowej grupy pracującej na II 
lub III zmianie oraz w weekendy) 

1 rbg   600 0,00 

6  drobna konstrukcja stalowa 1 kg   8000 0,00 

7 wymiana rurociągu odwodnień kratek zmywnych 1 mb   150 0,00 

8 klejenie płytek bazaltowych 1 m2   100 0,00 

9 

regeneracja cokołów (w wycenie należy 
uwzględnić usunięcie odspojonych fragmentów 
betonu, uzupełnienie zbrojenia i reprofilacja 
ubytków betonu) 

1 m3   12 0,00 

10 
prace antykorozyjne (w wycenie należy uwzględnic 
ręczne czyszczenie malowanej powierzchni i 
malowanie farba podkładową i nawierzchniową) 

1 m2   250 0,00 

11 Prace montersko-spawalnicze nie ujęte powyżej 1 rbg   1000 0,00 

SUMA KOSZTÓW DLA CZĘŚCI II - DROBNE PRACE NAPRAWCZE 0,00 
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Załącznik nr 3 – Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

 

Podmioty, które będą brać udział w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawców robót 
budowlanych w świetle Prawa budowlanego, / zgodnie z wykazem robót budowlanych wskazanych w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 

L.p. 
Numer 

Zamówienia / 
Umowy 

 

Nazwa 
Podwykonawcy 

Adres 
Podwykonawcy 

 
Zakres Przedmiotu 

Umowy wraz z 
kodem PCV, będący 
robotą budowlaną, 

powierzony 
Podwykonawcy. 

Określenie etapu HRF 
w ramach którego, 
będą realizowane 

roboty budowlane. 
 

Data 
zgłoszenia 
Umowy z 

Podwykona
wcą 

 

Akceptacja 
Zamawiającego 

 

1       

2       

3       

4       
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Załącznik nr 4 – Taryfikator Kar z tytułu zwłoki  

 

 
 
 

2 % wartości netto danego Zlecenia  za pierwszy i kolejne 3 rozpoczęte 
dni zwłoki w realizacji danego Zlecenia, a począwszy od 5 rozpoczetego 
dnia, 4% wartości danego Zlecenia netto za każdy kolejny dzień zwłoki w 
realizacji danego Zlecenia. 

0,5 % wartości wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji oraz rękojmi. 

 

 

 

 

 

  



  
Załącznik nr 2 do SWZ -Wzór Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, średnie, bieżące i awaryjne na 

wybranych urządzeniach pomocniczych kotła dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
 

 

 

Strona 52 z 57 

 

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców  
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Przedstawiciele Zamawiającego upoważnieni do odbiorów prac i podpisywania protokołów, o których mowa 
w umowie (Protokoły Odbioru), a także notatek i innych dokumentów potwierdzających wzajemne 

uzgodnienia operacyjne Stron dotyczące realizacji przedmiotu Umowy oraz do elektronicznego (o którym 
mowa w ust. 6.3 Umowy) i telefonicznego (o którym mowa w ust. 6.5 Umowy) zlecania wykonania Prac  

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Zlecenia będą wystawiane przez osoby zgodnie z powyższym wykazem.  

W przypadku dokonania telefonicznego zlecenia wykonania Prac, o którym mowa w ust. 6.5 Umowy niezbędne 
jest niezwłoczne wystawienie Zlecenia Wykonania Usługiprzez osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa.  

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

Adres e-mail Wykonawcy do elektronicznego przysyłanie Zleceń Wykonania Usługi (zagdonie z ust. 6.3 Umowy) 

Numer telefonu Wykonawcy do telefonicznego Zlecenie Wykonania Usługi (zagdonie z ust. 6.5 Umowy) 
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Zlecenie nr/pozycja:                             
Zamówienie nr:   
Zgłoszenie nr: 
Zawiadomienie  nr: 
 
 

zawiadomienie  

 

 

 

 

Załącznik nr 7 – Wzór Zlecenia Wykonania Usługi  

Zlecenie Wykonania Usługi 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlecając odp. Stan rob. : 

Kierownik Projektu: 

Obiekt/urządzenie (lokalizacja funkcjonalna z opisem)  

Zamówienie/Pozycja:  

Zlecenie/Pozycja: krótki tekst operacji    

Data rozpoczęcia prac: …………….    Data zakończenia prac: ……………. 

 

Linia Przedmiot  zamówienia Ilość 
Jednostka 

 

Cena 
jednostkowa 

Wartość netto 

1      

2      

3      

Ogólna wartość zleconych prac: 

 

Zlecenie/poz.: krótki tekst operacji 

Data rozpoczęcia prac: ……………. Data zakończenia prac: ……………. 

Linia Przedmiot  zamówienia Ilość Jednostka 
Cena 

jednostkowa 
Wartość netto 

           

Zamawiający:  

Dostawca: 

Data utworzenia: 
Miejscowość: 
Strona: 
 
Strona: 
 
                                                                                            

Miejscowość: 
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1      

2      

3      

Ogólna wartość zleconych prac : 

 

Uwagi zleceniodawcy: 

 

Uwagi wykonawcy: 

 

Wymagany POR/BIOZ*: 

TAK:                NIE:  

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Wymagane Punkty  Stop: 

TAK:                NIE:   

 

 

Jeżeli  „TAK” do zlecenia musi zostać dołączona „Karta odbioru etapowego prac remontowych” 

 

Załączniki do Zlecenia, stanowiące jego integralną część: 

Załącznik nr 1 – Harmonogram Ramowy 

 

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………………………                     …………………………………………………                                                       

   (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)                       (przedstawiciel Zamawiającego) 
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Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu Odbioru  

Wzór Protokołu Odbioru  

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr:  

Nazwa, tytuł umowy:  

Wykonawca: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład):  

Obiekt:  

Data wystawienia protokołu:  

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 
następujące prace i stwierdzono j.n.: 

Imię i nazwisko…                                                                                                Imię i nazwisko… 

przedstawiciel Zamawiającego                                                                        przedstawiciel Wykonawcy                                                                    

 

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość  [zł] 

1.  

 

 

 

 

RAZEM  

 

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 
2. Jakość i terminowość wykonanych prac:  
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* 
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:  

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 
    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 ………………………………….. ..…………………………… 

 Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

         .…………………………………..  

          Przedstawiciel Zamawiającego 2 

 
Data podpisania:  


