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,» Zabudowa Systemu ochrony technicznej

obiektow w potudniowej czesci Oddziatu
Elektrowni Turow”

1. Czesé¢ Ogodlna
1.1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zakupu (OPZ) sg wymagania dotyczgce montazu,
uruchomienia, testéw funkcjonalnych i ich odbioru dla wykonania zadania pn.: ,Zabudowa
Systemu ochrony technicznej obiektow w potudniowej czesci Oddziatu Elektrowni Turéw”
w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw.

1.2. Zakres stosowania

OPZ stanowi dokument w postepowaniu zakupowym i umownym przy realizacji prac w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Inne - Zabudowa Systemu ochrony technicznej obiektéw w
potudniowej czesci Oddziatu Elektrowni Turéw” w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia

Turdéw.

1.3. Cel zadania inwestycyjnego

(1) Poprawa bezpieczenstwa Oddziatu Elektrowni Turéw w obliczu zwiekszonych zagrozen
terrorystycznych;
(2) Ograniczenie ryzyka zawodnos$ci czynnika ludzkiego, poprzez wsparcie ochrony fizycznej,
ochrong techniczng;
(3) Koniecznos¢ realizacji wytycznych Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, ochrona
infrastruktury krytyczne;.
(4) Dostosowanie istniejgcych systemoéw bezpieczenstwa na podstawie projektu Nor6.
(5) Dokonczenie budowy pierscienia wizyjnego na terenie Oddziatu.

1.4. Szczegotowy zakres rzeczowy Prac.
1.4.1  Wykonanie Dokumentacji projektowej dla:

(1) Branzy zabezpieczenia technicznego: SSWiN, CCTV,;

(2) Branzy teleinformatycznej;

(3) Branzy elektryczne;.

1.4.2 Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja urzadzen, dla obwodowej ochrony-strona

potudniowa:

(1) Monitoring wizyjny CCTV obwodowa ochrona obiektu strona potudniowa:

Lp. P/N urzadzenie szt.
1 NVIP-8H-6202M kamera | Estakada odpopielania, wieza przesypowa Il - kamera 15
Z motor-zoom stacjonarna z obiektywem motor-zoom z funkcjg
analizy obrazu stworzenie wirtualnej strefy detekcji i
wywotanie alarmu lub nowsza z adapterem stupowym,
Sciennym.
2 NVIP-8H-6202M kamera | Estakada nad przejsciem dla pieszych strona 2
Z motor-zoom potudniowa - kamera stacjonarna z obiektywem motor-
zoom z funkcjg analizy obrazu, stworzenie wirtualnej
strefy detekcji i wywotanie alarmu lub nowsza z
adapterem stupowym, Sciennym.
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3 NVIP-8H-6202M kamera | Droga techniczna strona potudniowa - kamera 2
Z motor-zoom stacjonarna z obiektywem motor-zoom z funkcjg
analizy obrazu, stworzenie wirtualnej strefy detekcji i
wywotanie alarmu lub nowsza z adapterem stupowym,
Sciennym.
4 NVIP-8H-6202M kamera | Kruszarki - kamera stacjonarna z obiektywem motor- 4
7 motor-zoom zoom z funkcjg analizy obrazu, stworzenie wirtualnej
strefy detekcji i wywotanie alarmu lub nowsza z
adapterem stupowym, sciennym.

5 NVIP-4SD-6540/25/F-II Kamera obrotowa z adapterem NVB-6000PA 4
6 NVIP-8H-6202M kamera | kamera stacjonarna z obiektywem motor-zoom z 5
Z motor-zoom funkcjg analizy obrazu, stworzenie wirtualnej strefy

detekcji i wywotanie alarmu lub nowsza z adapterem
stupowym, sciennym.
(2) Naptotowy bezprzewodowy system ochrony perymetrycznej strona potudniowa:
Lp. P/N urzadzenie szt.
1 Odcinek nr 1 strona | Naptotowy system alarmowy strona potudniowa | ok. 200
potudniowa. zabezpieczenie odcinka ptotu od bramy wschodniej do mb
estakady odpopielania. (ok. 40 przesta ogrodzeniowe),
Odcinek wymaga wykonania instalacji podtgczeniowej sieci
LAN oraz zasilajgcej
2 Odcinek nr 2 strona | Napfotowy system alarmowy - strona potudniowa ok. 600
potudniowa. zabezpieczenie od estakady odpopielania do budynku mb
przy bramie gtéwnej (ok. 120 przesta ogrodzeniowe i jedna
brama dwuskrzydiowa). Odcinek wymaga wykonania
instalacji podtaczeniowej sieci LAN oraz zasilajgce;.
3 Odcinek nr 3 strona | Naplotowy system alarmowy - strona potudniowa | ok. 800
potudniowa. zabezpieczenie od wjazdu na parking przy budynku A do mb
bramy ,esowatej” (ok. 215 przeset ogrodzeniowych, jedna
brama dwuskrzydtowa). Odcinek wymaga wykonania
instalacji podtaczeniowej sieci LAN oraz zasilajace;.
4 Dla odcinka nr 1,2,3 | Sygnalizator optyczno-akustyczny typu przemystowego do ok. 4
naptotowego systemu, naruszenie strefy.
5 Dla odcinka nr Przelgcznik POE - IE-1000-8P2S-LM nalezy liczbe 2
oszacowac na podstawie projektu.
12,3
6 Dla odcinka nr 1,2,3 | Zasilacze do przetagcznika CISCO 54VDC nalezy liczbe
oszacowac na podstawie projektu. 5
7 Dla odcinka nr 1,2,3 | Skrzynki niezbedne do wykonania i uruchomienia systemu ok. 8
naptotowego — montaz i uruchomienie. Nalezy liczbe
oszacowac na podstawie projektu.
8 Monitor 32°LED Monitor 32°LED uchwyt do monitora. 2
9 Kompletna Stacja Z system operacyjnym, kompletne oprogramowanie do 1
robocza wizualizacji systemu naptotowego, kompletna stacja
robocza + monitor 32", mysz, klawiatura, okablowanie.
10 Jednostka centralna | System alarmowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne moduty, ok. 6
dla systemu jednostki centralne, nadajnik GSM, centrale SATEL.
naptotowego
11 FLA-07 lub Detektory = naptotowe  wyposazone w  trzyosiowy | 200 szt.
réwnowazne akcelerometr i zyroskop rejestrujg kazdy ruch w obrebie
ogrodzenia. Montaz co drugie przgsto ogrodzeniowe.
12 FLG -7, MAG-M2 Detektory na bramy 8
lub rownowazne kompletow
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13 FLM-05 lub Jednostka monitorujgca 10 szt.
rébwnowazne

14 Nalezy wykonaé niezbedne trasy i instalacje teletechniczna, zasilajgca., | ok. 200
uruchomienia systemu, konfiguracja i podtgczenie do istniejgcej sieci. mb

(3) Serwerownia CMA:

Lp. | P/IN urzgdzenie szt.

1 NMS CLIENT 7-T Stacja kliencka typu tower 2

2 NMS NVR SERWER CCTV oraz ANPR + pojemno$¢ dyskow 120TB + 1

X-2U/120TB lub 6 licencji do oprogramowania z kluczem do rozpoznawania
rébwnowazne tablic rejestracyjnych NMS ANPR 2.0/2ch + WIN 10 Pro

3 CMA System sterowania obrazem w centrum monitoringu, obraz 1

strumieniowany z serweréw Novus na monitory przemystowe.

4 HP Serwer Granta 1

e System operacyjny Windows Serwer

e Procesor XEON

e Minimum 8GB RAM

e 2 zasilacze redundantne

e Minimum 4 poty COM (RS232)

e Minimum 2 dyski w RAID 1

e Pozostate wymagania zgodne z wymaganiami
producenta oprogramowania Granta

5 Monitor do 24” Monitor z wbudowanymi gtosnikami, klawiatura + mysz 2

bezprzewodowa, z uchwytem nasciennym z regulacjg
pionow3 i poziomg.

6 Monitor do 50” Monitor wielkoformatowy, z uchwytem nasciennym z 2

regulacja pionowg i poziomg, okablowanie.
(4) Brama Gtéwna:
Lp. P/N urzgdzenie szt.
1 NVIP-8H-6202M Kamera IP motor-zoom z analizg obrazu oraz 3
zliczaniem obiektéw w oparciu o Deep Learning,
adapter.

2 KAMERA NVIP-2H- Kompletny system do odczytu tablic wjazd/wyjazd, kompletny
6732M/LPR z licencje, oprogramowanie, kompletny sprzet, system
zaawansowang podtaczanie i integracja z systemem ANPR
analityka obrazu NOVUS. Adapter $cienny/sufitowy,

wewnetrzny/zewnetrzny NVB-6035JB. Zewnetrzny
system sygnalizacji wskazujacy btedna rejestracje.

3 NVB-6035JB skrzynka podtgczeniowa do kamer z serii 6000 3
NVB-6035JB (NOVUS)

4 KDHV1000I0M Modut sieciowy wejsé / wyjs¢ KDH-V1000/I0M 1
(KADE)

5 NMSANPR202CH licencja do oprogramowania z kluczem do 1
rozpoznawania tablic rejestracyjnych NMS ANPR
2.0/2CH

6 stacja kliencka PC wraz | WIN. 10 PRO dedykowane oprogramowanie do 1
z systemem do obstugi obstugi kamer ANPR + monitor 32” + klawiatura +
kamer ANPR mysz

7 LXLCD78 Uchwyt do LCD 37-70” LXLCD78 w wysiegnikiem 1

50KG

8 Monitor do 42” Monitor, z uchwytem nasciennym regulacja pion i 2

poziom, okablowanie
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9 NMS CLIENT 7-T lub Stacja Kliencka NOVUS 1
rébwnowazne
10 System przywotania osoby nagtosnienia rejestracja zdarzen — biuro przepustek 1
11 Switch Cisco Catalyst Switch Cisco Catalyst C9200CX-12P-2X2G 1
Kompletny switch wraz z licencjg C9200CX-
DNAE12-3Y
12 Cisco SFP Cisco SFP-10G-LR-S 2
(5) Lokalizacja Brama Wschodnia:
Lp. | P/N urzgdzenie szt.
1 KAMERA NVIP-2H- Kompletny system do odczytu tablic wjazd/wyjazd, kompletny
6732M/LPR z licencje, oprogramowanie, kompletny sprzet, system
zaawansowang analitykg | podtgczanie i integracja z systemem NOVUS.
obrazu Adapter $cienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny
NVB-6035JB Zewnetrzny system sygnalizacji
wskazujacy btedng rejestracje.
2 NVB-6050PA uchwyt NVB-6050PA (NOVUS) 5
3 NVB-6035JB skrzynka podtgczeniowa do kamer z serii 6000 NVB- 1
6035JB (NOVUS)
4 KDHV1000I10M modut sieciowy wejs¢ / wyjs¢ KDH-V1000/I0M 1
(KADE)
5 NMSANPR202CH licencja do oprogramowania z kluczem do 1
rozpoznawania tablic rejestracyjnych NMS ANPR
2.0/2CH
6 stacja kliencka PC wraz | WIN. 10 PRO dedykowane oprogramowanie do 1
z systemem do obstugi obstugi kamer ANPR + monitor 32” + klawiatura +
kamer ANPR mysz
7 LXLCD78 Uchwyt do LCD 37-70” LXLCD78 z wysiggnikiem 1
50KG
8 NVIP-8SD-6540/25/F Kamera IP szybkoobrotowa z $ledzeniem obiektéw, 1
adapter montazowy na stup. Z adapterem stupowym
9 Drukarka sieciowa Drukarka sieciowa podtgczenie do sieci i 1
uruchomienie, tonery do wydruku awizacji.
10 NVIP-8H-6202M Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom, 2
adapter do montazu.
11 | Wykonanie instalacji i sieci LAN do system odczytu tablic oraz wydruku ok 60 mb
sieciowego.
(6) Lokalizacja Brama nowy blok:
Lp. | P/N urzgdzenie szt.
1 KAMERA NVIP-2H- Kompletny system do odczytu tablic wjazd/wyjazd, kompletny
6732M/LPR z licencje, oprogramowanie, kompletny sprzet, system
zaawansowang analitykg | podtgczanie i integracja z systemem ANPR NOVUS.
obrazu Adapter Scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny
NVB-6035JB Zewnetrzny system sygnalizaciji
wskazujacy btedng rejestracje.
2 NVB6050PA uchwyt NVB-6050PA (NOVUS) 2
3 NVB-6035JB skrzynka podtgczeniowa do kamer z SERII 6000 2
NVB-6035JB (NOVUS)
4 KDHV1000I0OM MODUL SIECIOWY WEJSC / WYJSC KDH- 1
V1000/I0M (KADE)
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5 NMSANPR202CH licencja do oprogramowania z kluczem do 1
rozpoznawania tablic rejestracyjnych NMS ANPR
2.0/2CH
6 stacja kliencka PC wraz | WIN. 10 PRO dedykowane oprogramowanie do 1
z systemem do obstugi obstugi kamer ANPR + monitor 32” + klawiatura +
kamer ANPR mysz
7 Monitor 32°LED Monitor 32"LED 1
8 Transmiter Transmiter swiattowodowy HDMI 40KM 2
Swiattowodowy HDMI 1080p@60Hz przestanie obrazu do 2 Monitoréw
9 LXLCD78 Uchwyt do LCD 37-70” LXLCD78 w wysiegnikiem 1
50KG
10 Drukarka sieciowa Drukarka sieciowa podtgczenie do sieci i 1
uruchomienie, tonery do wydruku awizacji.
11 NVIP-4SD-6550/30/F Montaz na stupie, adapter 1
12 Nalezy wykonaé niezbedne trasy i instalacje teletechniczna, zasilajgca. ok 60 mb
13 | Wykonanie instalacji i sieci LAN do system odczytu tablic oraz wydruku | ok.40 mb
sieciowego.

1.4.3 Montaze:

1)

(@)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

Wszystkie montaze wymienione w punkcie 1.4 Obejmujg dostawe kompletnych, w petni
funkcjonalnych urzadzen, urzgdzen peryferyjnych, wraz z kompletnym okablowaniem,
systemem, licencjami i elementami do zamocowania, urzgdzen oraz elementami
montazowymi.

Wszystkie urzadzenia aktywne wymienione w punkcie 1.4 muszg zosta¢ skonfigurowane

i przytgczone do sieci LAN, sieci swiattowodowej w tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejgce
potgczenia swiattowodowe. W przypadku stwierdzenia braku takiego potgczenia nalezy je
wykonaé, wraz z niezbedng infrastrukturg montazows i sprzetowa.

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednie okablowanie, adaptery, uchwyty
montazowe, urzadzenia komunikacyjne, szafki, zasilanie awaryjne.

Nalezy wykonac¢ niezbedne trasy i instalacje teletechniczng, zasilajgca.

Zakupiony sprzet ma zawiera¢ kompletne licencje oraz oprogramowania.

Montaz, konfiguracja kamer, uchwytoéw, podtgczenie do systemu i kalibracja kamer do stref
dozorowanych.

Montaz, konfiguracja kamer, podtgczenie wizji do Centrum Monitoringu (CMA).
Zakupione kamery nalezy wyposazy¢ w dodatkowe typy adapteréw, w przypadku braku
podtgczen nalezy wykona¢ kompletng instalacje do zamontowanych urzadzen.

Kamery nalezy skonfigurowac¢, uruchomic i podtgczy¢ do istniejacego oprogramowania
NMS NOVUS. Wszystkie urzadzenia muszg byé kompatybilne i wspierane przez firme
NOVUS.

(10) Lokalizacja komin: Kamery nalezy zamontowa¢ na przygotowanych uchwytach, wykonac¢

niezbedng instalacje teletechniczng, zakupi¢ switcha niezbednego do wykonania i
uruchomienia systemu. Podtgczy¢ do systemu skonfigurowaé, wykonac kalibracje do scen
dozorowanych.

(11) Nalezy dostarczy¢, zamontowaé¢ i uruchomi¢ kompletny system do odczytu tablic na

bramach wjazdowych wjazd/wyjazd.

(12) Podtgczenie i konfiguracja kamer, do istniejgcej infrastruktury sieci LAN, Wi-Fi.

W przypadku stwierdzenia braku takiego potgczenia nalezy je wykonaé, wraz z niezbedng
infrastrukturg montazowg i sprzetowa.

(13) Wszystkie instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie skrzynki hermetyczne szczelnosé

klasa min. P56 z uchwytem stupowym. W przypadku stwierdzenia braku potgczen
elektrycznych nalezy je wykonaé, wraz z niezbedng infrastrukturg montazows i sprzetows.

(14) Wszystkie dostarczone elementy wymienione w punkcie 1.4 muszg spetnia¢ warunki pracy

ciggtej przez caty okres uzytkowania.
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1.5.

1.6.
16.1

1.6.2

1.7.
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

175

1.7.6

Uruchomienie i proby Systemu Nadzoru Wizyjnego (CCTV), (SKD).

Dostawy Zamawiajgcego i Wykluczenia
(1) Istniejgca infrastruktura sieciowa;
(2) Wydanie warunkéw zasilania elementéw systemu;

(3) Aktualny schemat lub schematy technologiczne obejmujgce zakres przedmiotowego
zadania inwestycyjnego:

(a)lstniejgca infrastruktura sieciowa;
Opis stanu istniejacego

Aktualnie w Elektrowni Turéw na obiektach zainstalowane sg kamery analogowe stacjonarne
i szybkoobrotowe wspétpracujgce z rejestratorami cyfrowymi NOVUS serii B. Rejestratory
potgczone sg za pomocy infrastruktury LAN ze stacjami klienckimi opartymi na urzgdzeniach
NOVUS NMS Client i oprogramowaniu Novus Management System (NMS). W Elektrowni
Turéw wiele systemow réwniez zbudowanych jest na bazie systeméw IP, gdzie zastosowano
wytgcznie kamery NOVUS IP oraz serwery NMS NVR7 i stacje klienckie NMS Client
Z oprogramowaniem NMS.

Istniejgcy system, podlegajgcy wymianie oparty jest na kamerach analogowych.

Opis proponowanego rozwigzania

Zadanie ma na celu modernizacje i rozbudowe istniejgcego monitoringu, wraz z infrastruktura.
Zadanie realizowane jest w trybie pod klucz, opis proponowanego rozwigzania zostanie
uzupetniony po wyborze oferenta, w oparciu o jego opracowanie, ktére powinno zapewni¢
rozwigzania funkcjonalne opisane w pkt 1.3 i 1.4 niniejszej specyfikacji.
Rozwigzanie ma obejmowac¢ dostawe kompletnych, kompatybilnych z istniejgcg infrastrukturg
i oprogramowaniem urzadzen, ma zawiera¢ wszystkie urzgdzenia peryferyjnych, wraz z
kompletnym okablowaniem, systemem, licencjami i elementami montazowymi.
W przypadku braku instalacji nalezy wykona¢, uzupetni¢ infrastrukture.
Wymiana istniejgcych urzadzen, kamer wraz z kompletnym montazem nowych kamer.
Modernizacje i budowe szkieletu sieci Wi-Fi oraz LAN do potrzeb zadania. Budowa nowego
naptotowego systemu alarmowego.
Obwodowa ochrona obiektu strona potudniowa. Punkt 1.4.2(1) Montaz i wymiana istniejgcych
urzadzen, kamer wraz z montazem nowych kamer oraz kompletng instalacjg, zmiana lokalizaciji
kamer. Wszystkie montaze wymienione w punkcie 1.4 Obejmujg dostawe kompletnych, w petni
funkcjonalnych urzadzen, urzadzen peryferyjnych, wraz z kompletnym okablowaniem oraz
uchwytami do kamer. Kalibracja i ustawienie stref dozorowych.
Monitoring wizyjny CCTV obwodowa ochrona obiektu, lokalizacje montazowe kamer na
podstawie projektu:
(1) Brama Wschodnia montaz kamery obrotowej;
(2) Obszar estakady przy | wiezy, - 5 szt. (nr K1 — K5);
(3) Estakada odpopielania montaz kamer - 4 szt. (kamery K4 — K7);
(4) Odpopielanie — wieza przesypowa IlI: Montaz kamer i uruchomienie na podstawie
przekazanego projektu - 9 szt. kamer (nr K6 — K14);
(5) Montaz kamer i uruchomienie na wskazanych konstrukcjach i stupach, droga techniczna
strona potudniowa 2 szt.
(6) Estakada nad drogg dojazdowa przy bramie technicznej, montaz kamer — 3 szt.
(nr K15,K16 na terenie mazutowni );
(7) Budynek zaopatrzenia — 2 szt. (nr K20, PTZ3);
(8) Przy budynku naweglania;
(9) Budynek kruszarkowni bloku nr 7 — 4szt. (K16 — K19, PTZ2);
(10) Brama Zachodnia montaz kamery obrotowej (budynek inwestycji PTZ).
(11) Wymiana wyeksploatowanych kamer.

Radarowe wyswietlacze predkosci, z kamerg (ilos¢ 1 sztuki) - lokalizacja droga wewnetrzna
ELT. Radarowy wyswietlacz predkosci montaz na istniejgcym stupie oswietleniowym przy
drodze wewnetrzna miedzy 5 chtodnia a rozdzielnia 110. Radar ma wskazywa¢ z jakg
predkoscig pojazdy poruszajg sie po drodze, a w przypadku nieprzepisowej jazdy ostrzega
wyswietlajgc: predkos¢ rzeczywistg, komunikaty, ,DZIEKUJE”, ,ZWOLNIJ”, mozliwos¢
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1.7.7

wyswietlania dodatkowego tekstu, zétta fluorescencyjna wyrézniajgca urzgdzenie obudowa
nalezy podtgczy¢ di infrastruktury sieciowej LAN lub Wifi.

Obecny wyswietlacz predkosci nalezy zdemontowac i przenies¢ wraz z montazem na droge
wschod — zachdd nowy blok wraz z podtgczeniem wyswietlacz do zasilania na istniejgcej
infrastrukturze. Rozwigzanie ma obejmowac¢ dostawe kompletnych, kompatybilnych z istniejgca
infrastrukturg i oprogramowaniem urzgdzen, ma zawiera¢ wszystkie urzgdzenia peryferyjnych,
wraz z kompletnym okablowaniem, systemem, licencjami i elementami montazowymi.
Wykonanie niezbednej instalacji do uruchomienia.

Obwodowa ochrona obiektu strona potudniowa Punkt 1.4.2(2) Wykonanie kompletnego

zabezpieczenia naptotowego systemu alarmowego na 3 odcinkach ogrodzenia zgodnie z

zaproponowanym podziatem, system dodatkowo wyposazy¢ w sygnalizatory optyczno-

akustyczne typu przemystowego, skonfigurowanie z systemami CCTV i podigczenie sygnatu

do CMA.

(1) Kompletny naptotowy bezprzewodowy system ochrony perymetrycznej strona potudniowa:
a) Napflotowe systemy alarmowe, nalezy skonfigurowaé, uruchomi¢ i podtgczyé do

sieci LAN wyposazy¢ w kompletng stacje roboczg wraz z monitorem
i urzgdzeniami peryferyjnymi, zamontowa¢ w pomieszczeniu CMA, skonfigurowaé
do istniejgcego systemu Kronos.

b) Naptotowy system alarmowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne moduty, jednostki
centralne, nadajnik GSM, niezbedne okablowanie, urzgdzenia do montazu i
uruchomienia systemu ochrony obwodowej. W przypadku braku z bezposrednich
potgczen z Kronosem nalezy zastosowa¢ kompletne jednostki centralne SATEL
GSM.

c) System nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ detektoréw (montaz co drugie
przesto ogrodzeniowe) z podziatem na strefy, funkcjonalno$¢ systemu:

1) Ciagte monitorowanie ogrodzenia, bram furtek;

2) rejestrujg kazde drganie ogrodzenia np. wstrzgsy, nachylenie, przejscie przez
ogrodzenie, prébe uszkodzenia czujnika, fragmentu ptotu czy odciecie siatki;

3) automatyczna kalibracja, co 24h przeprowadzanie autokontroli systemu
zgodnie z GRADE 4;

4) rozpoznawanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych i
wyeliminowanie fatszywych alarméw powodowane przez wiatr, deszcz czy
burze, odpornoscig na fatszywe alarmy;

5) wykrywanie wszelkich préb demontazu, dewastacji systemu, naruszenia
ogrodzenia, w tym odgiecia siatki, wykrywanie otwierania bram/ furtek;

6) odswiezania sygnatu co 3 sekundy.

7) Zdolnos¢ systemu do wykrycia prob manipulacji przy nim — takze w trybie
nieuzbrojonym;

8) automatyczne nakierowanie CCTV na miejsce naruszenia ogrodzenia,

9) W momencie naruszenia granicy strzezonego terenu system automatycznie
ma nakierowac kamery na miejsce zajscia.

d) Wizualizacja bezprzewodowym systemem ochrony perymetrycznej z wskazaniem
powiadomienh o zaistnieniu zdarzenia oraz uruchomienie odpowiedniej procedury
alarmowej systemu SSWIN wraz ze skierowaniem kamer na odpowiedni obszar,
uruchomienie sygnalizatora optyczno-akustycznego, w naruszonej strefie;

e) Przy naruszenia granicy strzezonego terenu system automatycznie ma
nakierowa¢ kamery na miejsce zajscia, aby obserwowaé wystgpienia alarmu w
celu weryfikacji dwuetapowej;

f) Odcinek nr 1 strona potudniowa: Elementy systemu zabudowa¢ w zewnetrznych
skrzynkach. Odcinek wyposazyé w sygnalizator optyczno-akustyczny typu
przemystowego wskazujgcy, naruszenie strefy min. 1 sygnalizator.;

g) Odcinek nr 2 strona potudniowa: do naptotowego systemu alarmowego, wykonaé
niezbedng instalacje teletechniczng, =zasilajgcg. Odcinek wyposazyé w
sygnalizator optyczno-akustyczny typu przemystowego wskazujgcy, naruszenie
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strefy min. 1 sygnalizator. Elementy systemu zabudowaé w zewnetrznych
skrzynkach zabezpieczonych alarmem.

h) Odcinek nr 3 strona potudniowa i potudniowo-zachodnia. (od bramy technicznej
wjazd na parking przy budynku A do bramy ,esowatej’.) Do naptotowego systemu
alarmowego, wykonac¢ niezbedng instalacje teletechniczng, zasilajgcg. Odcinek
wyposazyC¢ w sygnalizator optyczno-akustyczny typu przemystowego wskazujacy,
naruszenie strefy min. 2 sygnalizatory. Elementy systemu zabudowaé¢ w
zewnetrznych skrzynkach zabezpieczonych alarmem.

i) Nalezy wykonaé¢ niezbedng instalacje teletechniczna, zasilajgca, system nalezy
uruchomi¢ i zwizualizowa¢ w pomieszczeniu CMA. System wyposazyé w
kompletng instalacje oraz urzadzenia sieciowe, w przypadku zastosowania
zewnetrznych skrzynek montazowych nalezy je zabezpieczyé systemem SSWiN
typu SATEL sygnat przesta¢ do Kronosa.

i) System nalezy wyposazy¢ w zasilanie awaryjne.

K) Wykonac¢ kalibracje i testy systemu, redukuje fatszywych alarméw
spowodowanych warunkami pogodowymi, drganiami, sabotazem itp.;

1.7.8 Kamery oraz system do rozpoznawania tablic rejestracyjnych na bramach wjazdowych nalezy
zamontowaé na wjazd/wyjazd pojazdow, nalezy skonfigurowac, uruchomié i podigczyé do
istniejgcego oprogramowania NOVUS,

(1) wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompatybilne i wspierane przez firme NOVUS. System
kompletny posiadajgcy Licencia NMS ANPR do 6 kamer, serwer sprzetowy z
oprogramowaniem, kompletna stacja kliencka z oprogramowaniem. Wykonanie
zewnetrznego systemu sygnalizacji wskazujgcego btedna rejestracje przy probie wjazdu.

(2) Stacje klienckie PC oraz serwer dostarczy¢ z kompletnym systemem operacyjnym oraz
niezbednym oprogramowaniem i licencjami. Kompletne stacje klienckie z monitorami
zamontowac: brama wschodnia, brama gtéwna, brama nowy blok.

(3) System NMS ANPR oparty ma by¢ na architekturze Serwer-Klient na jednej wspdlnej bazie
danych, w oparciu o jeden serwer zabudowany w CMA.

(4) Serwer sprzetowy z oprogramowaniem, kompletna stacja kliencka z oprogramowaniem.
Wykonanie zewnetrznego systemu sygnalizacji wskazujgcego btedng rejestracje przy
probie wjazdu.

(5) System ma umozliwiaé wyswietlanie danych w NMS klient na istniejgcych czterech
stacjach klienckich.

(6) System uruchomi¢ i wyposazyé na bramach wjazd/wyjazd w zewnetrzny sygnalizator
akustyczny z lampg sygnalizacyjng wskazujgcy btedng rejestracje przy probie wjazdu lub
wyjazdu, ostrzec pobliskich pracownikéw o zagrozeniu.

(7) NMS ANPR nalezy zintegrowac z programem NMS i utworzy¢ scenariusz zdefektowania
tablic rejestracyjnych.

(a) Dane rejestrowane w bazie: Numer rejestracyjny pojazdu, Zdjecie pojazdu, Data i
godzina przejazdu, Czas pobytu na terenie parkingu, Kierunek przejazdu (wjazd /
wyjazd), Strefa, w ktérej rozpoznano tablice.

(b) Rodzaj rozpoznawanych tablic pojazdy wszystkich pahstw Unii Europejskiej / byte kraje
WNP.

(c) Stworzenie i wykonanie systemu rozproszonego (Klient-Serwer) opartego na jednej
wspolnej bazie danych.

(d) Wspierane zrodta obrazu: Kamery IP NOVUS, Rejestratory IP/AHD/Analogowe
NOVUS, Rejestratory IP NMS.

(e) Kompletne montaze wraz z uchwytami i kalibracjg, konfiguracja kamer, podtgczenie
wizji do Centrum Monitoringu (CMA), do istniejgcego oprogramowania NOVUS,
wszystkie urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne i spierane przez firme NOVUS. System
kompletny posiadajgcy Licencja NMS ANPR.

(8) System NMS ANPR oparty ma by¢ na architekturze Serwer-Klient na jednej wspdlnej bazie
danych, w oparciu o jeden serwer zabudowany w serwerowni CMA.

(9) Wykonanie zewnetrznego systemu sygnalizacji wskazujgcego btedng rejestracje przy
probie wjazdu.
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(10) Zakupione kamery nalezy wyposazy¢ w dodatkowe typy adaptery NVB-6000PA, NVB-

6000CA, adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny NVB-6035JB.

(11) Wykonanie kompletnej instalacji LAN, elektrycznej wraz z podigczeniem i uruchomieniem.

1.7.9 Lokalizacja Serwerownia CMA:

(1)
(@)
3)
(4)

(5)

Montaz, podtgczenie, konfiguracja stacji klienckiej;

Demontaz istniejgcej stacji klienckiej;

Montaz, podtgczenie, konfiguracja systemu naptotowego z kompletnym i systemem OS
oprogramowaniem z serwera Kronos. Konfiguracja alarméw w systemie Kronos,
wizualizacja alarmow poprzez ustalone strefy;

Serwer Granta - przeniesienie, konfiguracja, podtgczenie, instalacja oprogramowania

i systemu OS, konfiguracja wszystkich stacji klienckich do pracy z nowym serwerem.
Montaz monitoréw, konfiguracja, podtgczenie wraz z niezbednym okablowaniem

i uchwytami. Podpiecie do serweréw NMS, konfiguracja z systemem obstugi monitoréw.

1.7.10 Lokalizacja Brama Gtéwna:

1)
(@)

3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Przystosowanie biura przepustek do systemu kolejkowego, wykonanie systemu audio
video przed okienkiem z rejestracjg dzwieku i gtosu.

Dostawa, montaz, uruchomienie kompletnego systemu do rozpoznawania tablic
rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem, licencjami, stacjg, monitorem oraz urzgdzeniami
peryferyjnymi. Kamery z systemem NMS ANPR na wjazd i wyjazd, podtgczenie wizji do
Centrum Monitoringu (CMA).

Podtgczenie systemu i konfiguracja z dedykowanym oprogramowanym NMS Novus.
Wykonanie zewnetrznego systemu sygnalizacji, wskazujacego btedng rejestracje przy
prébie wjazdu.

Zakup, konfiguracja i podigczenie drukarki do wydruku kart SKD.

Montaz monitoréw, konfiguracja, podtgczenie wraz z niezbednym okablowaniem

i uchwytami.

Montaz kompletnej klimatyzacji w pomieszczeniu UPS.

Montaz i uruchomienie staciji klienckich i serweréw.

Wykonanie do potrzeb zadania tras i sieci LAN dla urzagdzen nowo-zabudowanych.

(10) Montaz, podtgczenie, konfiguracja kamer

1.7.11 Lokalizacja Brama Wschodnia: Wykonanie kompletnego montazu razem z uruchomieniem
systemy CCTV.

(1)

(@)
(3)
(4)
(5)

(6)

Dostawa, montaz uruchomienie kompletnego systemu do rozpoznawania tablic
rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem licencjami, stacjg, monitorem oraz urzgdzeniami
peryferyjnymi. Kamery z systemem NMS ANPR na wjazd i wyjazd.

Podtaczenie systemu i konfiguracja z dedykowanym oprogramowanym NMS Novus.
Podtaczenie wizji do Centrum Monitoringu (CMA).

Wykonanie zewnetrznego systemu sygnalizacji, wskazujagcego btedng rejestracje przy
probie wjazdu.

Kompletne wykonanie i uzupetnienie brakujgcych odcinkéw sieci LAN, instalacji
elektrycznej.

Podtaczenie i konfiguracja drukarki sieciowe;.

1.7.12 Lokalizacja Brama nowy blok: Wykonanie komplethego montazu razem z uruchomieniem
systemu CCTV.

1)

(@)
3)
(4)

(5)
(6)

Dostawa, montaz uruchomienie kompletnego systemu do rozpoznawania tablic
rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem licencjami, stacjg, monitorem oraz urzgdzeniami
peryferyjnymi. Kamery z systemem NMS ANPR na wjazd i wyjazd.

Podtgczenie i konfiguracja z dedykowanym oprogramowaniem Novus.

Montaz do 2 nowych monitoréw transmitera Swiattowodowego HDMI 40KM 1080p@60Hz.
Wykonanie zewnetrznego systemu sygnalizacji, wskazujgcego btedng rejestracje przy
probie wjazdu.

Montaz, podtgczenie, konfiguracja kamery PTZ wraz z uchwytem.

Podtgczenie wizji do Centrum Monitoringu (CMA).
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1.7.13

(7) Wykonanie trasy teletechnicznej— kompletne wykonanie i uzupetnienie brakujacych
odcinkéw do uruchomienia kamer, stacji klienckich.
(8) Podigczenie i konfiguracja drukarki sieciowej.

(9) Kalibracja, testy, uruchomienie.

Wymagania:

(1) Zadanie realizowane jest w trybie pod klucz, nalezy dostarczy¢ wymagane i niezbedne
oprogramowanie, licencje urzadzenia oraz materiaty. W przypadku braku instalacji nalezy
wykonac i uruchomic.

(2) Wszystkie kamery, urzadzenia nalezy zamontowa¢ w obszarze dostepnym na potrzeby
serwisu, w przypadku braku konstrukcji lub elementéw do zamocowania urzadzen, nalezy
wykonac.

(3) Wszystkie montaze obejmujg dostawe kompletnych, w petni funkcjonalnych urzadzen,
wraz z niezbednymi do dziatania i montazu elementami, okablowaniem.

(4) W przypadku braku wyspecyfikowanych materiatow, urzgdzen wykonawca zakupi i
zamontuje zgodnie z projektem.

(5) Wykona¢ kompletne montaze, podigczenia, konfiguracje.

(6) Montaz, konfiguracja kamer, podtgczenie wizji do Centrum Monitoringu (CMA).

(7) Wykonawca dostarcza kompletny system wyszczegdlniony w punkcie 1.4, wykona
niezbedne instalacje zasilania i teletechniczne, wraz z podtgczeniem i konfiguracja.

(8) Wszystkie urzgdzenia aktywne muszg zosta¢ skonfigurowane i przytgczone do sieci LAN,
Wi-Fi sieci $wiattowodowej - w tym celu nalezy wykorzysta¢ istniejgce potgczenia
Swiattowodowe.

(9) Wykonac¢ niezbedne zasilanie do urzagdzen wraz z zasilaniem awaryjnym. System zasilania
nalezy dostosowa¢ do nowo zabudowanych elementéw zapewniajgc zasilanie awaryjne z
podtrzymaniem do minimum 48 godz.

(10) Wykonanie trwatego opisu okablowania (Ethernet, FC, zasilanie) oraz urzadzen
i podzespotow.

(11) Uruchomienie i préby systemu SSWiN, CCTV, naptotowy bezprzewodowy system ochrony
perymetrycznej;

(12) Przeprowadzenie testow systemu po uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

(13) Wykona¢ demontaz wskazanych kamer i urzadzen w obiekcie.

1.8. Harmonogram

181

1.8.2

181

W oparciu o daty zawarte w Zatgczniku nr 2 do Umowy—Harmonogram Prac i Ptatnosci,
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi uzgodniony z Zamawiajgcym
szczego6towy harmonogram realizacji — harmonogram bazowy (uwzgledniajgcy projektowanie,
zakupy, produkcje, dostawy, demontaz, montaz, proby i pomiary, przeglady pomontazowe,
uruchomienia, testy, odbiory, przekazanie dokumentéw zgodnie 2z punktem 4.4.5).
Harmonogram zostanie dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie *.doc,
*xIs, *.pdf lub *.mpp).
Harmonogram bedzie zawierat punkty poczgtkowe i koncowe, wyraznie oznaczone jako
poszczegblne czynnoéci. Harmonogram stuzy¢ bedzie do raportowania o stanie
przedsiewziecia.
Harmonogram stuzy¢ bedzie do raportowania o stanie przedsiewziecia.
Graficzng prezentacje realizacji i odbioru zadnia przedstawia ponizszy rysunek.
(Rozpoczecie Zakonczenie
prac — zawarcie Gotowos¢ do uruchomienia zadania
Umowy) \L \L
Opracowanie szczegétowego Czas realizacji prac podzielony na poszczegodine Czas na odbiér
projektu i uzyskanie akceptacji etapy opisane w pkt 1.4. (dostawy, montaz, o . Okres gwarancji
L ) . o oncowy (10 dni)
zamawiajgcego, konfiguracja, uruchomienie, testy).

Gotowos$¢ do odbioru
koncowego
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1.8.2 Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, w przypadkach zmian w realizacji prac, opracuje
wterminie 7 dni nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

1.9. Gospodarka odpadami

1.9.1 Dla robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng nie wystepujg materiaty szkodliwe
i niebezpieczne dla $rodowiska, wymagajgce od Wykonawcy specjalnych uprawnien do ich
wytwarzania.

1.9.2 Zdemontowane elementy nalezy przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu — do Dziatu
Bezpieczenstwa.

1.9.3 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje odpadéw powstatych przy realizacji zadania.
2. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1 Prace na obiekcie prowadzone bedg zgodnie z "Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw" (IV/A/60/0), oraz Instrukcjg szczegdtowg organizacii
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw (IV/A/60/S) na polecenia pisemne oraz pozwolenia.

Wykonawca zapewni osoby posiadajgce wazne $wiadectwo kwalifikacyjne wiasciwe dla
zakresu prac i rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, przy ktérych bedzie wykonywana
praca na stanowisku dozoru badz eksploatacji, zas dla oséb przewidzianych do petnienia funkgciji
Kierujacego Zespotem Pracownikdéw, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie
$wiadectwa potwierdzajgce aktualnosé¢ szkolen odpowiednich dla tej funkcji, zgodnie z Art. 212
Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pézn. zm.).

Wykonawca zapewni swoim pracownikom szkolenia BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860 z p6zn. zm.) tj. w zakresie obejmujgcym szkolenie
podstawowe i szkolenia okresowe oraz instruktaz ogdlny i stanowiskowy zgodnie z ramowymi
programami, stosownie do stanowiska pracy i zakresu obowigzkéw

2.1.2  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1210 z p6zn. zm.).

2.1.3 Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego wykaz
pracownikdbw wykonujgcych prace wraz z waznymi szkoleniami w zakresie BHP
z wyszczegOlnieniem osob:

(1) Kierujgcych zespotem pracownikéw (podac funkcje),

(2) Posiadanych swiadectw kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub
eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci energetycznej (zakres, grupy, termin waznosci).

2.1.4 Kazdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawcéw) zobowigzany jest stosowac sie do
oznakowan znakami i barwami bezpieczenstwa oraz sygnatéw bezpieczenhstwa;

2.1.5 Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobe odpowiedzialng za bezpieczehstwo
pracy ich pracownikéw. Imienne dane wyznaczonej osoby nalezy przekaza¢ w sposob
udokumentowany przedstawicielowi Zamawiajacego.

2.1.6 Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie zasad
dotyczacych bhp, bezpieczehstwa ppoz. i ochrony Srodowiska obowigzujgcych w Elektrowni
Turéw.

2.1.7 Wykonawca w czasie trwania umowy jest zobowigzany do zorganizowania i ogrodzenia strefy
pracy zgodnie z warunkami okreslonymi w systemie bezpiecznego organizowania prac na
polecenie pisemne.

2.1.8 Teren prac (strefy pracy) bedzie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

2.1.9 Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

2.1.10 Przejscia, przejazdy i stanowiska robocze w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
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2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

Kazdorazowe podjecie prac na terenie Zamawiajacego wymaga zgtoszenia przed
rozpoczeciem prac upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania
przepisow BHP, ppoz. i ochrony srodowiska w tym w szczegdlnosci przestrzegania wymagan
Zamawiajgcego w tym zakresie zawartych w "Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw" (IV/A/60/0) oraz w Instrukcji szczegotowej organizaciji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych w PGE GIEK S.A Oddziat
Elektrownia Turéw (IV/A/60/S).

Prace prowadzone bedg w sposob niestwarzajgcy zagrozeh dla pracownikéw Zamawiajgcego,
w szczegolnosci  biorgcych udziat w procesach remontowych, modernizacyjnych i
inwestycyjnych oraz stuzb prowadzonych eksploatacje pozostatych urzadzen.

Zdarzenia zwigzane z naruszeniem przepisow bhp, ochrony srodowiska, ochrony mienia lub
bezpieczenstwa strzezonego terenu Zamawiajacego, w szczegolnosci przypadki jak nizej:

(1) Niezgodnos¢ posiadanego identyfikatora z tozsamoscig osoby;
(2) Udostepnianie identyfikatora innej osobie;
(3) Stan wskazujgcy na spozycie alkoholu albo innych srodkéw podobnie dziatajgcych;
(4) Wywoz lub wynoszenie narzedzi, materiatdw, przedmiotéw, dokumentacji, czesci lub
innego mienia przez osoby nieposiadajgcg wymaganego pozwolenia;
(5) Palenia papieroséw lub uzywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych (palenie
papieroséw na terenie Zamawiajgcego dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach);
(6) Udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzajgce sie zdarzenia
nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp;
(7) Kradziez mienia;
(8) Niewywigzywanie sie z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym zanieczyszczenie terenu
Oddziatu;
beda skutkowaly nastepujagcymi sankcjami:
Ad. (1), (2) i (3) i (5) — zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu wstepu osob
(réwniez osoby udostepniajgcej identyfikator) na teren Zamawiajacego;
Ad. (4) - co najmniej rocznego odsuniecia osoby od czynnosci zwigzanych w wymienionymi
dziataniami;
Ad. (6), (7) i (8) — zatrzymaniem przepustek i zakazu wstepu oséb na teren Zamawiajacego;
Uwaga:
Niewywigzywanie sie z obowigzku utrzymywania porzadku, w tym zanieczyszczanie terenu
Oddziatu Elektrowni Turéw materiatami wykorzystywanymi podczas realizacji zadan, ich
opakowaniami, wywozonymi/wynoszonymi poza obszar wykonywanych prac, moze byc¢
podstawg do uruchomienia procedury rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku naruszenia powyzszych obostrzen Wykonawca ma obowigzek zlozenia
w trybie bezzwlocznym na rzecz Zamawiajacego:

(a) Pisemnego wyjasnienia przyczyn zaistniatej sytuacji;

(b) Poinformowania o ustalonych i podjetych dziataniach celem nie powtorzenia sie
podobnych przypadkow.

Zamawiajacy dla wszystkich wyzej wymienionych przypadkéw bedzie:

(a) Uwzgledniat je podczas okresowej oceny dostawcow;

(b) Brat pod uwage, przez organizatoréw przetargow i zlecania prac itp. wyniki
dokonanych ocen dostawcow (szczegélnie w przypadkach powtarzajgcych sie
nieprawidtowosci).

Wszystkie projektowane urzadzenia muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa produktéw
obowigzujgce w Unii Europejskie;j.

Urzadzenia dostarczone na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej winny spetnia¢
wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (ij. Dz. U. z 2023 r.
poz. 215 z pdézn. zm.). Wraz z dostawg nalezy przekaza¢ DTR-ki, instrukcje montazu,
dokumentacje dopuszczeniowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci), atesty, kopie gwaranciji,
dokumentacje z prob i sprawdzen.

Wraz z dostarczanymi urzgdzeniami i osprzetem bedg przekazywane ich szczegotowe
specyfikacje techniczne.

Wszystkie projektowane urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania:
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2.1.17

2.1.18

(1) Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.1596 z pézn.zm.).

(2) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, z dn.21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr. 199 poz.1228 z pézn.zm.).
Wykonawca dostarczy wyzej wymienione dokumenty w jezyku polskim.

Prace w pomieszczeniach/systemach wymagajgce obecnosci pracownikow Zamawiajgcego
nalezy wykonaé¢ w Dni Robocze od 7.00 do 15.00.

Zabezpieczenie placu budowy

Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

(1) Czesci przekazanych przez Zamawiajgcego;

(2) Czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

2.2. Wymagania, jakie powinien spetnia¢ Wykonawca

221

22.2

2.2.3

2.2.4

2.25

2.2.6

227

2.2.8

229

Wykonawca swiadczgcy ustugi z zakresu zabezpieczen technicznych, musi posiada¢ aktualng
koncesje MSWIA, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i
mienia.

Wykonawca swiadczacy ustugi w zakresie zabezpieczen technicznych (VSS/CCTV, SSWiN,
SKD), musi posiada¢ odpowiednie Swiadectwo Bezpieczenstwa Przemystowego.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy prace z zakresu zabezpieczen technicznych w obiektach
Zamawiajgcego, muszg byé wpisani na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i
mienia.

Prace instalacyjne zwigzane z budowa, rozbudowag lub modernizacjg elektronicznych
systemow zabezpieczenia technicznego muszg by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika
robét, ktéry musi mie¢ uprawnienia do sprawowania dozoru nad robotami elektrycznymi do
napiecia 1 kV, wydane przez komisje kwalifikacyjng. Pracownicy wykonujgcy prace zwigzane z
instalowaniem i eksploatacjg systeméw zabezpieczenia technicznego musza mie¢ uprawnienia
do eksploatacji urzadzen do napiecia 1 kV, wydane przez komisje kwalifikacyjng. Wymagania
wymienionych wyzej kwalifikacji sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci.

Projektanci systemoéw zabezpieczenia technicznego oraz kierownicy robot zwigzanych z
systemami zabezpieczenia technicznego, muszg by¢ wpisani na liste kwalifikowanych
pracownikow zabezpieczenia technicznego.

Kazdy pracownik Wykonawcy musi posiada¢ widoczne, identyfikujgce go oznakowanie
firmowe oraz ma obowigzek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej i dokumentu
tozsamosci.

Miejsce, w ktorym Wykonawca prowadzi prace, musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0so6b postronnych po wczesniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonawca, ktéry prowadzi prace, musi zapewni¢ swoim pracownikom pomieszczenia
i urzgdzenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

(1) Do oznaczenia pojazdéw znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego oraz umieszczenia za szybg po stronie kierowcy nr tel.
kontaktowego kierowcy;

(2) Zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sg prace przed osobami postronnymi
w sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego;

(3) W razie koniecznosci - zorganizowania na swoj koszt zaplecza niezbednego do wykonania
prac. W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia, kontenery itp. musza by¢
oznaczone tablicg z nazwg firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby posiadajacej klucze do
ww. obiektow;
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2.3.
23.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.8

2.4.

24.1

24.2

2.4.3

24.4

245

2.4.6

247

2.4.8

2.5.

(4) Sporzadzenia specyfikacji oznakowanych rusztowan i sprzetu, wwozonych na teren
Zamawiajgcego i przedstawianie jej stuzbom Ochrony Zakiadu, sktadowanie rusztowan
i sprzetu tylko w uzgodnionych miejscach z Zamawiajgcym;

(5) Na biezgco utrzymywaé porzadek w miejscu prowadzenia prac, miejsc i placéw
odkfadczych oraz zapleczy;

(6) Utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od
przeszkéd, usuwania i sktadowania w wyznaczonych miejscach wszelkich urzgdzen
pomocniczych i zbednych materiatdw, odpadéw oraz zbednych urzadzen
prowizorycznych;

(7) Sktadowania odzyskanego ztomu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

(8) Doprowadzenia na swoj koszt po zakonczeniu prac rejonu wykonywania prac do stanu
pierwotnego.

Dokumentacja projektowa
Zamieszczone ponizej informacje nalezy traktowaé, jako ogodlnie systematyzujgce catosc
opracowania i przekazywania dokumentacji.

Dokumentacja wykonywana w ramach umowy realizowana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce wymaganiami i przepisami prawnymi, a w szczegolnosci okreslonymi w Prawie
Budowlanym, przepisach BHP i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzacji stanu istniejacego w fazie przedprojektowej w
zakresie niezbednym dla wykonania projektu wykonawczego systeméw ochrony techniczne;j.

W dokumentaciji nalezy zastosowac system oznaczen KKS stosowany u Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w 1 egzemplarzach w wersji papierowej i 1
egzemplarzach w wersji elektronicznej (na nosniku USB).

Wymagania dla przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej podano w punkcie 7.

Kompletna dokumentacja projektowa zostanie dostarczona Zamawiajgcemu z odpowiednim
wyprzedzeniem w celu weryfikacji i zgtoszenia uwag.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi, DTR urzgdzen i aparatury zainstalowanych w trakcie
realizacji zadania.

Wymagania dotyczace uzgadniania oraz opiniowania dokumentacji
projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie poddana procesowi opiniowania przez specjalistéw
Zamawiajgcego.

Dokumentacja zostanie dostarczona do przedstawiciela Zamawiajacego wraz z pismem
przewodnim. List przewodni powinien stwierdza¢, ze dokumentacja jest kompletna i gotowa do
przegladu/akceptacji/zatwierdzenia oraz zawiera¢ oswiadczenie o kompletnosci i zgodnosci
dokumentacji z umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje niezgodnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do skomentowania uwag i udzielenia odpowiedzi na pytania
specjalistow opiniujgcych dokumentacje projektowa.

Zbiorcza opinia Zamawiajgcego zostanie przekazana w ciggu 10 Dni Roboczych od daty
dostarczenia przez Wykonawce (liczac od dnia nastepnego od daty dostarczenia).

Opinie do poprawionej /uzupetnionej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy wyda w ciggu 5
dni roboczych.

W przypadku braku uwag/wad (usterek istotnych, limitujgcych) Zamawiajgcy akceptuje
dokumentacje, przy czym, w sytuacji pojawienia sie uwag w trakcie realizacji zadania,
Wykonawca uwzglednienia je w dokumentacji koncowej (powykonawczej).
Zaakceptowanie/zatwierdzenie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z wszelkiej
odpowiedzialnosci za prawidtowa realizacje prac zgodnie z umowa.

W przypadku wystgpienia istotnych réznic pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym w trakcie
opiniowania dokumentac;ji strony spotkajg sie w celu dokonania ustalen zgodnie z umowa.

Dostawy materiatléw i urzadzen
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251

2.5.2

2.5.3
254

2.5.5
2.5.6

2.6.
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5
2.6.6

2.7.
2.7.1

2.7.2

2.8.

2.8.1
2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

Dostarczone produkty w ramach realizacji zadania bedg fabrycznie nowe, | kategorii
(nieuzywane), wyprodukowane w ostatnich 6 miesigcach oraz bedg posiada¢ $wiadczenia
gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji Swiadczonej przez producenta sprzetu, stanowity
bedg najnowsze lub aktualne osiggniecia techniki, chyba, ze Umowa stanowi inacze;.

Wszelki sprzet dostarczane w ramach realizacji przedmiotu umowy bedg dostarczane za
posrednictwem oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na terenie Polski, wraz z dostawg
sprzetu zostang dostarczone dokumenty wystawione przez przedstawiciela producenta
w Polsce potwierdzajgce w/w informacje.

Oferowany sprzet nie moze byé oznaczony, jako Eol, EoS.

Wraz z dostawg elementéw nalezy przekazac szczegdtowg specyfikacje techniczng, DTR-ki,
dokumentacje dopuszczeniowg (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwo zgodnosci CE),
atesty, kopie gwaranciji, dokumentacje z prob i sprawdzenh oraz instrukcje korzystania i obstugi
poszczegdlnych urzadzen i catego uktadu. Wraz z dostarczonymi urzgdzeniami i osprzetem
nalezy przekazaé ich szczegétowg specyfikacje techniczna.

Wykonawca dostarczy wyzej wymienione dokumenty w jezyku polskim.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia, poprzez audyt numerdéw seryjnych czy dostarczony sprzet
spetnia wszystkie wyzej wymienione warunki.

Prace montazowe

Wykonana instalacja musi byé oznaczona zgodnie z system oznaczen KKS stosowanym
w Elektrowni Turéw.

Opisy instalacji majg by¢ wykonane trwale i zamontowane w sposob trwaty. Rozmiary tabliczek
opisowych oraz kréj czcionek zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wyposazenie szafy powinno by¢ zamontowane w sposob zapewniajgcy wygodny dostep do
wszystkich elementow w celu wymiany.

Do opisu aparatéw, kabli, przewodow nalezy stosowa¢ gotowe fabryczne oznaczniki.
W przypadku braku tych oznacznikébw opisy mozna wykona¢ w formie drukowane;j
umozliwiajacej oklejenie aparatu. Opisy powinny by¢ trwate.

Na szafie oraz na ptycie montazowej powinno znajdowac sie oznaczenie jednostki montazowe;j.
Estetyka montazu, funkcjonalnos¢, dostep do aparatury (aparatura montowana w sposéb nie
utrudniajgcy dostepu do zaciskbw oraz pozwalajgcy na tatwg wymiane uszkodzonych
elementow).

Prace programistyczne

Dla wykonanego i zainstalowanego oprogramowania nalezy wykonaé i przekazaé
Zamawiajgcemu kopie zapasowg, a w przypadku, gdy wprowadzone zostang hasta, takze liste
haset i logindw.

Prace zwigzane z przeniesieniem konfiguracji nalezy wykona¢ z zachowaniem istniejgcych
oznaczen KKS.

Cyberbezpieczenstwo

System musi byc¢:
Jesli jest to technicznie mozliwe zabezpieczony przed réznego typu atakami: wirusy, trojany,
malware itp. W tym celu nalezy:

Objaé ochrong antywirusowg komponenty systemu ktére majg mie¢ wsparcie
producenta/integratora/dostawce w zakresie tej ochrony (zaleca sie wykupione wsparcie na 3
lata)

Automatyczne/’wyzwalane recznie” aktualizowanie baz systemu antywirusowego po

autoryzacji tych baz przez producenta/integratora/dostawce. Zaleca sie wyzwalanie reczne
aktualizacji zweryfikowanych przez producenta/integratora systemu.

Jesli jest to technicznie mozliwe zabezpieczony przed niepowotanymi zmianami w rejestrach,
programach i konfiguracji urzgdzen,
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2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.8.10

2.8.11

2.8.12

2.8.13

2.8.14

2.8.15
2.8.16
2.8.17

2.8.18

Jesli jest to technicznie mozliwe wyposazony w mechanizmy kontroli programoéw/aplikacji
dozwolonych, tzw. biata lista programéw/aplikac;ji,

zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostepem do poszczegdélnych stacji zaréwno lokalnie,
jak i poprzez sie¢,

zabezpieczony przed nieautoryzowanym kopiowaniem danych, np. poprzez zewnetrzne nosniki
wymienne (pendrive, dyski twarde, karty pamieci),

wyposazony w raportowanie naruszenia bezpieczenstwa wykrytego przez zabezpieczenia
opisane w pkt 1 — 5,

Jesli jest to technicznie mozliwe wyposazony w system automatycznego/recznego
dystrybuowania aktualizacja i poprawek systemu operacyjnego i oprogramowania po
weryfikacji aktualizacji i poprawek przez producenta/integratora/dostawce. Zaleca sie
wyzwalanie reczne aktualizacji zweryfikowanych przez producenta/integratora/dostawce
systemu. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji/wygrywania
lub wsparcia przy wgrywaniu poprawek bezpieczenstwa.

Wyposazony w mechanizm wykonywania kopii bezpieczenstwa poszczegdlnych jego istotnych
elementéw (na zgdanie, cyklicznie), pozwalajagcy na przywrécenie kazdego z istotnych
elementdéw systemu do prawidtowego dziatania, w zakresie spetniania swej roli w systemie,

Jesli jest to technicznie mozliwe wyposazony system centralnego logowania zapewniajgcego
scentralizowane monitorowanie, zarzgdzanie i analize logéw z urzadzen aktywnych z
mozliwoscig przesytu tych logéw do systemu analizy logéw Zamawiajgcego,

Aktywne sktadowe systemu muszg by¢ poddane hardening’owi (np. wytgczenie nie uzywanych
portow, ustug, przypisanie MAC adresow stacji systemu do portéw urzadzen sieciowych itp.)

Jedli jest to technicznie mozliwe system powinien by¢é zabezpieczony przed stosowaniem
urzgdzen szpiegujacych tzw. Sniffer BlackBOX GSM, WiFi, routery GSM LTE w urzadzeniach
obiektowych,

W zakresie sieci i potgczen:
Zbudowanie odpowiedniej sieci poprzez zastosowanie segmentacji

Odseparowanie od sieci ogolnozaktadowej poprzez zastosowanie firewalli oraz/lub komunikac;ji
jednostronnej opartej o diode danych. Zamawiajgcy musi mie¢ wglad do konfiguracji i zmian
konfiguracji firewalli i routeréw i je zatwierdzic.

Dostep zdalny (jesli jest dozwolony) musi byé wyposazony w mechanizm authentication,
authorization, and accounting (AAA) poprzez VPN do sieci systemu DCS poprzez stacje
posredniczgcy, ktéra ma mozliwos¢ monitorowania potgczenia (opcjonalnie nagrywania ses;ji)
wraz z mechanizmem zatgczania, wytgczania i kontroli dostepu przez wybranych uzytkownikow
Zamawiajgcego.

2.9. Uruchomienia

29.1

2.9.2
293

294

Gotowos¢ do rozpoczecia prac uruchomieniowych Wykonawca powinien zgtosi¢ na dwa dni
przed ich rozpoczeciem.

Z przeprowadzonego uruchomienia systemu Wykonawca przekaze stosowny protokot.

W trakcie prowadzonych prac uruchomieniowych Wykonawca w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego zademonstruje dziatanie systemu, a takze zagrozenia i sposoby postepowania
w réznych sytuacjach problemowych.

Po zakonczeniu uruchomienia Wykonawca zgtosi na pismie gotowos¢ do testowania.

2.10. Testowanie

2.101

Co najmniej na dwa dni przed przeprowadzeniem testéw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
ich program oraz harmonogram.
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2.10.2 Gotowos$¢ do rozpoczecia testow Wykonawca powinien zgtosi¢ na 3 dni przed ich

rozpoczeciem.

2.10.3 Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu stosowne

protokoty.

3. Kontrola jakosci robét

3.1. Wymagania ogélne

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét przy
realizacji przedmiotu zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ materiatéw i elementow,
zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i robot z takg czestotliwoscig, aby
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami ST, wymogami norm, certyfikatow,
wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentacjg projektowa.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

3.2. Raport o postepie

3.21

3.2.2
3.2.3

3.24

3.25

W czasie wykonywania prac w celu zapewnienia wysokiej, jakosci Wykonawca bedzie sktadat
w formie pisemnej sporzadzone przez siebie Raporty okresowe — miesieczne ( w razie potrzeby
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do zwiekszenia czestotliwos$ci sporzgdzania Raportow np.
dwutygodniowe) o postepie i bedzie przektadat Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w ciggu
3 dni od ostatniego dnia okresu.

Raporty bedg sporzgdzane do czasu zakonczenia wszystkich robét.

Kazdy raport bedzie zawierat stan projektowania, stan dostaw, prefabrykacji, stan

zaawansowania prac, organizacje prac, dokumentacje jakosciowg, poréwnanie rzeczywistego

i planowanego postepu, ze szczegoétami wszystkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogty

zagraza¢ ukonhczeniu zadania zgodnie z Umowg, oraz kroki podjete lub zamierzone dla

pokonania opdznien

Raport bedzie zawierat:

(1) Harmonogram realizacji prac z rzeczywistymi terminami realizacji (poréwnanie biezacej
realizacji prac z harmonogramem bazowym);

(2) Liste dziatan, ktére sg opdznione i majg wptyw na harmonogram;

(3) Woyjasnienia dla opdznionych dziatan, ktére majg lub mogg mie¢ wptywa na harmonogram
przedsiewziecia;

(4) Szczegoty srodkéw zaradczych, proponowanych dla doprowadzenia opdznionych prac
z powrotem na $ciezke harmonogramu (program naprawczy).

(5) Obszary, gdzie wystepujg problemy (oraz szczegéty na temat srodkéw podejmowanych
dla rozwigzania probleméw)

Raport nalezy przekazywa¢é e-mailem na adresy uzgodnione z przedstawicielem

Zamawiajgcego.

Kazdy raport bedzie zawierat:

(1) Szczegodtowy harmonogram w wersji graficznej ze szczegétowym opisem postepu wigcznie
z kazdg fazg realizacji (projektowanie, zakupy, produkcja, dostawa, budowa, montaz,
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proby, uruchomienia, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami dla Robdt realizowanych
przez kazdego wyznaczonego Podwykonawce);

(2) Dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji dostaw — nazwe dostawcy, procent
Zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty prob, wysyiki i dostarczenia na teren
Zamawiajgcego;

(3) Dla produkcji kazdej wazniejszej pozycji Urzadzen i Materiatdw — nazwe wytwdrcy, miejsce
produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste i spodziewane daty: rozpoczecia
produkcji, Inspekcji wykonawcy, préb oraz wysytki i dostarczenia na teren Zamawiajgcego;

(4) Szczegodtowe informacje o liczbie kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego
typu sprzetu Wykonawcy na terenie budowy;

(5) Wykaz dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdw prob i Swiadectw materiatow wraz ze
wskazaniem miejsca gdzie sg te dokumenty do wgladu przez odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego;

(6) Poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegétami wszystkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére mogty zagrazaé ukonczeniu zadania zgodnie z Umowa, oraz kroki
podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

4. Odbiory Prac
4.1. Ogblne zasady odbioru robét

411

4.1.2

4.1.3

41.4

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z, Specyfikacjg Techniczng, Branzowymi Projektami
Wykonawczymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Zakonhczenie Prac bedacych przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do
Dziennika Robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegoélnosci: Dziennik Robét, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organow,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.

W zaleznosci od ustalen umowy i Specyfikacji Technicznej, Prace podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

(1) Odbidr zakonczenia montazu branzowy;
(2) Odbidr czesciowy /etapu/;
(3) Odbidr Kohicowy,

4.2. Odbiér prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4.2.1

4.2.2

423

Kazda praca zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez Zamawiajgcego
w terminie do 24 godzin (nie dotyczy dni ustawowo wolnych) liczonych od daty zgtoszenia przez
przedstawiciela Wykonawcy wpisem do Dziennik Robét, a w przypadku niedochowania tej
procedury, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w terminie 3 Dni od ich zakrycia do Zgdania
rozebrania kosztem i staraniem Wykonawcy, w celu dokonania odbioru.

Odbiér Prac zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét i zabudowanych materiatéw, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wymaganych dokumentéw, przeprowadzonych pomiaréw
i sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng, Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i uprzednimi ustaleniami.
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4.2.4

4.2.5

4.3.
43.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Odbiér Prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego i potwierdza go wpisem do Dziennika
Robdt.

Odbiér zakonczenia montazu branzowy (OZMB)

Odbiér zakonczenia montazu branzowy dokonywany jest po zakonczeniu robét budowlano-

montazowych danej branzy dotyczacych jednego przedmiotu odbioru.

Czynnosci zwigzane z odbiorem rozpoczyna Wykonawca po stwierdzeniu, ze zostaty spetnione

nastepujgce warunki:

(1) dokonano wszystkich odbioréow czesciowych branzowych (OCB);

(2) wykonano wymagane proby, badania, pomiary i sprawdzenia, a ich wyniki byly pozytywne
i zostaty udokumentowane odpowiednimi protokotami/raportami;

(3) usunieto usterki wymienione w protokotach OCB (w przypadku braku mozliwosci usunigecia
niektérych usterek nielimitujgcych do czasu odbioru koncowego branzowego (OKB)
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin ich usuniecia).

Wykonawca (Kierownik Robot) zgtasza Zamawiajgcemu na pismie, druk ZDO, z kopig dla

Kierownika Budowy (KB) i Inspektora Nadzoru (IN) gotowos$¢ do odbioru w okreslonym terminie

— z wyprzedzeniem zgodnym z zapisami Umowy/Kontraktu

Zamawiajacy w ciggu 3 Dni Roboczych powinien wnies¢ zastrzezenia, ktére Wykonawca

winien uwzglednié. Nie ztozenie przez Zamawiajgcego zadnego zastrzezenia w powyzszym

terminie bedzie rownoznaczne z przyjeciem zgtoszenia do wiadomosci bez zastrzezen

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zgtoszenia i po wykonaniu czynnosci

sprawdzajgcych Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg powotuje Komisje Odbioru, ktdra

powinna przystapi¢ do odbioru w terminie zgodnym z zapisami Kontraktu / Umowy

W skfad Komisji wchodzg :

(1) Kierownik Budowy

(2) Branzowy Inspektor (-rzy) Nadzoru Inwestorskiego

(3) Specijalista (-ci) ds. robot branzowych Zamawiajgcego

(4) Kierownik Robét Wykonawcy (prowadzi odbidr)

(5) Specjalista (-ci) ds. robét branzowych Wykonawcy

(6) Przedstawiciel Podwykonawcy (-6w) (wg uznania Wykonawcy)

(7) przedstawiciele innych organdw, ktérych udziat w odbiorze jest niezbedny wg decyzji
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku odmowy przystgpienia do odbioru upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego

lub inny Specjalista ds. rob6t branzowych Zamawiajgcego sporzgadza pisemne uzasadnienie

z podaniem przyczyny odmowy. W przypadku przeprowadzenia odbioru z wynikiem

negatywnym winny zosta¢ w pefni przeprowadzone czynnosci odbioru oraz sporzgdzone

wykazy usterek.

Podstawg do przeprowadzenia branzowego odbioru zakornczenia montazu (obiektu, uktadu) sg

nastepujgce dokumenty przedstawienie przez Wykonawce:

(1) Komplet protokotow z przeprowadzonych odbioréw czesciowych branzowych (OCB) wraz
z odpowiednimi protokotami odbioru usterek (OU);

(2) Niezbedna dokumentacja jakosci;

(3) Dziennik Robdét z wymaganymi wpisami o zakonczeniu robét i podpisami Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Robét;

(4) Dokumentacja techniczna powykonawcza lub (przejsciowo) kopie egz. ,Red corex”;

Red Corex: specjalnie oznakowany egzemplarz projektu wykonawczego stuzgcy Wykonawcy
i Podwykonawcom do nanoszenia kolorem czerwonym zmian, jakie nastgpity w trakcie
wykonywania robot na placu budowy w stosunku do Projektu wykonawczego, stanowigcy
podstawe do wykonania Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacje Red Corex
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu przed przekazaniem obiektu do eksploatacji w formie
kopii (kolorowej) zatwierdzonej przez osobe upowazniong.

(5) Protokoty z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw i sprawdzen;
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4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

Komisja jest upowazniona do sporzgdzenia Wykazu Usterek robét (a takze dostaw i ustug) WU
niezaleznie od wykazu WU sporzadzonych w trakcie odbioréw czesciowych branzowych
(OCB).

Wykazy usterek winny zawiera¢ jednoznaczne wyszczegdlnienie i podziat na limitujgce
i nielimitujgce dalsze prace (np. rozruch) oraz przyjete terminy ich usuniecia.

Pozytywne odbiory zakonczenia montazu branzowego (ZMB) obiektu / uktadu w zakresie
wszystkich branz stanowig podstawe dla zgtoszenia przez Wykonawce obiektu do odbioru.

Protokét sporzgdza Wykonawca (Biuro Budowy Wykonawcy) w ilosci 2-ch egzemplarzy wraz
z ewentualnymi wykazami usterek (WU). Podpisane przez wszystkich uczestnikow odbioru
oryginaty protokotéw trafiajg do Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4.4. Odbior czesciowy/etapu Prac

44.1
4.4.2

4.4.3

4.4.4

445

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.5.
45.1

45.2

4.5.3

454

4.5.5

Przedmiotem odrebnego odbioru Prac sa kolejne etapy realizacji umowy.

Odbidr czesciowy Prac polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Prac i dotyczy
kazdego z etapow wymienionych w Zatgczniku nr 2 do Umowy — Harmonogram Prac i
Ptatnosci.

Jakos¢ i ilos¢ Prac podlegajgcych odbiorowi ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet dotyczacych odbieranego odcinka, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Przed zgtoszeniem do odbioru Prac, Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidywanych
w przepisach i umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania przedmiotu etapu
umowy oraz okazania Zamawiajagcemu niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatow.

Odbidr czesciowy Prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robét
z jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér Prac bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 Dni Roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Robdét i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbioru Prac dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego i potwierdza go wpisem do Dziennika
Robét.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Czesciowego/Etapu Prac, ktory
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokét odbioru, z
zastrzezeniem innych postanowien umowy, musi zosta¢ podpisany przez Przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawce, a dzieh podpisania stanowi Date Odbioru Prac.

Odbiér koncowy Prac

Odbioru Koncowego Prac dokona Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie.

Kiedy catos¢ Prac zostanie ukonczona i przejdzie pozytywnie Uruchomienia przewidziane
Umowag, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego wpisem do Dziennika Robat.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci: Dziennik Robét, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organéw,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku prac.

Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) wykonania prac
przewidzianych umowg poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robét oraz dostarczeniu
dokumentacji zgodnie z pkt. 4.5.5 Specyfikacji Technicznej Wykonawca dokonuje odrebnego
pisemnego zgtoszenia o gotowosci do Odbioru Koncowego Prac (fax., pismo).

Przed pisemnym zgtoszeniem do Odbioru Koncowego Prac Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac i przekaza¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego miedzy innymi:
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4.5.6

457

4.5.8

4.5.9

(1) Dokumentacja techniczna powykonawcza:

(a) Projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji (dokumentacja
powykonawcza w wersji na czysto) - 1 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej - edytowalnej (na nosniku USB).

(b) Dokumentacje powykonawczg wykonang poprzez aktualizacje dokumentac;ji
wykonawczej wg stanu na dzien przekazania do eksploatacji (dokumentacja
powykonawcza w wersji na czysto) - 1 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej - edytowalnej (na nosniku USB).

(c) Schemat/y technologiczny/e (dostarczony/e przez Zamawiajgcego) z naniesionymi
zmianami w trakcie realizacji (zmiany naniesione na czerwono).

(2) Dokumentacja:
(a) Dziennik Robdét

(b) O$wiadczenie Kierownika Robd6t o zakonczeniu budowy i wykonaniu robét zgodnie
z umowa, Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjg projektowg

(3) Dokumentacja jakosciowa:
(a) Dokumentacja i odbiory,
(b) Protokoty z badan, pomiaréw, sprawdzen itp.,
(c) Protokoty z pomiaréw elektrycznych pomontazowych

(d) Certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i atesty dla
zabudowanych wyrobéw
(4) Instrukcje obstugi, konserwaciji, eksploatacii:
(a) DTR-ki zabudowanych i urzadzen,
(b) Instrukcje techniczne
(5) Oprogramowanie
(a) Licencja oprogramowania
(b) Dokument potwierdzajgcy udzielenie wymaganych licencji na zainstalowane
oprogramowanie
(c) Lista haset i uzytkownikéw.
(d) Oprogramowanie aplikacyjne zastosowanych sterownikéw (na nosniku CD lub
DVD,USB w wersji koncowej, aktualnej na dzien przekazania do eksploatacji)
(6) Dokumentacja z przeprowadzonych odbioréw, sprawdzen i testow
(a) Protokoty z odbioréw branzowych;
(b) Protokot z pozytywnymi wynikami z przeprowadzonych testéw i potwierdzeniem
uzyskania funkcjonalnosci systemu;
(7) Inne:
(a) Kopie kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen;
(b) Wypetnione Warunki $wiadczenia gwarancji;
(c) Protokot ze zdania zdemontowanego sprzetu.

(8) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja Odbiorowa bedzie posiadata spis tresci, wykaz zatgcznikdw oraz oznaczenie
kazdego zatgcznika w celu identyfikacji. Catos¢ Dokumentacji Odbiorowej bedzie podzielona
na dziaty i bedzie spieta w teczkach lub segregatorach wg systematyki przedstawionej w pkt
4.4.5 Specyfikacji Technicznej (spis tresci oraz wykaz zatgcznikow Dokumentaciji Odbiorowej
zostanie przekazany Zamawiajgcemu rowniez w formie elektronicznej).

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru w terminie 5 Dni, od daty pisemnego
powiadomienia, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przypadku braku gotowosci do odbioru, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce w formie pisemnej o przyczynach odrzucenia zgtoszenia.

Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajgcego Odbioru Koncowego Prac, Wykonawca ponownie zgtasza gotowosé do
odbioru zgodnie z pkt. 4.4.4, a Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z punktem 4.4.7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki wptywajgce na
bezpieczenstwo pracy przedmiotu umowy lub limitujgce rozpoczecie eksploatacji i uzytkowania,
to Zamawiajacy odmoéwi Odbioru do czasu usunigcia takiego stanu.
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4510 Po usunieciu przez Wykonawce przyczyn uniemozliwiajgcych dokonanie przez
Zamawiajgcego Odbioru Koncowego Prac, Wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ do
Odbioru zgodnie z punktem 4.4.4, a w takim przypadku Zamawiajacy przystapi do odbioru
koncowego niezwtocznie.

4.5.11 Z czynnosci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Koncowego Prac, ktéry bedzie zawierat
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru, z zastrzezeniem innych
postanowieA umowy, musi zosta¢ podpisany przez Przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawce, a dzien podpisania stanowi Date Odbioru Prac.

4.5.12 Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data dokonania Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy.

5. Dokumenty odniesienia:

5.1. Dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajacego

5.1.1 Aktualny schemat lub schematy technologiczne obejmujgce zakres przedmiotowego zadania
inwestycyjnego:
(1) Schematy elektryczne rozdzielni.
(2) Mapy geodezyjne z naniesiong infrastrukturg instalacji teleinformatycznej

5.2. Normy akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

5.2.1 Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy, Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjg, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

5.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni
Z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
5.2.3  Systemy alarmowe )
(1) USTAWA O SYSTEMIE OCENY ZGODNOSCI z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 166,
poz. 1360) (tj Dz.U. z 2023 r. poz. 215 ze zm.)
(2) Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie 0os6b i mienia ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1995
ze zm.)
(3) Dz.U.2015.0.1483 t.j. - Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

5.3. Przepisy wewnetrzne Zamawiajacego

5.3.1 Instrukcja Szczegdtowa Organizacji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Urzgdzeniach
Energetycznych” w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (1V/A/60/S).

5.3.2 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow
(IV/IA/60/0).

5.3.3 Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turdw (1/P/12).

5.3.4 Instrukcja systemu bezpieczenstwa w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (INST
21525/B) z zatgcznikami nr 2; 3.

5.3.5 Instrukcja reagowania w sytuacji zagrozenia terrorystycznego w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Turéw (INST 21595/A).

5.3.6 Instrukcja komunikacji kryzysowej w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (INST
21592/A).

5.3.7 Zasady opracowywania, aktualizacji i gospodarki instrukcjami eksploatacji w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21594/D)

5.3.8 Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla PGE GIiEK S.A Oddziat Elektrownia Turow
(I/P/11)
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5.3.9 Instrukcja stosowania systemu oznaczen KKS w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw
(INST 21581/B)

5.3.10 Zarzgdzanie zasobami automatyki przemystowej (OT) w PGE GIiEK S.A. (PROC 10041/B)

Wyzej wymienione dokumenty wewnetrzne zostang udostepnione po podpisaniu Umowy w
wersji elektronicznej /ptyta CD/. Wykonawca po zakonhczeniu robdt zwréci przekazane
materiaty.

Ponadto w Dziale Bezpieczenstwa (u Inspektorow Nadzoru) dokumenty, o ktérych mowa
powyzej beda dostepne w wersji papierowe;j.

6. Podstawowe wymagania Zamawiajagcego dotyczace dostepu
| przebywania na terenie Zamawiajacego, ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i bhp

6.1. Dostep do Terenu
Wykonawcy oraz firmy majgce swoje siedziby na terenie Zamawiajgcego zobowigzane sg do
przestrzegania przepisow i zasad, zawartych w Instrukcji Systemu bezpieczenstwa w PGE GIEK
S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (INST 21525) a takze do respektowania wszelkich wymagan,
poleconych przez pracownikow Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Obronnej (SUFO),
realizujgcych zakres zadan ochronnych, na podstawie Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
0s6b i mienia na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca sie z wnioskiem o udostepnienie informacji, ktére nie
zostang zakwalifikowane jako informacje publiczne, przed ich uzyskaniem nalezy ztozyé
,O8$wiadczenie o zachowaniu poufnoéci osoby niebedacej pracownikiem PGE GIiEK S.A.,
stanowigce zafgcznik do Procedury PROC 10072 ,Organizacja i zarzadzanie bezpieczenstwem
informacji w PGE GIEK S.A.".

Wykonawca w petnym zakresie odpowiada za zachowanie pracownikéw swoich oraz swoich
podwykonawcow.

W szczegdlnosci obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie sie do obowigzku poddania
pracownikbw oraz pracownikbw jego podwykonawcédw  czynnosciom  kontrolnym,
przeprowadzanym przez SUFO w zakresie:

- srodkéw transportu, oséb i ich bagazu, w zwigzku z wwozem i wywozem bgdz wnoszeniem
i wynoszeniem materiatdw i narzedzi dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

- dokonywanej przez Stuzby Ochrony Zamawiajgcego w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci,
realizacji Podstawowych Wymagan i zasad wynikajgcych z ,Instrukcji systemu bezpieczenstwa
w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” okreslonych w punktach 6.1.1+6.2.5 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

6.1.1 Wejscie na teren Elektrowni Turéw
Do wejscia na teren Elektrowni Turéw upowaznia Karta SKD.
Whniosek o wydanie karty SKD dla pracownika podmiotu trzeciego.

W przypadku pracownikow podmiotow zewnetrznych wykonujgcych na podstawie umowy lub
Zlecenia zadania w ELT Wnioski sporzadzajg kierownicy tych podmiotow i przesylajg je za
posrednictwem wiasciwego inspektora nadzoru, kierownika projektu lub kierownika KO, na rzecz
ktorej podmioty te wykonujg zadania, w celu okreslenia sciezki dostepu i przestania Wniosku do
Pracownika wtasciwego ds. ochrony. Procedury opisane wyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku pracownikéw spoza UE, do wniosku nalezy dotgczy¢é oswiadczenie podmiotu
zatrudniajgcego o posiadanym przez pracownika prawie pobytu i wykonywania pracy na czas
obejmujacy jego zatrudnienie (zat. nr 19). Brak takiego oswiadczenia przy wniosku, bedzie
jednoznaczny z oswiadczeniem, o braku pracownikow spoza UE, w$rdd wnioskowanych
pracownikow.

Whioski o wydanie przepustek sporzgdzajg i podpisujg wytgcznie kierownicy podmiotu bedgcego
wykonawcg i pracodawcg umowy zawartej z PGE GiEK SA lub osoby przez nich upowaznione. W
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przypadku podwykonawcy, wniosek wypetnia pracodawca wnioskowanej osoby, i przesyta je
wiasciwego inspektora nadzoru, kierownika projektu lub kierownika KO, na rzecz ktérej podmioty te
wykonujg zadania za posrednictwem podmiotu zatrudniajgcego podwykonawce. Zatrudniajgcy
podwykonawce, kolejno, hierarchicznie potwierdzajg zasadnos¢ ztozonego wniosku podajgc nazwe
swojej firmy.

Sporzadzenie wniosku jest jednoczesnie oswiadczeniem pracodawcy osoby wnioskowanej oraz
kierownika podmiotu bedgcego wykonawcg umowy zawartej z PGE GIiEK SA, o przeszkoleniu
pracownikéw wym. we wniosku w zakresie obowigzujgcych w ELT przepiséw porzgdkowych oraz
przepisow BHP oraz wyrazeniem w imieniu podmiotu podstawowego zgody, na bezposrednie
obcigzenie rachunku tego podmiotu kwotg 60 ztotych za kazdg niezwrdcong w terminie karte SKD,
przy zastosowaniu noty obcigzeniowej.

Whiosek parafuje wtasciwy kierownik projektu, inspektor nadzoru bgdz kierownik KO zlecajgcej
wykonanie prac, podajgc jednocze$nie numer umowy i czas jej realizacji, a nastepnie przesyta do
pracownika wiasciwego ds. ochrony.

W przypadku odmowy wydania przepustki lub przedtuzenia terminu jej waznosci pracownik
wiasciwy ds. ochrony informuje o tym fakcie osoby wym. w pkt. 3.5 niniejszego zatacznika

W odniesieniu do pracownikow CSS stale zatrudnionych na terenie oddziatu ELT, powyzsze
przepisy stosuje sie odpowiednio, z tym, ze sporzgadzajgcym wniosek jest dziat wiasciwy ds.
personalnych spdtki a parafujgcym kierownik komérki organizacyjnej, w ktérej pracownik jest
zatrudniony, dotgczajgcy do wniosku zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany podmiotu zatrudniajgcego pracownika, bgdz realizacji prac przy innym
zadaniu niz okreslone we wniosku o wydanie karty SKD, konieczny jest niezwtoczny zwrot
dotychczasowej karty i wystgpienie w trybie opisanym wyzej o wydanie nowej.

Za zwrot kart SKD po zakonhczeniu pracy przez wnioskowanego pracownika, odpowiada solidarnie
wykonawca gtéwny oraz pracodawca uzytkownika karty.

Za rozliczenie pracownikéw podmiotéw zewnetrznych z kart SKD po zakonczeniu prac,
odpowiedzialny jest kierownik projektu, wtasciwy inspektor nadzoru badz kierownik KO zlecajgcej
wykonanie prac.

W przypadku niezwrécenia karty SKD w terminie lub jej zniszczenia, pracownik biura przepustek,
poinformuje mailowo akceptujgcego wniosek pracownika ELT, celem poinformowania o fakcie
podstawowego wykonawce i podjecia krokdw majgcych na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztéw
za zagubiona/zniszczong karte SKD

Kopie wystawionej noty, pracownik, o ktérym mowa wyzej przesyta do Dziatu Bezpieczenstwa,
celem anulowania karty.

Stwierdzenie wykorzystania karty do prac wykraczajgcych poza umowe/zlecenie zawarte we

wniosku jest przestankg do jaj anulowania i moze by¢ przestankg do relegowania podmiotu

trzeciego z jego winy z terenu ELT.

Whiosek o wydanie karty SKD powinien zawierac:

e nazwe podmiotu, ktéry ma zawartg umowe z PGE GIiEK SA,

e numer i nazwe umowy przy realizacji, ktérych zatrudniony bedzie pracownik

e nazwe podmiotu zatrudniajgcego pracownika,

e dane personalne pracownika: nazwisko i imie, date urodzenia, serie i nr dowodu osobistego
(lub innego dokumentu tozsamosci), adres zamieszkania,

e lokalizacje miejsca pracy pracownika

e czas, na jaki dana osoba bedzie zatrudniona na terenie ELT.

Podpisane zdjecia legitymacyjne pracownika, badz w przypadku korzystania z poczty elektronicznej

zdjecia w formie elektronicznej, w formacie JPG lub BMP o rozdzielczosci nie mniejszej niz 300
DPI.

W przypadku innych oséb stale wspétpracujgcych z ELT Whioski o imienne karty SKD sporzadzajg
kierownicy wiasciwych KO ELT w trybie ustalonym dla pracownikow podmiotow zewnetrznych.

Karty SKD, niezwrocone przez pracownikow, zgubione, itp. podlegajg anulowaniu na podstawie
decyzji Pracownika wiasciwego ds. ochrony, ktéry informuje o tym fakcie KO wtasciwg ds.
telekomunikacji, celem przeprowadzenia operacji usuniecia karty z systemu kontroli dostepu
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6.1.2

6.1.3

Wjazd pojazdéw na teren Elektrowni Turow

(1) Jednorazowy wjazd pojazddw obcych na teren Elektrowni Turéw odbywa sie na podstawie
wczesniejszej awizacji — na okaziciela wydanej przez Biuro Przepustek lub Dowddce
Zmiany Wewnetrznej Stuzby Ochrony na wniosek wtasciwego Kierownika Projektu,
Inspektora Nadzoru.

Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie elektrowni.

(2) Kierowcom pojazdéw firm obcych wykonujgcych prace na terenie Elektrowni, na czas
wykonania zadan, pracownik witasciwy ds. ochrony Dzialu Bezpieczenstwa, na
uzasadniony wniosek wydaje Identyfikator — (Karte Parkingowg) wazny z Karta SKD.

(3) Wniosek o wydanie Identyfikatora z propozycja miejsca parkowania w obrebie
przekazanego do dyspozycji terenu sporzgdza kierownik danej firmy.

(4) Miejsce parkowania pojazdow, o ktérych mowa w pkt 6.1.2 (2) ustala i wskazuje
w uzgodnieniu z Kierownikiem Wydz. Ratownictwa Technicznego (ds. bezpieczenstwa
pozarowego) oraz pracownikiem wtasciwym ds. ochrony Dziatu Bezpieczenstwa,

(5) Naruszanie przepisow dotyczgcych parkowania pojazdéw na terenie Elektrowni Turéw
moze spowodowac cofniecie zezwolenia na wjazd i parkowanie.

Wnoszenie/wwozenie i wynoszenie/wywozenie materiatow

1) Wnoszenie/wwozenie na teren Elektrowni Turéw oraz wynoszenie/wywozenie z terenu
Elektrowni Turéw materiatdw do produkcji, materiatdw inwestycyjnych, poétfabrykatow,
narzedzi, sprzetu biurowego, srodkow trwatych itp. zwanych dalej materialami i
urzgdzeniami odbywa sie na podstawie Przepustki materiatowej wystawionej przez
uprawnionych inspektorow nadzoru Elektrowni Turéw, badz specyfikaciji sporzgdzanej przy
wjezdzie na teren Elektrowni.

2) Podstawg do wywiezienia materiatow i urzgdzen — sktadnikéw majatkowych firm obcych
wykonujgcych prace na terenie Elektrowni Turéw sg przepustki materiatowe wystawione
przez uprawnionych Inspektoréw Nadzoru Elektrowni Turéw.

3) Narzedzia i urzadzenia pomocnicze stanowigce wtasnos¢ firm obcych wykorzystywane na
terenie Elektrowni Turéw winny by¢ trwale oznakowane w sposoéb umozliwiajgcy
identyfikacje ich wtasciciela.

6.2. Przebywanie naterenie

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw obowigzani sg, w czasie przebywania na
terenie Elektrowni Turéw, do posiadania przy sobie Karty SKD wraz z dokumentem tozsamosci
(dopuszcza sie kserokopie). W przypadku posiadania karty SKD, pracownik zobowigzany jest
do noszenia jej w sposéb widoczny na wierzchniej odziezy.

Zabroniony jest wstep na teren Elektrowni Turéw os6b bedgcych w stanie nietrzezwos$ci bgdz
po spozyciu alkoholu, a takze wnoszenie lub spozywanie alkoholu na terenie Elektrowni Turéw.

Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw zobowigzani sg do przebywania w miejscu pracy,
badz w drodze do i z miejsca wykonywania pracy, ubrani w ubrania robocze i kaski opisane w
sposéb jednoznacznie identyfikujgcy Wykonawce lub Podwykonawce.

Ustawienie na terenie Elektrowni Turdw pomieszczen (szafek, skrzyn, pakamer, konteneréw
itp.), o ile nie znajdujg sie one na terenie przekazanym wykonawcy, winno byé wczesniej
uzgodnione z wtasciwym Inspektorem Nadzoru. Winny one by¢ opisane pod rygorem ich
usuniecia, przekazania innym uzytkownikom Ilub likwidacji, po uprzedniej likwidacji
znajdujgcych sie tam przedmiotéw. Opis powinien zawiera¢ co najmniej nazwe podmiotu
uzytkujgcego, nazwisko osoby bezposrednio odpowiedzialnej i kontaktowy numer telefonu do
osoby posiadajgcej klucze do pomieszczenia.

Elektrownia Turéw zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowej kontroli wszystkich
pomieszczeh pod katem legalnosci przechowywania materiatdbw oraz wilasciwego
przechowywania i zabezpieczenia materiatéw niebezpiecznych.
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6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

6.1.1

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

W zwigzku z obowigzujgcym w Elektrowni Turéw Systemem Zarzadzania Srodowiskowego
wg normy PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy majgce siedziby na terenie
Zamawiajgcego zobowigzane sg do postepowania zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska z dnia (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z pézn. zm.) oraz Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

Wykonawcy swiadczgcy ustugi na rzecz Zmawiajacego i wytwarzajgce odpady, obowigzani
sg do usuniecia ich z terenu Elektrowni Turéw we wtasnym zakresie. Wyjagtek stanowig odpady,
ktoérych sposdb zagospodarowania zostat okreslony w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o rodzajach i ilosciach substanc;ji
niebezpiecznych magazynowanych oraz stosowanych w pracach na terenie Elektrowni Turdw.

Pracownicy Wykonawcy s3g zobowigzani do stosowania zasad ochrony $rodowiska
i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, a w szczegolnosci do:

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen szkodliwymi
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierajacymi sktadniki trujgce,

(2) sktadowania materiatdw przewidzianych do wykonania robdt oraz gromadzenia
wytworzonych odpadéw w celu przygotowania ich do wysytki, w miejscach i w sposob
uzgodniony z gospodarzem terenu i inspektorem nadzorujgcym prace ze strony
Elektrowni,

(3) usuwania materiatdw zbednych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robét,

(4) nie uzywania wody pitnej do celéw przemystowych,

(5) odprowadzania s$ciekdw poprodukcyjnych do urzadzen kanalizacyjnych zakiadu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

(6) utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, fgcznie
Z oczyszczaniem zabrudzonych drég zaktadu przez eksploatacje sprzetu bedgcego
w dyspozycji Wykonawcy.

Zabrania sie:

(1) spalania na terenie Elektrowni Turow jakichkolwiek odpaddw,

(2) wprowadzania do kanalizacji zaktadowej substancji szkodliwych, trujgcych i
niebezpiecznych lub wylewania ich na terenie Elektrowni Turdw,

(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujeé¢ wody, punktow zrzutowych $ciekéw zaktadowych
i ich najblizszego otoczenia,

(4) prowadzenia dziatann powodujgcych niszczenie trawnikéw, zieleni oraz skazenia gleby;
jezeli taka konieczno$¢ wystgpi wowczas firma prowadzgca prace zobowigzana jest
przywroci¢ zdegradowany teren do stanu pierwotnego,

(5) umieszczania i skltadowania odpaddéw w miejscach do tego nie przeznaczonych,
organizowania ,dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turéw. W przypadku stwierdzenia
takiego postepowania firma bedzie zobligowana do usuniecia wszystkich zgromadzonych
w ten sposéb odpaddw na wiasny koszt,

(6) deponowania odpadéw do pojemnikéw nalezgcych do Elektrowni Turéw, Wykonawca
zobowigzany jest do deponowania wytworzonych odpadéw we witasnych pojemnikach,

(7) stosowania urzadzen emitujgcych do srodowiska nadmierny hatas i/lub wibracje,

(8) stosowania urzadzen zawierajgcych substancje emitujgce promieniowanie jonizujgce bez
uzgodnien z wiasciwymi organami (Panstwowg Inspekcjg Sanitarng, Stuzbg Ochrony
Radiologicznej), prowadzenia dziatah ingerujgcych w $rodowisko, sprzecznych z
posiadanymi przez Elektrownie Turéw pozwoleniami i decyzjami wtadciwych organdw,

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turéw substancji niebezpiecznych, nie
stosowanych do prac okreslonych w zleceniu.

(10) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odebrania pracownikom Wykonawcy Kart SKD
(o ktérych mowa w pkt 6.1.1 niniejszej ST) uprawniajgcych do wejscia i przebywania na
terenie Oddziatu, w przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku
utrzymywania porzgdku, a w szczegdlnosci zanieczyszczania terenu Elektrowni Turow.

Jezeli w wyniku prowadzonej dziatalnosci Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrozenia
srodowiska tj. nastgpi gwaltowne zdarzenie moggce wywota¢ znaczne zniszczenie srodowiska
lub stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg
do natychmiastowego zawiadomienia Dyzurnego Inzyniera Ruchu o zaistniatym zdarzeniu (tel.
wew. 7500 z telefonéw komérkowych 75 773 7500).
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6.3.6

6.3.7

Pracownicy Wykonawcy obowigzani sg w razie koniecznosci do natychmiastowego
przystgpienia do dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zagrozenia Srodowiska i
czynnego uczestniczenia w akcji ratowniczej organizowanej przez stuzby Elektrowni Turéw

Wykonawca ponosi peing, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki naruszenia
obowigzku ochrony srodowiska oraz braku przeciwdziatania dla ograniczenia zagrozen i jest
zobowigzana do usuwania skutkéw degradacji Srodowiska np. rekultywaciji terenéw zielonych
na wiasny koszt.

Spetnienie norm hatasu

Wymagania:

(1) nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska
zewnetrznego

(2) nie moga by¢ przekroczone wartosci dopuszczalne ze wzgledu na ochrone $rodowiska
pracy

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

6.4. Ochrona zdrowia lub zycia oraz przeciwpozarowa.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Wszyscy pracownicy zaktaddw i przedsiebiorstw swiadczgcych ustugi na rzecz Elektrowni
Turéw pracujgcy na obiektach zakfadu zobowigzani sg do bezwzglednego przestrzegania
postanowien:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu ppoz.,

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéw (I/P/12)

Kierownicy robot/budowy przed podjeciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni
zapoznac¢ podlegtych pracownikdw z obowigzujgcymi na terenie Elektrowni Turéw przepisami
ochrony przeciwpozarowej, a takze z wystepujgcymi zagrozeniami pozarowymi.

Wszyscy Wykonawcy sg zobowigzani do uzytkowania i utrzymania budynkow, urzadzen
i sktadowisk w sposdb zabezpieczajacy je przed powstaniem pozaru.

W obiektach Elektrowni Turéw oraz na terenach przylegtych do nich jest zabronione
wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuaciji, a w szczegolnosci takich jak:

(1) uzywanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrozonych wybuchem oraz
w miejscach wystepowania materiatdéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:;

(2) uzytkowanie elektrycznych urzadzenh grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

(3) sktadowanie materiatébw palnych na drogach komunikacji ogdlnej oraz skfadowanie
jakichkolwiek materiatéw na drogach ktére stuzg do ewakuacji;

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie;

(5) Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych, urzgdzeh
uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami, wyjsé
ewakuacyjnych oraz wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych
zaworow gazu.

Wykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerdbek i remontéw urzgadzen oraz
instalacji elektrycznych Ilub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej lub gazowej bedgcych w posiadaniu Zamawiajacego.

Prowadzenie prac spawalniczych moze sie odbywac tylko za wiedzg dozoru Elektrowni Turéw

oraz przy przestrzeganiu:

(1) ,Instrukcja Szczegdétowa Organizacji Bezpieczenhstwa i Higieny Pracy przy Urzadzeniach
Energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw” IV/A/60/S.

(2) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw”
(IVIA/60/0).
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6.4.7

6.4.8

6.4.9

6.4.10

(3) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turéow (1/P/12).

Prace wykonywane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz obiektéw lub na
przylegtych do nich terenach oraz na placach sktadowych, dla ktérych zostaty okreslone
strefy zagrozenia wybuchem lub gesto$¢ obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2
zaliczamy do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Wykaz obiektéw zagrozonych pozarem Ilub wybuchem zawiera Zatacznik nr 6 do
Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Obowigzki Poleceniodawcy, Dopuszczajgcego, Kierujgcego zespotem, Spawacza zawiera
Zatacznik nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy sporzadzi¢ ,protokot
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo” wediug wzoru nr 1
zawartego w Zalgczniku nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turéw (1/P/12).

Kierownictwo firm pracujgcych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do informowania
przedstawicieli Zamawiajgcego o zaistniatym zdarzeniu zagrazajgcym zyciu, zdrowiu lub
pozarowym.

W przypadku zauwazenia zagrozenia zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego
zdarzenia nalezy postepowac¢ zgodnie z ,INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagrozenia
zdrowia lub zycia, pozaru lub innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni
Turéw” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turow (1/P/12),
a w szczegolnosci:

(1) Zachowa¢ spokdj i nie wywotywac paniki.

(2) Zaalarmowaé¢ Wydziat Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefondow
komaorkowych 75 773 7998 podajgc doktadne dane:

(a) nazwisko osoby wzywajgcej pomocy;
(b) gdzie wystepuje zagrozenie;

(c) jaki jest rodzaj zagrozenia;

(d) czy jest zagrozone zycie ludzkie;

(e) zastana sytuacja w miejscu wystgpienia zagrozenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana
substancja niebezpieczna, duze zadymienie, zagrozenie obiektow, urzgdzen itp.).

(3) Stuchawki nie odkiadaé¢ dotad az poleci to uczynié przyjmujgcy zgtoszenie
0 zdarzeniu.

(4) W przypadku wystgpienia pozaru nalezy przystgpi¢ do likwidacji pozaru dostepnym
sprzetem przeciwpozarowym w miare posiadanych mozliwosci i umiejetnosci.

(5) W przypadku zatrzymania akcji serca przystgpi¢ do dziatah reanimacyjnych.
(6) Podporzgdkowac sie zarzadzeniom Kierujgcego dziataniami ratowniczo-gasniczymi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

6.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

6.5.1

6.5.2

W zwigzku z wdrozeniem w Elektrowni Turéw Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem
i Higieng Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018, wszystkich Wykonawcow obowigzujag
postanowienia:

(1) wszystkich polskich aktéw prawnych z zakresu BHP,
(2) Instrukcji Szczegotowej Organizaciji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy Urzgdzeniach
Energetycznych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw (IV/A/60/S),

(3) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turéw
(IVIA/I60/0).

Przy wykonywaniu robot przy urzadzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wykaz pracownikdw zawierajgcy imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

pracownikéw delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczegdlnosci dodatkowych
Swiadectw kwalifikacyjnych, uprawnien spawalniczych, uprawniehh do obstugi wciggnikéw itp.).
Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczajgcy powinien zaznajomi¢ kierujgcego zespotem oraz
zespot pracownikow z urzadzeniami i warunkami bezpieczenstwa pracy ze szczegdlnym
uwzglednieniem miejsc i stref zagrozenia wybuchem.

Inspektor Nadzoru Elektrowni Turéw, jest zobowigzany do informowania o ryzyku zawodowym,
jakie wigze sie z wykonywang pracg oraz o wystepujgcych warunkach srodowiska pracy.

Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac sg zobowigzani do:

(1) noszenia kaskéw ochronnych na terenie Elektrowni Turdw,

(2) stosowania srodkéw ochrony stuchu w miejscach pracy, gdzie wystepuje przekroczenie
NDN hatasu,

(3) stosowanie masek przeciwpytowych w miejscach, gdzie wystepuje przekroczenie NDS
zapylenia,

(4) innych srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od rodzaju wystepujgcych zagrozen.

Kierownictwo firm pracujacych na terenie Elektrowni Turéw jest zobowigzane do informowania

Stuzby BHP Elektrowni Turéw o kazdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie

wypadkowym w dniu, w ktéorym zdarzyt sie wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe,

oraz do zabezpieczenia miejsca wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie

Z obowigzujgcg w tym zakresie procedura.

Zamawiajacy deklaruje udostepnienie niezbednych informacji oraz udzielenie wszechstronnej
pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy).

7. Wymagania dotyczace elektronicznej wersji dokumentacji projektowej
i powykonawczej. Przedmiotowe zadanie obejmuje tylko dokumentacje 2D.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Wymagania ogodlne

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej i powykonawczej obejmuje zarobwno wersje 2D
jak i 3D, wykonang zgodnie z okre$lonymi w niniejszym dokumencie wymogami.
Szczegotowa dokumentacja techniczna (rysunki) musi by¢ wykonana w skali rzeczywiste;j {j.
1:1.

Na rysunkach, planach sytuacyjnych nalezy umiescic co najmniej trzy punkty
charakterystyczne nawigzujgce do charakterystycznych punktéw w terenie.

Wskazane punkty charakterystyczne zostang opisane wspétrzednymi geodezyjnymi (X,Y,Z —
wspéitrzedna Z dla danych tréjwymiarowych) w dwdéch uktadach wspétrzednych bedacych
wynikiem pomiaréw w terenie:

(1) Panstwowy Uktad Wspétrzednych Geodezyjnych 1965
(2) Panstwowy Uktad Wspétrzednych Geodezyjnych 2000

z zastosowaniem obowigzujgcego na terenie Elektrowni uktadu wysokosci:

poziom +0.000m =238.870m n.p.m. w ukfadzie Kronsztad.

Elektroniczna wersja dok. proj. musi by¢ zapisana na nosniku CD, DVD, Blu-Ray itp. wg
struktury okreslonej w pkt 7.2. i 7.4. Nosnik musi by¢ opisany nastepujgco:

— Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ...........
— Data wykonania dokumentacji

— Nazwa biura projektowego wykonujgcego projekt

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Turow Strona 29 z 40



Opis Przedmiotu Zakupu - Specyfikacja Techniczna G1Gl1/00723
20240806

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

Wersja elektroniczna dokumentacji 2D musi byé catkowicie zgodna z jej wersjg papierowa.

Jeden plik rysunkowy powinien zawierac tylko jeden rysunek w modelu lub arkuszu.
Rozszerzenia plikbw muszg by¢ pisane matymi literami.

Nie dopuszcza sie stosowania bibliotek: czcionek, symboli itp. innych niz standardowo
zawartych w programach komputerowych.

Rysunek powinien by¢ zapisany w widoku modelu, tak aby aby w oknie podgladu przegladarki
byt widoczny w catosci (opcja wyswietlania ,zoom zakres”).

Nieuzywane bloki rysunkowe, warstwy i odniesienia powinny by¢ usuniete z pliku.

Dokumentacja modelu 3D musi by¢ wykonana i przekazana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 7.6.

Dla dokumentaciji branzy elektrycznej, AKPiA oraz teletransmisyjnej muszg by¢ utworzone
dodatkowe zbiorcze, wielostronicowe pliki w formacie pdf, osobno zawierajgce np.:

— Schematy zasadnicze

— Schematy ideowe

— Schematy montazowe

— Albumy kablowe

— Trasy kablowe

Pliki w formacie pdf musza odzwierciedlaé caty projekt w wersji papierowe;j.
Wielostronicowy plik w formacie pdf zawierajgcy wszystkie rysunki projektu powinien posiadaé
nazwe bedgcg numerem tego projektu i by¢ umieszczony w katalogu projektu.
Opis techniczny w catosci powinien by¢ zapisany w jednym w pliku Worda.
W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku ré6znych programach (jak w przyktadzie

ponizej), to poza wersjg zrodtowg — edytowalng, nalezy przygotowacC rowniez wersje
w formacie pdf — w pliku wielostronicowym.

Przyktad:

-

NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg ™
& NNAAAMMRRCCC_02_BX.tif
NNAAAMMRRCCC_03_BX.dgn
NNAAAMMRRCCC_04_BX.cdr >
NNAAAMMRRCCC_05_BX.xls
NNAAAMMRRCCC_06_BX.doc

v J
T KKKKK_NNAAAMM_BX - Opis techniczny.pdf — wersja pdf

- wersja edytowalna

EC =

[ &

W przypadku, gdy do rysunku dotgczony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy, to
nalezy go zapisa¢ w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze i nazwie.
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7.1.16.

7.1.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

Przyktad:
& NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg
& NNAAAMMRRCCC_01_BX-ref tif
7
T NNAAAMMRRCCC_01_BX pdf

Dokumentacja projektowa 2D musi by¢é dostarczana w plikach zrédtowych edytowalnych i w
plikach w formacie pdf z zachowaniem oryginalnego rozmiaru rysunku. W przypadku
wykonania zbiorczych plikéw pdf, o ktérych mowa w pkt. 7.1.12, nie ma potrzeby dostarczania
osobnych plikéw pdf dla kazdego rysunku dostarczonego w formacie zrédtowym.

Uwaga: Zamawiajgcy preferuje zapis plikéw zrédtowych do formatu pdf, gdyz tylko taki sposéb
tworzenia plikow pdf umozliwia przeszukiwanie ich zawartosci.
Skanowanie do pdf dopuszcza sie dla nastepujgcych dokumentéw:
— plikéw referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy,

— uprawnien, os$wiadczen, protokotdow, $wiadectw, certyfikatébw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestéw, kart gwarancyjnych, itp.,

— kart katalogowych producenta,
— DTR - zakupionych maszyn i urzadzen, itp.
Liczba plikéw w projekcie musi odpowiada¢ liczbie pozycji w tabelarycznym wykazie plikéw.

Dokumentacja SASiZ (System Automatyki, Sterowania i Zabezpieczen technologicznych i
elektrycznych obiektéw produkcyjnych) powinna zawiera¢ zestawienia sygnatéw (bazy) z
uwzglednieniem alokacji w systemach DCS, sterownikach PLC, koncentratorach itp., zapisane
w arkuszu programu Excel.

Do kazdego schematu technologicznego i elekirycznego nalezy dotgczy¢ zestawienie
urzgdzenh i sygnatéw po KKS-ie, w formie tabelarycznej zapisanej w arkuszu programu Excel.

Kolorystyka schematéw technologicznych wg pkt 7.4.

Kolorystyka schematoéw elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zaleznosci od
napiecia wg pkt. 7.5.

Dokumentacja zatozeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiajacego, powinna
by¢ zwrécona z naniesionymi zmianami z tym samym numerem rysunku, nazwa pliku i
tym samym tytulem rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien byé
umieszczony tylko w tabelce rysunkowej.

(1) Wykonawca tworzy od poczatku odpowiedniki dokumentacji zatozeniowej lub tworzy
dokumentacje wektorowg na podstawie przekazanych plikdéw nie-edycyjnych. Wykonawca
musi poda¢ w wykazie przekazanej dokumentacji, ktory przekazany plik zastepuje plik
otrzymany z ELT.

(2) Wykonawca tworzy swoje dokumenty bedgce uzupetnieniem dokumentacji zatozeniowej,
modyfikacje dotyczg matego zakresu. Wykonawca musi zaznaczyé na dokumentaciji
zatozeniowej, ktére obszary rysunku sg modyfikowane przez dokumenty Wykonawcy
(wymagane jest podanie numeréw dokumentéw).

(3) Wykonawca informuje o tym, iz cata dokumentacja zatozeniowa zostanie zastgpiona nowag
dokumentacjg, ze wzgledu na duzg liczbe zmian— tatwiej jest stworzy¢ nowg dokumentacje
lub dodaje nowe elementy do obiektu.
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(4) Wykonawca tworzy pliki wektorowe poprzez podtaczenie wersji rastrowej z dokumentaciji

7.1.23.

7.1.24.

zatozeniowej. W pliku wektorowym nanosi zakres swoich prac. Wykonawca nadaje nazwy

plikom wektorowym wg wymagan, ale nie moze modyfikowac nazw plikow rastrowych.

Nazwa pliku zawierajgcego przedmiar, kosztorys musi byé numerem przedmiaru, kosztorysu.

Nazwa pliku zawierajgcego rysunek musi by¢ taka sama jak numer tego rysunku.

Niedopuszczalne jest dodawanie tekstu do nazwy pliku rysunku, (wyjatek zgodnie z pkt.
7.1.30). Tytut rysunku powinien by¢é umieszczony tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie
wszystkich plikéw, o ktérym mowa w pkt 7.3.

7.1.25.

Maksymalna ilos¢ znakoéw w sciezce dostepu do pliku w przekazywanej dokumentacji nie moze

przekroczy¢ 150 znakoéw, tgcznie ze znakami z nazwy pliku.

7.1.26.
7.1.27.
7.1.28.

7.1.29.

Nie nalezy tworzy¢ podkatalogéw dla liczby plikéw nieprzekraczajgcej 10.
Rozmiar pliku rysunkowego edytowalnego na nosniku nie powinien przekracza¢ 5 MB.
Numer projektu powinien by¢ umieszczony w tabelce rysunkowej na kazdym rysunku.

Numery projektéw 2D i 3D nalezy oznacza¢ wg wzoru:

KKKKK _ NNAAAMM _BX — tytut projektu
KKKKK _ NNAAAMM _3D — tytut projektu
7.1.30. Nazwa pliku zawierajgcego opis techniczny projektu, wykazy, zestawienia, zatgczniki itp.
nalezy oznacza¢ wg wzoru:

KKKKK _ NNAAAMM_BX — opis techniczny lub wykaz lub zestawienie lub zatgcznik itp.
Liczba znakéw powinna zawiera¢ si¢ w zakresie od 8 do 20 znakdéw i by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.

7.1.31. Nazwy plikéw (numery rysunkéw) nalezy oznacza¢ wg wzoru:

NNAAAMMRRCCC_XX_BX (np. 01CBDO1DA041_01_A)b

KKKKK | numer kontraktu lub umowy
NN numer bloku lub symbol innego obiektu wg ksiegi KKS
AAA oznaczenie uktadu technologicznego lub technicznego wg ksiegi KKS
MM numer kolejny uktadu (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu lub w przypadku
wystepowania braku mozliwosci jednoznacznej identyfikacji oznacza¢ 00)
RR symbol typu urzgdzenia (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu)
CCC numer kolejny urzadzenia w ukfadzie (oznaczenie wynikajgce z KKS opisywanego uktadu)
XX nr kolejny rysunku
Oznaczenie branz
A - automatyki N - naweglania, -odpopielania, -odpylania, -odsiarczania X=1...9 -
B - budowlana | T- turbinowa | W - wodna TE- technologiczna opcjonalnie,
BX C - chemiczna Z- zabezpieczen, sterowania, telekomunikacja gdy w jednej
E - elektryczna I- instalacyjna np.: wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, C.O. | branzy jest
K - kottowa P- zagospodarowanie przestrzenne D - drogowa kilka
M -mechaniczna | X -bezpieczenstwa projektow
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7.1.32.

7.1.33.

7.1.34.

Projektant przed rozpoczeciem prac projektowych jest zobowigzany uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego, oznaczenia KKS dla numeréw projektow i nazw plikéw
tworzonej dokumentacji projektowej.

Nazwy plikéw: projektu, dokumentacji jakosciowej i techniczno-ruchowej powinny zawierac
oznaczenie KKS: obiektu, instalacji lub urzadzenia, ktérej dotyczy ta dokumentacja.

Nie zezwala si¢ Wykonawcy na umieszczanie w dokumentacji projektowej i
powykonawczej klauzuli o prawach autorskich.

7.1.35. Dopuszczalne formaty plikdw
AutoCad w wers;ji
1. dwg e . :
mozliwie najnowszej
2. dgn Mleo.st.atmn.w Wersj.l Rysunki projektow
mozliwie najnowszej
3. pdf Adobe Reader
4. fcw, fcd FastCad L .
Rysunki projektéw - dopuszcza sie
warunkowo po uzgodnieniu z
zamawiajgcym
5. cdr CorelDraw
6. kst, ath Norma
kosztorysy, przedmiary robét
7. pdf Adobe Reader
8. xlsx Microsoft Excel 2010 wykazy, specyfikacje, bazy sygnatow
9. docx Microsoft Word 2010 Opis technlc?zny QOkumentale
technicznej, DTR
DTR, dokumentacja fabryczna
10. pdf Adobe Reader elementéw montowanych przez
wykonawce, zatgczniki
11. tif, bmp, jpg (bitmapy) Podktady rastrowe
1. dgn, dwg, ipt, iam, Microstation, AutoCad, Dokumentacja 3D
nwf, nwd Inventor, Navisworks
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7.1.36. Tabelka rysunkowa powinna zawiera¢ nastepujgce komorki

1. INR RYSUNKU PGE NNAAAMMRRCCC_XX_BX
Definicje dotyczgce numeru rysunku, nazwy pliku PGE zostaty opisane w
pkt. 8.1.24 — 8.1.32
2. INUMERITYTUL KKKKK _NNAAAMM _BX — tytut projektu PGE
PROJEKTU PGE Definicje dotyczgce numeru, nazwy projektu PGE zostaly opisane w pkt.
7.1.24-7.1.32
3. |NR RYSUNKU Jezeli Wykonawcy stosujg wtasng numeracije.
WYKONAWCY
4. |NR PROJEKTU Jezeli Wykonawcy stosujg wtasng numeracije.
WYKONAWCY
5. [INR RYSUNKU Numer projektu podwykonawcy, jesli dotyczy
PODWYKONAWCY
6. [NR PROJEKTU Numer rysunku podwykonawcy, jesli dotyczy
PODWYKONAWCY
7. INUMER KONTRAKTU [Petny numer kontraktu lub umowy.
LUB UMOWY
8. [NAZWA PLIKU Nazwa pliku dokumentu wg numeracji dokumentéw PGE wraz z
rozszerzeniem pliku (zgodnie z pkt. 7.1.29 - 7.1.31)
9. |RZUT ROBOCZY Rzut, jesli dotyczy
10. |ARKUSZ Niniejszg komorke nalezy wypeié, jesli do jednego numeru rysunku
przypisano kilka arkuszy.
11. [FORMAT Format rysunku wg normy EN ISO 5457
12. |[SKALA Skala rysunku, np. 1:100, wg DIN ISO 5455
13. WYKONAWCA Logo i adres wykonawcy.
14. PODWYKONAWCA Logo i adres podwykonawcy, jesli dotyczy.
15. |[KOD KKS OBIEKTU Opis wedtug Ksiegi Kodow KKS (wartosc¢ stata)
16. |PROJEKTOWAL a: Imie i nazwisko projektanta danej rewizji — moze by¢ takie samo jak
edytora rewizji.
b: Data projektowania. Wszystkie dane w komdrkach "Data" nalezy wpisac
w nastepujacej kolejnosci: rrrr-mm-dd
17. |SPORZADZIL a: Imie i nazwisko osoby wnoszgcej rewizje.
b: Data sporzgdzenia. Wszystkie dane w komdérkach "Data" nalezy wpisac
w nastepujgcej kolejnosci: rrrr-mm-dd
18. |[SPRAWDZIL a: Imie i nazwisko osoby sprawdzajacej rewizje.
b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komadrkach "Data" nalezy wpisa¢ w
nastepujgcej kolejnosci: rrrr-mm-dd
19. |ZATWIERDZIL a: Imie i nazwisko odpowiedzialnego inzyniera projektu.
b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komérkach "Data" nalezy wpisac
w nastepujgcej kolejnosci: rrrr-mm-dd
20. [TYTUL ZADANIA Okresla nazwe przedsiewziecia np.:
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turéw (POLSKA)
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21. [TYTUL DOKUMENTU |W razie potrzeby uzytkownik moze wydtuzyé sekcje tytutowg do trzech
wierszy.

Wiersz 1:

Tytut dokumentu opisujgcy zawartg tresé

Przykfady:
e P&ID Pomiary specjalne turbiny bl. 2
e  Przekroje kotta poziom +25,8m

Wiersz 2:

Nazwa KKS — nazwa systemu lub nazwa budynku:

W przypadku rysunkoéw funkcjonalnych, np. schematy orurowania i
oprzyrzadowania (P&ID), w wierszu 2 nalezy zawrze¢ kod systemu KKS (3
cyfry) oraz nazwe systemu KKS.

W przypadku rysunkow, takich jak np. plan sytuacyjny, w wierszu 2 nalezy
podac nazwe budynku (np. kottownia).

7.1.37. Tabelka dotyczgca rewizji powinna zawiera¢ nastepujgce komorki

Lp. Nazwa komorki Opis

REW. Dwie cyfry. Wersje wyjsciowg nalezy réwniez umiescic¢ tutaj z numerem 00.

2. Data rewizji. Wszystkie dane w komodrkach ,Data” nalezy wpisaé¢ w
DATA nastepujgcej kolejnosci: rrrr-mm-dd

IMIE | NAZWISKO Imig i nazwisko osoby wnoszgcej rewizje.

4. Etap opisuje Etap Realizacji Projektu, do ktérej przypisany jest dany
dokument z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Zastosowanie majg nastepujgce etapy:

- PP - dla Projektu Podstawowego

- PB - dla Projektu Budowlanego

- PW - dla Projektu Wykonawczego

- PPW - dla Projektu Powykonawczego

Dokumenty niezwigzane do powyzszych etapéw takie jak Wytyczne
Realizacji Projektu beda oznaczane 00.

ETAP

5. Informacje podane w indeksie zazwyczaj wskazujg powod wprowadzenia
ZAWARTOSC REWIZJ! |nowej rewizji. Kolejne zmiany wprowadzane na rysunku nalezy zaznaczy¢ w
taki sposéb, aby byty one widoczne réwniez na czarno-biatym wydruku
(,chmurki” dookofa zmian wprowadzonych na rysunku)

6. |DATA Data sprawdzenia rewizji. Wszystkie dane w komérkach ,Data” nalezy
wpisaé w nastepujacej kolejnoéci: rrrr-mm-dd

7. |SPRAWDZIt Imie i nazwisko odpowiedzialnego inzyniera projektu.

8. IDATA Data zatwierdzenia rewizji. Wszystkie dane w komdérkach "Data" nalezy
wpisaé w nastepujacej kolejnosci: rrrr-mm-dd

9. |ZATWIERDZH Imie i nazwisko odpowiedzialnego inzyniera projektu.
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7.2. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D:

koncepcja - K,

analiza — A,

projektu budowlanego — PB,

projektu podstawowego — PP,

projektu wykonawczego / projektu powykonawczego — PW / PPW

Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego
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Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego

| Nazwa zadania

| PW/IPPW

I~ KKKKK_NNAAAMM_BX — tytut projektu

— 3] KKKKK_NNAAAMM_BX — Wykaz plikow xls

—= KKKKK_NNAAAMM_BX — Opis techniczny doc

L= KKKKK_NNAAAMM_BX — Opis techniczny pdf

— 4] KKKKK_NNAAAMM_BX — Zestawienie sygnatdw.xls
— T KKKKK_NNAAAMM BX — Zestawienie sygnatow. pdf
— 3] KKKKK_NNAAAMM BX — Zestawienie materiatow.xls|
— = KKKKK_NNAAAMM BX — Zestawienie materiatow_pdf
— T KKKKK_NNAAAMM_BX — Zatacznik nri._pdf

—&. NNAAAMMRRCCC_XX_BX dwg

— M NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn

— = NNAAAMMRRCCC_XX_BX pdf

—% NNAAAMMRRCCC_XX_BX — ref tif

I Przedmiary

— B KKKKK_NNAAAMM_BX — przedmiar.ath

— " KKKKK_NNAAAMM_BX — przedmiar.pdf

— I Kosztorysy

— B KKKKK_NNAAAMM_BX — kosztorys_kst

— T KKKKK_NNAAAMM_BX — kosztorys.pdf

I bokumentacja Powykonawcza (hp.: urzadzen, instalacji, obiektow, itd.)
I KKKKK_NNAAAMM_BX — Dok_Jakosé i DTR
= NNAAAMMRRCCC — Dok_Jakos¢.pdf
< NNAAAMMRRCCC — Dok_UDT pdf - dla kazdego urzadzenia
| = NNAAAMMRRCCC — DTR.pdf/ .docx
— NNAAAMM_BX - dopuszczenia do eksploatacji.pdf
—= NNAAAMM_BX — Dok_Jakos¢.pdf - dla instalacji
—t NNAAAMM_BX - DTR.pdf/ docx
L 3] KKKKK_NNAAAMM_BX -Dok_jakosé- Wykaz plikow.xls
Np: dla koncepcji

| Nazwa zadania

Lk

NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg
NNAAAMMRRCCC_02_B.tif
NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn
NNAAAMMRRCCC_04_B xs
NNAAAMMRRCCC_05_B.doc

B »  -wersja edytowalna

E E=x nh F

¥ J
L T KKKKK_NNAAAMM_B - Opis techniczny pdf — wersja pdf
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7.2.1.
KKKKK_NN

7.2.2.

W Opisie technicznym dla kolejnej wersji trzeba wypehié:

a. KARTE ZMIAN zawierajgcg numer i opis zmiany.

Dla kolejnej wersiji projektu PW w nazwie katalogu nalezy dopisa¢ numer rewizji np.:
MM_BX_rev.1 — tytut projektu

b. W SPISIE RYSUNKOW W kolumnie Uwagi wykazaé rysunki z nowa rewizja, rysunki
usuniete, rysunki z poprawiong nazwg na wniosek zamawiajgcego oraz dodane

rysunki w nowej rewizji.

7.3. Wykaz plikow.

Wykaz wszystkich plikéw wystepujgcych w danej strukturze projektu okreslonej w pkt 7.2. musi by¢
wykonany za pomocg pliku wzorcowego o nazwie: Numer Projektu-Wykaz plikéw.xls.
Szczegotowy sposdb sporzgdzenia wykazu plikbw za pomocag pliku wzorcowego znajduje sie w

zaktadce Info.

W zaktadce Opis projektu, przedstawionej na ponizszym zrzucie ekranu, zostaty pokazane trzy kroki
niezbedne do wykonania automatycznego wykazu plikéw, ktéry powstanie w zaktadce Dane.

Po sporzgdzeniu wykazu plikdw nalezy w arkuszu Dane uzupetni¢ kolumny ,,A” Tytut dokumentu, ,,B”
Nr dokumentu Projektanta, ,,C” Zastgpit Rysunek Nr (otrzymany jako zatozeniowy)

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez Zamawiajgcego.

& = = - A 4 0 5 = A ske |+ Mumer Projektu-Wykaz plikéw.xls [Tylke do odezytu] [Tryb z... =D 53_|
g Marzedzia ghdwne Wstawianie Uktad strony Formuty Dane Recenzja Widok [ 9 = B ER
== Arial - Ogédlne - g=Wstaw - E - A
s | 2| 5 72V &
Ea- B 7 O~ $ - % 00 3% usun - | @]~ )
Wklej s Style | .., sortuji Znajdzi | RAPORTY
- F BH- &-A- Sio +,0 ~ el Format = | 22~ filtruj = zaznacz ~ -
Schowek Czcionka Liczba Komarki Edytowanie
K6 - v
A B B D E F G
: -
2 Krok 1 wypetni¢ biate pola
3
4 NAZWA BIURA PROJEKTOWEGO:
5
6
7
8 Nr projektu El. Turéw: Data wykonania: rrrr-mm-dd
q Nr projektu Projektanta: Nr umowy:
10
11
12 Lokalizacja: ELEKTROWNIA TUROW
13 Nazwa zadania:
14 Nazwa projektu:
15
16
17
18 Krok 2 wskazac folder z projektem na nosniku CD, ktdry bedzie przekazany zamawiajacemu,
19 naciskajgc ponizszy przycisk
20
21 Folder projektu...
£
£3
24
Krok 3 w arkuszu Dane uzupetni¢ kolumny A, B, C: Tytut dokumentu,
Nr dokumentu Projektanta,
25 Zastapit Rysunek Nr
26
27
28 Whypetnia Zamawiajgcy
29
30 Nr kartoteki ZDI: Obiekt:
3 Prowadzacy: Blok:
32 Wykonawca: Szafa:
33 Wydziat: Potka:
34
35
36 Przenies dane
37 -
M 4 v M| Opis projektu “Dane . Info ) Al >
Gotowy | P | | B[ B 100% (=) {+)
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7.4. Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinny zawiera¢ dodatkowy plik Excel, z wykazem
dokumentow istniejacych w ZDE ELT, ktére nalezy wycofaé z uzytkowania i dokumentow, ktére
nalezy zastgpi¢ dokumentami zaktualizowanymi w projekcie, albo oswiadczenie Wykonawcy o

braku koniecznosci wycofania i zastapienia istniejgcych w ZDE dokumentow.

7.5. Kolorystyka schematéw technologicznych

L.p. CZYNNIK=nazwa warstwy w CAD KOLOR NR CAD KKS
1 Woda zasilajgca ciemnozielony 94 LAA+LAD, LDA=LDD,
NDA+NDK, LAH
2. Woda wtryskowa ciemnozielony 94 LAE=+LAF, LCE
3. Woda (chtodzaca i ruchowa) 110 I,;CB:\AV_ IEQI:A _PPCABS ;g,\':‘ ’
PCAtPCM
4. Woda p.poz. czerwony 10 SGA+SGG
5. Woda pitna 130 GKA+GKU
Z czarng cienkg
6. Kondensat przerywana 80,250 GHC, LCA=LCC, LCP,
(dwulinia) MAG, NAK+NAM
7. Skropliny zielona przerywana 90 LCH=LCJ, LCN, NAB
8. Odsoliny i fug 60 LCQ
9. Para czerwony 10 II:SC;LLBBSQ MI\/'IA\:\I\_IM(SA\I-?A
MAW, NAA, NAE+NAJ
10. Olej (smarny i fozyskowy) brgzowy 14 MVA+MVU
11. Olej regulacyjny oliwkowy 40 MAX, MXA+MXU
12. Olej sterujgcy oliwkowy z czarng cienkg 40,250 MYA+MYU
13. Olej lewarowy brazov&;-'zngz";;nhaﬂcienka 14,250 MWA+=MWU
14. Destylat ciemnozielony z czarng cienkg 94,250 MKE
przerywang
15. Odpopielanie i pulpa szafirowy 230 HDA
16. Mazut przypalnikowy jasnobrgzowy 242 HJA
17. Mazut zewnetrzny ciemnoczerwony-czarny 242,250 EGA+EGD
18. Wegiel 253 HFB+HFF
19. Gips 31 HTP
20. Biomasa ciemnozielony 106 ENA+ENU
21. Mleko wapienne i freon ciemnofioletowy 200 GCN, GNN, QJJ
22. Kamien wapienny 201 HTJ+HTK
23. Korpusy maszyn ciemnoszary 252
24. | Linie impulsowe i powietrze ster. - cienkg przerywang 130 QFA+QFU
25. Powietrze 130 HLA+HLD, MAJ
26. Mieszanka pyto-powietrzna czarno 250,130 HHD
27.| Spaliny i powietrze transportowe ciemnoniebieski 172 HNA+HNF, QEA=QET
28. Wodor 50 QJA, MKG
29. Azot i propan pomaranczowy 30 QJB, QJH, QIM, MKG
30. Hydrazyna i Amoniak brgzowy 32 LFN20,40, QCA, QCB
31. Fosforan odcien niebieski 140 LFN50, QCC
32. Mocznik brgzowy 32 HRA+HRU
33. Tlen niebieski 170 QJL
34. Odwodnienia i odpowietrzenia czarny - cienka 8 HAN, HAU, MAL
35. Scieki oczyszczone ciemnoniebieska 172 GNK, GTA
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Scieki nieczyszczone: GMA+GMU
e przemystowe granatowa z czarng —przerywang 174,250 GNA+GND,GRA+GRS
36. czamo-szafirowa 250,230  |GQA+GQU

e sanitarne

Kucieba
Matgorzata
10599006

KKS-y linii technologicznych, armatury i napedéw — kolor czarny na warstwie: Opis
Armatura i napedy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika
Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka

Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka

7.6. Kolorystyka schematow elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych)
w zaleznosci od napiecia

L.p. CZYNNIK KOLOR NR RGB NR CAD KKS
1. . 255,255,255 . .
400 kv biaty (czarny) (51,51,51) 255 (250) ABA+ABZ, ACA+ACZ
2. 220 kV pomaranczowy 255,127,0 30 ADA+ADZ
3. 110 kv czerwony 255,0,0 10 AEA+AEZ
4 15,75 kv brgzowy 153,0,0 14 BAA+BAC, BBT
> 10 kV ciemna zielen 54,105,38 79 BBA+BBB
6. 6 kv zielony 0,255,0 90 BBA+BBS, BCA+BCZ
7 0,69 kV ciemno niebieski 23,97,171 144 BFA,BFC,BFG,BFK
8 BFA+BFS, BHA+BHZ,
' 0,4 kv niebieski 0,0,255 170 BJA+BJY, BKA+BKZ,
BLA+BLX, BTL+BTN
9. 230V odcien niebieski 0,191,255 140 BRA+BRS
10. 220 vDC fioletowy 255,0,255 210 BUA+BUF, BRT+BRF
11 24 VDC 191,0,255 200 BUG+BUJ
12. : .
PE (uziom) zielono- 90,50
KKS-y, linie, symbole, ramki — kolor czarny (255) na warstwie: Opis
Pomiary (baloniki) — kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPIA
Uwagi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT )
. Akceptuje DI:
Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka Stabicki Elektronicanie
Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka Artur podpisany Przes e
10521044 raor08s0200
Elektronicznie podpisany UZa rows kl Srezt‘zr%r;ia:rz;viveszo:r?:rzgy
przez Kucieba Matgorzata Andrzej 10595085 g

10599006
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