
ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowalnych oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania: 

• Remont ogrodzenia PT Gliwice o łącznej długości ok 190 mb. z dwiema bramami wjazdowymi                     

i furtkami.  

Zakres rzeczowy robót: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch etapach: 

Etap I - obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami, 

uzgodnieniami i decyzjami; Dokumentację projektową i roboty budowlane wykonać w oparciu o 

niniejszy SOPZ, przepisy prawne oraz standardy PGE EK 

• Zeszyt III – Wymagania arch.- bud., Zał. Nr 4 

• Zeszyt X Instalacja odgromowa i uziemiająca  Zał Nr. 5 

Etap II - obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych według opracowanej w Etapie I 

dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji Etapu II może nastąpić dopiero 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

Etapu I. 

W zakres  Etapu II wchodzą następujące prac: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia prac i zapewnienie kierownika Budowy (w przypadku konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę) 

b) demontaż istniejącego ogrodzenia (słupków metalowych, podmurówki, siatki) 

c) demontaż istniejących bram stalowych 

d) demontaż słupków ceglanych 

e) utylizacja zdemontowanych elementów ogrodzenia (poza słupkami metalowymi i siatką) 

f) dostawa nowego ogrodzenia 

g) montaż nowego ogrodzenia  

h) wykonanie uziemienia otokowego połączonego z ogrodzeniem 

i) obsługa geodezyjna 

j) uprzątnięcie terenu i formalne zakończenie prac (zgłoszenie, protokoły odbiorowe) 

Materiały zawierające informacje poufne dotyczące zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy po 

złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności. 

1.2. Termin wykonania prac może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie. 

1.3. Wykonawca ma obowiązek uzgadniać wszystkie prace z  Obszarem Serwisowym, na terenie którego 

realizowane jest zadanie. 

1.4. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej. 

1.5. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.5.1. Zapoznania się z niniejszym  Opisem Przedmiotu Zamówienia, obecną lokalizacją ogrodzenia, 

warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 

kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.) wraz z wizją terenową.  

1.5.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy. 

1.5.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków. 

1.6. Zamawiający dopuszcza realizację dokumentacji projektowej w oparciu o Art.29a Prawa 

Budowlanego. Projektant w oświadczeniu, będącym załącznikiem do dokumentacji projektowej, 

winien określić tryb formalny realizacji robót. 

1.7. Zamawiający zezwala/nie zezwala na zakup materiałów przez Wykonawcę bez dodatkowej zgody 

zamawiającego. 

1.8. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.8.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 
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materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 
udokumentować. 

1.8.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
1.8.3. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.8.4. materiały z demontażu nie będące odpadem, złomem, które mogą być powtórnie 
wykorzystane, w porozumieniu z Zamawiającym należy przekazać do magazynów Wykonawcy 
w depozyt lub przekazać do dyspozycji Zamawiającego.   

1.8.5. Przygotowanie niezbędnych załączników (zgodnie z załącznikiem nr 1.3 do SWZ) do 
ustanowienia służebności przesyłu a następnie przekazanie ich do Zamawiającego. Służebność 
przesyłu ustanowią służby Wykonawcy. 

1.9. Wyłączenia niezbędne do realizacji zadań należy pozyskać we własnym zakresie. 
 

2. Termin realizacji zamówienia 

Zgodnie z wystawionym zleceniem oraz zgodnie z OWZRB+P (Ogólne Warunki Zakupu Robót Budowlanych 

w formule Projektuj i Buduj dla PGE EK SA) zwanymi dalej Umową do dnia 30.12.2025 r. 

 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

Wg. zapisów pkt. 1.1 OPZ. 

4. Dostawy inwestorskie 

4.1 W przypadku gdy przy realizacji zadania Inwestor przewiduje dostawę własnego materiału Zamawiający 
w terminie uzgodnionym z Wykonawcą udostępni ten materiał. 

4.2 Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i materialnie 
odpowiada Wykonawca. 

4.3 Dostawy inwestorskie obejmą następujące materiały – nie dotyczy. 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie 

wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca ma 
obowiązek zgłaszania podwykonawców do Zamawiającego w celu akceptacji. 
  

7. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym niżej wymienione: 

7.1. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi 
opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej 
z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych), 

7.2. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, 
techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, 
rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego 
terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, itp., 

7.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie 
do zakresu robót 

7.4. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji 
robót, uzgodnień. 

7.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 
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7.5.1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

7.5.2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

7.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
7.6. koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu 

utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 
7.7. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających 

z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne 
przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków 
i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem 
adresatów i stron, 

7.8. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji 
pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie 
kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub 
zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

7.9. koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z dostarczeniem 
stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot, 

7.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (w oparciu o kwalifikację 
Zamawiającego) potwierdzone stosownym świadectwem; 

7.11. koszty sprzedaży materiałów i urządzeń nadających się do powtórnego użycia, o ile Zamawiający wyda 
taką dyspozycję. 

7.12. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi 
protokołami, 

7.13. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania tymczasowego, 
7.14. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości zapisom 

umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, 
wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak 
w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości 
związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych dokumentacją 
projektową, 

7.15. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

7.16. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym 
terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych, 

7.17. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach 
przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

7.18. koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do Zamawiającego. 
 

8. Szczegółowe warunki realizacji robót 

• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 

• Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 
robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót związanych ze 
spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie 
jakości i okres gwarancji, 

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych 
decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych 
nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór czynności 
wymaganych przez właściwy organ. 

• numerację urządzeń ustalić zgodnie zasadami obowiązującymi w PGE Energetyka Kolejowa S.A. przed 
przystąpieniem do realizacji robót, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 
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• Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii 
napowietrznych (ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD oraz 
zamieszczenie na ustalonym dysku internetowym do osoby uprawnionej do dokumentacji 
powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje zabudowanych 
elementów oraz nr stanowiska słupowego oraz załączy oświadczenie, że prace udokumentowane 
fotografiami zostały wykonane zgodnie z realizowanym projektem i przepisami Prawa 
Budowlanego. 

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 
aktualizacji systemów teleinformatycznych funkcjonujących w PGE Energetyka Kolejowa S.A. 
wynikającej z wykonanych zadań inwestycyjnych. 

 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 2_Lokalizacja inwestycji -PT Gliwice     

2. Zał. nr 3 _Dokumentacja fotograficzna  

3. Zał. Nr 4_Zeszyt III  Wymagania arch.- bud., 

4. Zał. Nr 5_Zeszyt X Instalacja odgromowa i uziemiająca    

 
Załączniki dodatkowe:  
Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości 
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Załącznik nr 1.1.a do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

W realizowanych zadania przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić następujący jej układ. 

W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementów może być ona pominięta. 

Pominięcie to musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

 

Projekt budowlany – TOM 1 

 

1. Dane techniczne do projektowania: 

­ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

­ warunki przyłączenia, 

­ dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

­ uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły). 
2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane). 1 
3. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

- oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu. 
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym lub Wyrys i wypis 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (oryginał załącznika graficznego) 
6. Opis 
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 

do demontażu, inne media itp.) 
8. Schemat jednokreskowy 
9. Warunki na prowadzenie robót w pasach drogowych1 

­ postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarządy Dróg, ................................... 
10. Warunki Ochrony Środowiska na prowadzenie robót w terenach zielonych 

­ oświadczenie, że nie występuje kolizja z zielenią 
11. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1 
12. Warunki PKP na przejście, przez teren i w pobliżu urządzeń1 
13. Pozwolenie wodno-prawne 1 
14. Inne szczególne warunki realizacji 1 

­ ………………………………………………… 

­ ……………………………………………….. 

­ ……………………………………………….. 
15. Pozwolenie na budowę – z klauzulą prawomocności oraz załącznik graficzny, lub niezakwestionowane 

zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

­ oryginał 

­ ksero potwierdzone2 

­ załączniki lub warunki szczególne3 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Załączyć w projekcie, jeżeli warunki realizacji robót tego wymagają 
2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydający decyzję 
3 W przypadku braku możliwości przekazania oryginału kopia załącznika potwierdzona przez upoważnionego pracownika PGE Energetyka 
Kolejowa S.A. - Oddział Dystrybucja 
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Załącznik nr 1.1.b do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

 

W realizowanych zadania przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić następujący jej układ. 

W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementów może być ona pominięta. 

Pominięcie to musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

 

Projekt wykonawczy – TOM 2 

 

1. Pozwolenie na budowę z klauzulą prawomocności (ksero) lub niezakwestionowane zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót 

2. Dane techniczne do projektowania: 

­ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

­ warunki przyłączenia, 

­ dane wyjściowe modernizacji sieci elektroenergetycznych, 

­ uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoły) 

3. Zakres robót  

4. Protokół sprawdzenia projektu przez Zamawiającego (pozytywny) 

­ oświadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu 

5. Potwierdzenie projektanta, że: 

­ oświadczenia złożone przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag, 

­ występują oświadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie 

oraz oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, 

spadkobierców, użytkowników oraz że został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów 

zgodnie z aktualnym wykazem właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń 

energetycznych 

6. Protokół z narady koordynacyjnej z załącznikiem graficznym (kopia), 

7. Profil podłużny linii z rzędnymi docelowymi - jeżeli teren nie jest ukształtowany docelowo – oraz 

oświadczenie projektanta o braku utrudnień typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, składowiska 

itp. 

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyróżnionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejące, 

do demontażu i inne media itp.) 

9. Opis trasy linii ze zwróceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu 

10. Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, układy pomiarowe) 

11. Profile skrzyżowań 

­ z rzekami 

­ drogami 

­ torami kolejowymi 

­ kanałami co 

­ inne  

12. Opis i szczegółowe rysunki elementów i rozwiązań nietypowych (np. konstrukcje, kanały, studnie) 

13. Wyniki obliczeń elektrycznych (oporność uziemień, spadki napięć, ochrona przeciwporażeniowa itp. ...) 
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14. Tabele, arkusze montażowe (typy, długości, ilości itp. ...) 

15. Zbiorcze zestawienia materiałów dla linii napowietrznej, kabli – SN, nN, przyłączy oraz stacji trans. 

(wymagana zgodność materiałów w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach). 

16. Zestawienie drzew do wycinki, gałęzi do podcięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

17. Inwentaryzacja urządzeń istniejących ( w zakresie urządzeń podlegających przebudowie) 

18. Tabele demontażowe (linii SN, stacji, linii nn, przyłączy) 

19. Zestawienie materiałów z demontażu 

20. Plan zagospodarowania działki z wrysowaną projektowaną stacją transformatorową w skali 1:200 

z uwzględnieniem domiarów do punktów stałych lub granic istniejącej działki, rzędna „zero”, opaska, 

/dot.: ST kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnętrz. 

I nap. 

­ oddzielny tom Projektu branży drogowej 

21. Przedmiar robót (zgodny z zakresem robót, założeniami wyjściowymi i wytycznymi PGE Energetyka 

Kolejowa S.A. - Oddział Dystrybucja. 

- kosztorys inwestorski 
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Załącznik nr 1.1.c do OPZ - Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli 

nieruchomości 

 

 

Zgody właścicieli nieruchomości – TOM 3 

 

1. Potwierdzenie projektanta, że umowy podpisane przez właścicieli działek ujętych w projekcie są bez uwag 

lub występują umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczególnione imiennie. 

2. Oświadczenie projektanta, że dołożył wszelkiej staranności przy ustalaniu właścicieli działek, spadkobierców, 

użytkowników i został zebrany komplet uzgodnień i zgód właścicieli gruntów zgodnie z aktualnym wykazem 

właścicieli gruntów oraz lokalizacją projektowanych urządzeń energetycznych. 

3. Skrócony wypis ze skorowidza działek (oryginał) 

4. Skrócony wypis ze skorowidza działek zaktualizowany przez projektanta z uwzględnieniem domniemanych 

spadkobierców zmarłych właścicieli 

5. Oryginały umów z właścicielami gruntu o udostępnienie nieruchomości w celu budowy urządzeń 

energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

6. Akty notarialne służebności przesyłu 

7. Oryginały zgód właścicieli nieruchomości i decyzje administracyjne właścicieli instytucjonalnych, decyzje 

administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

8. Umowy przyłączeniowe 

 

UWAGA:  

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny być uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Energetyka Kolejowa 

S.A.  

Klauzula – zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Energetyka Kolejowa S.A..) 

Notarialny akt nabycia działki pod stację kontenerowa, + geodezyjna mapa podziału działki (dotyczy PGE 

Energetyka Kolejowa S.A.) – dołączane do dokumentacji po nabyciu działki. 

 


