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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace projektowe 

 

1. Określenie przedmiotu zakupu 

Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, zgód, uzgodnień oraz 

pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla modernizacji linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) w zakresie 

wymiany 28 stanowisk słupowych wskazanych w Załączniku na nowe wyposażone w aparaty reklozer. 

 

NR 

CZĘŚCI 

NAZWA NAPIĘCIE REJON 
OBSZAR 

SERWISOWY 

ILOŚĆ 

PROJEKTU LPN SERWISOWY STANOWISK  

1 Automatyzacja LPN PT Nielep - PT Białogard 15kV E3 Białogard PÓŁNOCNY 1 

2 Automatyzacja LPN PT Subkowy - PT Majewo 15kV E7 Malbork PÓŁNOCNY 5 

3 Automatyzacja LPN PT Miłobądz - PT Subkowy 15kV E7 Malbork PÓŁNOCNY 5 

4 Automatyzacja LPN Wołowno - Dobrocin 15kV E7 Malbork PÓŁNOCNY 2 

5 Automatyzacja LPN Dobrocin - Pasłęk 15kV E7 Malbork PÓŁNOCNY 2 

6 Automatyzacja LPN Bydg. Gł. - Nakło n/Notecią 15kV E8 Toruń PÓŁNOCNY 5 

7 Automatyzacja LPN Piotrków Kujawski - Karczyn  15kV E8 Toruń PÓŁNOCNY 3 

8 Automatyzacja LPN Kowalewo P.- Książki 15kV E8 Toruń PÓŁNOCNY 5 

 

„Zamawiający” – PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie z adresem ul. Hoża 

63/67 00-681 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340, kapitał zakładowy 

2.000.000,00 zł; 

 

„Inwestor” – PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa, Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634, NIP: 5262542704, kapitał 

zakładowy 844.885.320,00zł (kapitał wpłacony w całości); 

 

1. Definicje 

1) Projekt – opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane na warunkach 

Umowy lub Ogólnych Warunków Zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami, 

aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, jak również zgodnie z warunkami technicznymi, 

warunkami przyłączenia oraz uzgodnieniami roboczymi z Inwestorem lub/i Zamawiającym, zawierające m.in. 

Dokumentację formalną oraz Dokumentację techniczną, konieczną do prawidłowej realizacji Inwestycji, a 

także wszelkie inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanych urządzeń oraz 

obiektów infrastruktury elektroenergetycznej. 

2) Dokumentacja formalna oznacza: 

a. Ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów powszechnych oraz administracyjnych, raporty, 

umowy, operaty szacunkowe, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poświadczające tytuł 

prawny do nieruchomości na cele budowlane bądź zapewnienie dostaw mediów niezbędnych dla realizacji 

Przedmiotu Zamówienia oraz prawidłowego użytkowania projektowanych obiektów 

elektroenergetycznych), niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
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b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaświadczenia i inne decyzje oraz dokumenty wymagane 

stosownie do obowiązujących przepisów prawa, sporządzone lub uzyskane w toku realizacji Przedmiotu 

Zamówienia, a także inne decyzje oraz dokumenty niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia i 

budowy oraz użytkowania projektowanych urządzeń oraz obiektów elektroenergetycznych, przekazane w 

formie, zakresie i w terminach określonych w Umowie. 

c. Wszelkie inne wymagane dokumenty, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany jest 

Wykonawca, a które nie są w sposób wyraźny wskazane powyżej, wynikające z charakteru i rodzaju 

prowadzonych prac, które okażą się niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia na warunkach 

określonych Umową, w tym w szczególności dotyczy to dokumentów, których konieczność pozyskania 

pojawiła się na etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa bądź 

warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

3) Dokumentacja techniczna oznacza wszelką dokumentację projektową i techniczną, w tym Projekt budowlany 

(określony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682, z późn. zm.), Projekt 

Wykonawczy (określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.) oraz 

dokumenty (niebędące Dokumentacją Formalną), do których sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz 1679, z późn. zm.). Dokumentacja 

techniczna obejmuje również dokumentację powykonawczą i naniesione zmiany Projektu wykonawczego, 

dokonane w toku realizacji robót budowlanych i związanych z nimi prac oraz w trakcie gwarancji i rękojmi. 

4) Zasady wiedzy technicznej - nie wynikające z Wymogów prawa zasady postępowania wykonawców prac 

projektowych oraz robót budowlano montażowych oraz prac instalacyjnych działających z najwyższą 

starannością w związku z zawodowym charakterem ich działalności oraz zasób fachowych wiadomości 

wynikających z aktualnego stanu nauki i techniki oraz pozyskane doświadczenia, których uwzględnienia 

można oczekiwać od Wykonawcy ze względu na konieczność znajomości przez niego aktualnego rozwoju 

wiedzy technicznej dotyczącej nowoczesnych rozwiązań projektowych, technik i technologii budowlanych 

oraz zasad organizacji realizacji budowy w szczególności obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.  

5) Projekt Budowlany - oznacza projekt o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z późn.zm.), wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz 

innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także zaświadczeniem o którym mowa w art. 

12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz opracowaniami projektowymi wykonanymi na etapie  stadiów 

poprzedzających wykonanie Projektu budowlanego, zrealizowanych równocześnie (m.in. Projekt techniczny 

określony w Art.34 Ust. 3 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane wykonany, na potrzeby związane z realizacją robót 

budowlanych),  

6) Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim - oznacza projekt o zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, który uzupełnia i uszczegóławia Projekt 

Budowlany, zdefiniowany w § 5. Ust 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.).  

7) Projekt Techniczny ma znaczenie nadane Art. 34. Ust. 3 Pkt 3) Ustawy Prawo budowlane.  

8) Sprawy formalne – obejmują wszelkie czynności faktyczne oraz prawne podejmowane przez Wykonawcę w 

ramach należytej realizacji Umowy. 
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2. Dokumentacja techniczna 

2.1. Dokumentacja techniczna opracowana będzie w języku polskim, w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej (opracowanie w formacie edytowalnym – opisy w formacie .doc, zestawienia w formacie 

.xls, rysunki i schematy w formacie .dwg oraz cały projekt w jednym pliku pdf.). Każdy z egzemplarzy 

papierowych opracowanego projektu powinien być trwale oprawiony w twardą oprawę typu 

grzebieniowego. Dokumentacja elektroniczna zostanie udostępniona przez Wykonawcę na zasobach do 

pobrania przez Zamawiającego i dodatkowo nagrana na płycie CD lub DVD w 4 egz. i dołączona do każdego 

egz papierowego. 

2.2. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie, 

wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia we wskazanych specjalnościach, niezbędne 

doświadczenie oraz legitymujących się wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

którzy mają obowiązek wykonać dokumentację projektową osobiście, z najwyższą starannością, zgodnie 

z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzania wykonania projektu osobom trzecim. 

Wykonawca zobowiązuje się, że on jak i osoby z nim przy realizacji Umowy współpracujące będą do 

dyspozycji Zamawiającego oraz wszelkich podmiotów przez niego wskazanych w celu uczestniczenia w 

dyskusjach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego oraz będą sprawować w ramach wynagrodzenia 

nadzór autorski aż do wygaśnięcia okresu gwarancji jakości i rękojmi. 

2.3. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające 

wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione placówki, oceny zgodności, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub świadectwa wydane przez jedno z uprawnionych 

laboratoriów zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego. 

2.4. Projekty należy opracować w układzie współrzędnych X, Y, Z w formie numerycznej i graficznej w liczbie 

egzemplarzy 4 oraz w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu 

w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.  

2.5. Dokumentacja wykonawcza (projekt techniczny) ma spełniać wymogi przepisów ustaw: Prawo budowlane 

i Prawo energetyczne. Zastosowane rozwiązania i urządzenia mają spełniać wymagania obowiązujących 

przepisów i norm. 

2.6. Dokumentacja i dokumenty będą spełniać następujące zasadnicze wymagania: 

a. językiem wszelkich dokumentów i dokumentacji jest język polski, 

b. rysunki i schematy będą zgodne z przyjętymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i 

normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczeń, skal, itd., 

c. we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosować będzie jednostki miar i wag 

wg. układu SI,  

d. dokumentacja będzie charakteryzować się spójnością terminologii, opisów tekstowych i użytych 

symboli,  

e. dostarczona dokumentacja będzie posiadała oryginalne podpisy i pieczątki projektantów,  

f. Wykonawca przedstawi oświadczenie o kompletności dokumentacji, dokumentacja projektowa musi 

być uzgodniona z Zamawiającym. 

2.7. W dokumentacji należy zamieścić zestawienie materiałów kompletnego stanowiska słupowego, z 

wyróżnieniem materiałów wchodzących w skład dostawy aparatu reklozer, objętych odrębnym 

zamówieniem. Zamawiający poda zakres dostawy materiałów i urządzeń objętych odrębnym 

postępowaniem, po udzieleniu zamówienia. 

2.8. Dokumentacja projektowa powinna zawierać dobór parametrów technicznych żerdzi, dobór fundamentu, 

dobór uziomu, dobór nastaw. 
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2.9. Dokumentacja ma zawierać między innymi: 

a. plan zagospodarowania sporządzony na mapie d/c lokalizacyjnych, 

b. rysunki konstrukcyjne stanowiska, 

c. rysunki elektryczne, 

d. schemat elektryczny obwodów pierwotnych z zaznaczeniem kierunków linii, 

e. schematy obwodów wtórnych, obwodów łączności i telemechaniki, 

f. tabele poleceń i meldunków / projekt informatyczny. 

2.10. W projekcie należy zamieścić wypis z rejestru ewidencji gruntu oraz wydruk z Elektronicznej Księgi 

Wieczystej, wskazujący właściciela/użytkowania nieruchomości, oraz oświadczenie/notatkę spisaną z 

właścicielem, w/s wyrażenia zgody na wejście w teren w celu wymiany stanowiska (pisemna 

zgoda/oświadczenie/notatka dotyczy terenów należących do podmiotów spoza grupy PKP i do właścicieli 

prywatnych). 

2.11. Realizacja Dokumentacji formalnej obejmuje wykonanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych 

dokumentów, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany jest Wykonawca.  

2.12. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej otrzymywanej 

korespondencji wynikającej z realizacji Projektu w zakresie Dokumentacji formalnej, w tym w 

szczególności orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych, decyzji, wezwań, oświadczeń, 

postanowień, uzgodnień, opinii, praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wypisów 

aktów notarialnych. itp., a także do pilnego informowania Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach mających lub mogących mieć istotny wpływ na realizację Zamówienia.   

2.13. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane w 

rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 

z późn. zm.) w obrębie której zlokalizowane będą projektowane obiekty i urządzenia infrastruktury 

elektroenergetycznej. Decyzja o wyborze trybu i sposobu nabycia tytułu prawnego do nieruchomości na 

cele budowlane leży w gestii Inwestora.  

2.14. Nabywcą tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane jest Inwestor.  

2.15. Koszty nabycia tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane obejmujące wynagrodzenie za 

ustanowienie służebności przesyłu oraz nabycie tytułu prawa własności bądź użytkowania wieczystego 

nieruchomości dla potrzeb realizacji Umowy obciążają Inwestora. Pozostałe koszty nabycia tytułu 

prawnego do nieruchomości na cele budowlane, w tym w szczególności koszty wynikające z 

prowadzonych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych, wydatki 

korespondencyjne, koszty sporządzenia umów w określonej formie (za wyjątkiem umów w formie aktu 

notarialnego), opinii biegłych oraz wydatki wynikające z prowadzonej korespondencji, rozmów i negocjacji 

obciążają Wykonawcę.  

2.16. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać zgodę właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego oraz 

osób korzystających z nieruchomości na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych w szczególności 

dzierżawy, najmu, użytkowania, bądź będących ich samoistnymi posiadaczami - na jej zajęcie celem 

wykonania robót budowlanych dla celów Inwestycji.  

2.17. Dla każdego stanowiska wykonać należy dokumentację informatyczną, tabele poleceń i meldunków 

(zdalne sterowanie), wraz z obliczeniami nastaw zabezpieczeń (projekt nastaw). 

2.18. Dla każdego stanowiska wykonać należy opracowanie drogi dojazdu sprzętu budowlanego oraz transportu 

ze stanowiskiem słupowym i aparatem reklozer. 

2.19. Wykonawca sporządzi projekty techniczne wymiany poszczególnych stanowisk na nowe, dobrane dla 

zabudowy aparatu reklozer, wraz z projektem doboru nastaw zabezpieczeń dla wszystkich obiektów w 
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ciągu zasilania na danej LPN wyposażonych w EAZ, łącznie z obiektem stanowiącym źródło zasilania 

podstacji trakcyjnej. 

2.20. W ramach zamówienia należy opracować projekt techniczny wymiany starych konstrukcji wsporczych, 

najczęściej typu ŻN na strunobetonowe żerdzie, z aparatami reklozer. Typ aparatu Zamawiający wskaże 

po rozstrzygnięciu odrębnego postępowania zakupowego na dostawy aparatów. Zamawiający wskazał w 

załączonym do OPZ zestawieniu propozycję stanowisk do wymiany, stanowiących punkt wyjścia do prac 

projektowych. Zaproponowane lokalizacje to propozycja, która podlegać będzie weryfikacji i 

ostatecznemu potwierdzeniu po opracowaniu przez Wykonawcę koncepcji technicznych. Zamawiający 

dopuszcza zmianę lokalizacji, gdy prace koncepcyjne, wypisy z ewidencji gruntów, konsultacje na wizji 

lokalnej, analiza drogi dojazdu lub inne czynniki, wykażą zasadność zmiany lokaty. 

2.21. Każdy projekt wykonać należy w 4 egzemplarzach w formie wydruku i 4 egzemplarzach w wersji 

elektronicznej, w PDF i w plikach edytowalnych, opis i zestawienia w formacie .doc, .xls, ze schematami 

do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF. 

2.22. Prace projektowe należy zrealizować z zachowaniem Standardów PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

Standardy udostępniane są po podpisaniu przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności. 

2.23. Realizacja prac dla każdego z obiektów obejmuje między innymi: 

a. przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń we wskazanych lokalizacjach, celem wykonania 

dokumentacji projektowej; 

b. dobór konstrukcji wsporczej dla modernizowanej lokaty wraz z niezbędnym osprzętem; 

c. dobór uziemienia i obliczenie rezystancji uziomu; 

d. dobór nastaw automatyki EAZ dla danego reklozera (uwzględniając funkcje: nadprądową zwłoczną 

niezależną, nadprądową bezzwłoczną [zwarciową], ziemnozwarciową kierunkową, 

zerowoadmitancyjną, podnapięciową i nadnapięciową, podczęstotliwościową) z uwzględnieniem 

wymaganej selektywności względem pozostałych zabezpieczeń EAZ w ciągu zasilania do GPZ/RPZ 

włącznie; 

e. analiza i obliczenie parametrów sieci, dobór urządzeń, obliczenie nastaw dla pełnego ciągu zasilania z 

zachowaniem zasady selektywnego wyłączenia i SPZ oraz wymaganej funkcjonalności urządzeń 

zgodnie z załącznikiem, dla automatycznego zlokalizowania odcinka LPN generującego zakłócenie w 

pracy systemu (zwarcie / doziemienie / asymetria); 

f. wykonanie dokumentacji projektowej i informatycznej w tym tabel poleceń i meldunków dla każdego 

ze stanowisk; 

g. wykonanie schematów obiektowych; 

h. pozyskanie mapy geodezyjnej adekwatnej dla projektu technicznego; 

i. pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla ustalenia właściciela, 

j. wykonanie dokumentacji w 4 egzemplarzach, w tym kompleksowy skan i wersja elektroniczna 

edytowalna (na 4 nośnikach danych – osobny nośnik dla każdego opracowania). 

2.24. Każde stanowisko należy rozpatrywać jako fizycznie odrębne opracowanie projektowe (odrębne tomy). 

2.25. Należy opracować projekt techniczny oddzielny dla każdej LPN – oddzielne tomy dedykowane dla każdego 

stanowiska i tom projektu nastaw zabezpieczeń. 

2.26. Projekt nastaw należy sporządzić jako jedno opracowanie dedykowane jednej linii potrzeb nietrakcyjnych. 

2.27. Wykonanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej i technicznej obejmuje przeprowadzenie 

uzgodnień. Uzgodnienia należy dokonać w pierwszej kolejności jako uzgodnienie z Rejonem Serwisowym 

założeń dla koncepcji technicznej, na podstawie wizji lokalnej, a następnie jako uzgodnienie opracowania 

pt. koncepcja techniczna z Działem Eksploatacji, i docelowo uzgodnienie projektu z Działem Eksploatacji 

w Obszarze Serwisowym PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. 
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2.28. Dla sporządzenia projektu nastaw, Wykonawca wystąpi na podstawie pełnomocnictw do OSD 

prowadzącego eksploatację stacji GPZ/RPZ (ENEA OPERATOR,) zasilających podstacje trakcyjne, z których 

zasilana jest sieć Inwestora, o aktualne dane nastaw na liniach zasilających podstację i uzyska szczegółowe 

parametry techniczne typu moc zwarciowa, układ pracy p. N sieci SN, prąd wymuszany przez rezystor 

uziemiający/dławik, wartość prądu pojemnościowego przy zwarciu 1-fazowym doziemnym, czy występuje 

automatyka SPZ (jeżeli tak, to jaki jest cykl i przerwy). Informację uzyskaną drogą pisemną od operatora 

OSD należy zamieścić w projekcie. W przypadku konieczności zmiany nastaw na podstacji, projekt nastaw 

podlega uzgodnieniu OSD prowadzącego eksploatację stacji GPZ/RPZ stanowiących źródło zasilania dla 

podstacji trakcyjnych. 

2.29. Projekty techniczne wykonawcze muszą być sporządzone i podpisane przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania. 

2.30. Wykonawca udziela gwarancji - okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi liczony od daty protokołu odbioru. 

2.31. Wykonawca zapewni techniczny nadzór autorski, nad realizowanymi pracami instalacyjno-montażowymi. 

2.32. Miejscem pełnienia nadzoru jest teren wykonywania robót lub inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca realizuje czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego bez zbędnej 

zwłoki, lecz nie dłużej niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania. 

Wykonawca jest zobowiązany również do pełnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na 

pytania Zamawiającego oraz podmiotów przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od przekazania 

pytania. 

2.33. Wykonawca zapewni udział w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, bądź 

podmioty przez niego wskazane, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do technicznego wykonania 

Projektu, a w szczególności projektanta – koordynatora zespołu realizacji Projektu oraz projektanta 

realizującego zadania objęte przedmiotem narady. Osoby te należycie przygotowane, w imieniu 

Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji Projektu i zagadnienia 

związane z jego realizacją. 

2.34. Wykonawca, regularnie w odstępach 2-tygodniowych, a także dodatkowo niezwłocznie tj. w terminie do 

3 (trzech) dni roboczych na każde żądanie Zamawiającego, będzie informował o przebiegu realizacji 

każdego projektu oraz składał wyjaśnienia i udzielał odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Informacja 

przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób wskazanych przez Zamawiającego 

jako upoważnione do kontaktu. 

2.35. Brak dokumentacji archiwalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Zamówienia. Wykonawca dokona 

wizji lokalnej i inwentaryzacji niezbędnych danych. Przekazywanie archiwalnej dokumentacji lub jej części 

przez Zamawiającego dla Wykonawcy powinno każdorazowo być potwierdzone pisemnie. 

2.36. Zastosowane rozwiązania w zakresie systemu zdalnego sterowania powinny być zgodnie z 

obowiązującymi Standardami Technicznymi i Wytycznymi PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

2.37. Stanowisko dostarczane ma współpracować z jednym systemem SCADA w RDE odpowiednim dla danej 

lokalizacji - z systemem SYNDIS. 

2.38. Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową, wymagających 

pobytu na terenie objętym pracami projektowymi jest złożenie pisemnego oświadczenia, dotyczącego 

swoich pracowników w zakresie: 

a. aktualności badań lekarskich; 

b. aktualności szkoleń w dziedzinie BHP; 

2.39. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wizji w terenie i w trakcie ich realizacji będą posiadać 

wszelkie niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia, szkolenia, zezwolenia uprawniające do 

wstępu na obszar kolejowy zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. 

U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). 
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2.40. Wykonawca i jego pracownicy przed przystąpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania będą spełniali 

wszelkie warunki stawiane przez Załącznik do zarządzenia Nr 15/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r o nazwie „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac 

inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników 

obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105”. 

2.41. Po udzieleniu zamówienia, Wykonawca przeprowadzi obligatoryjną wizję lokalną, wykona inwentaryzację 

do celów projektowych, wykona koncepcję szczegółowych rozwiązań (koncepcja techniczna) i przedstawi 

Zamawiającemu do uzgodnienia w 4 egz w wersji wydruku, kierując koncepcję do uzgodnienia do Działu 

Eksploatacji. 

2.42. Na etapie koncepcyjnym prac projektowych Wykonawca po wizji lokalnej przeprowadzi wstępne 

uzgodnienia z Rejonem Serwisowym, a następnie zwróci się do Działu Eksploatacji w danym Obszarze 

Serwisowym o zaopiniowanie koncepcji technicznej. 

2.43. Koncepcja techniczna podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Koncepcja techniczna będzie stanowiła 

podstawę do dalszego wykonania prac projektowych. Koncepcję techniczną należy przekazać w 4 

egzemplarzach w formie wydruku. Zatwierdzenie następuje poprzez naniesienie adnotacji UZGODNIONO, 

zawierającej datę i podpis, lub poprzez wydanie pisma uzgadniającego. Uzgodnienie, czy dokonany 

przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania i/lub odpowiedzialności za prawidłowe 

wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych rozwiązania 

zaproponowanego w Koncepcji technicznej oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku 

ich ujawnienia. 

2.44. Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni i opracuje operat dendrologiczny (4 kpl) określającego drzewa 

i krzewy do usunięcia i uzyska zezwolenia od właściwego miejscowo wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

lub starosty na wycinkę drzew i krzewów.  

2.45. Wykonawca pozyska mapy do celów projektowych (lub mapy do celów lokalizacyjnych w zależności od 

przyjętego trybu procedowania decyzji administracyjnych).  

2.46. Mapy do celów projektowych/lokalizacyjnych należy uzyskać we właściwym terenowo Oddziale 

Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A oraz jeżeli zajdzie potrzeba – we właściwym terenowo 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (ODGK) i zaktualizować podkłady geodezyjne do 

celów projektowych. Mapy do celów projektowych winny obejmować swoim zakresem tereny PKP S.A. i 

tereny przyległe do terenów PKP S.A. w zakresie niezbędnym do należytej realizacji przedmiotu Umowy.  

2.47. Prace geodezyjno – kartograficzne należy zgłosić do Oddziału o którym mowa w lit. a i do właściwego 

terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego (ODGK). Mapy muszą mieć klauzulę o 

przydatności do celów projektowych. Mapy sytuacyjno – wysokościowe mają być wykonane w postaci 

cyfrowej (na nośniku informatycznym) w układzie współrzędnych X, Y, Z w programie uzgodnionym z 

Oddziałem o którym mowa w lit. a. Na mapie poza uzbrojeniem, konfiguracją terenu i obiektami 

budowlanymi powinny być naniesione granice działek oraz zieleń.  

2.48. Warunki techniczne wykonywania wszystkich prac geodezyjno – kartograficznych dla terenów będących 

w zarządzie PKP S.A. winny być uzgodnione z właściwym terenowo Oddziałem Gospodarowania 

Nieruchomościami PKP S.A., który sprawuje funkcje nadzoru geodezyjnego związane z pomiarami 

wykonywanymi na terenie kolejowym.  

2.49. Wykonawca pozyska i zrealizuje badania geotechniczne. Badania geotechniczne są wymagane przez 

Zamawiającego każdorazowo w przypadku, gdy projekt obejmuje wykonanie przewiertów, przecisków, 

posadowienie obiektu punktowego typu stanowisko słupowe, kubaturowego lub punktowego typu stacja 

transformatorowa lub złącze kablowe średniego napięcia. Badania należy wykonać z dokładnością 
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określoną w Rozporządzeniu ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 463) wraz z 

późniejszymi zmianami. Dokumentacja powinna zawierać ustalenie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych.  

2.50. Wykonawca uzyska ostateczne niżej wymienione decyzje administracyjne:   

a. Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) (jeżeli obowiązek uzyskania warunków 

dotyczy danej Inwestycji); 

b. Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP);  

c. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) (jeżeli 

obowiązek uzyskania decyzji dotyczy danej Inwestycji);  

d. Decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, zgłoszenie robót.  

2.51. Wykonawca przygotuje i zamieści w projekcie informację o konieczności uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli organ administracji publicznej w drodze procedowania 

projektu wyda stosowne zalecenia, lub jeżeli konieczność wynika z przepisów, to Wykonawca opracuje 

raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

2.52. Wykonawca sporządzi Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi w formie 

wydruku w 3 egzemplarzach i 3 egzemplarz w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze 

schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF, zgodnie z Prawem 

Budowlanym, Normami oraz przepisami i standardami Inwestora w tym zakresie dla poszczególnych 

branż.   

2.53. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia branżowe i uzgodnienia wymagane Prawem (narada 

koordynacyjna).  

2.54. Wykonawca przygotuje Projekt rozbiórek obiektów przewidzianych do demontażu, uzgodni je z 

Inwestorem i uzyska prawomocne decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę lub prawomocne zgłoszenie o 

zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.  

2.55. W zakres realizacji projektu wchodzi również taka dokumentacja formalna oraz dokumentacja techniczna, 

których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia, a którą doświadczony 

Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego 

działalności powinien był przewidzieć na etapie przygotowywania i składania Oferty. 

2.56. Żadne zatwierdzenie, uzgodnienie, czy dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek 

zobowiązania i/lub odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia 

braku wad fizycznych i prawnych projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku 

ich ujawnienia. Informacje przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile nie stanowią poleceń, 

mają charakter jedynie poglądowy bądź szacunkowy oraz nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Dobór właściwych środków realizacji Umowy obciąża 

Wykonawcę. 

2.57. Sprawy formalne realizowane będą na podstawie umocowania udzielonego przez Inwestora osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa zostanie wydany w terminie 10 dni roboczych 

licząc od dnia złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego. 

2.58. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w pracach projektowych wytycznych technicznych 

określonych w zeszytach standaryzacyjnych Inwestora pt: Standardy Techniczne.  

2.59. W dokumentacji projektowej nie należy używać oznaczeń i nazw materiałów wskazujących bezpośrednio 

na konkretnych producentów i dostawców, poza zestawem urządzęń wchodzących w skład aparatu 

reklozer, który zostanie zakontraktowany przez Zamawiającego. 
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2.60. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w Siedzibie danego Obszaru Serwisowego do 

uzgodnienia w ilości 2 kompletów.  

2.61. Po stronie Wykonawcy koszty pobrania materiałów niezbędnych dla opracowania projektu jak mapy, 

wypisy. 

2.62. Wykonawca uwzględni w ofercie minimum 1 wizję lokalną przed przystąpieniem do prac projektowych i 

minimum 1 wizytę, na etapie wymiany eksploatacyjnej, na żądanie Zamawiającego lub Inwestora. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

- do 6 m-cy od daty udzielenia zamówienia,  

 

4. Nadzór autorski 

Nadzór autorski według uregulowań Ogólnych Warunków Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE 

Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. stanowiących integralny załącznik zamówienia. 

 

5. Ogólne Warunki Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o.  

a. Załączone Ogólne Warunki Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE Energetyka Kolejowa 

Obsługa Sp. z o.o. (OWZUP) - Załącznik nr 5 do SWZ – OWZUP, stanowią integralną część Przedmiotu 

Zamówienia. 

b. Przyjęcie przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem 

zarówno szczegółowych warunków Zamówienia, jak i załączonego OWZUP. 

 

6. Oferty częściowe 

Dopuszcza się składanie oferty częściowej na poszczególne zadania inwestycyjne (na poszczególne LPN).  

Według poniższego rozbicia cenowego. 

 

 
 

 

7. Rozwiązania równoważne 

W tych przypadkach, w których dokumentacja projektowa przewidywać będzie wykorzystanie urządzeń lub 

materiałów (poza aparatem reklozer) określonych producentów wymienionych w projekcie z nazwy lub 

oznaczenia firmowego stosowanego przez konkretnego producenta, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 

klauzulę informującą, że wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań równorzędnych (równoważnych) innych 

producentów i jednocześnie opisać warunki uznania rozwiązań zamiennych za równorzędne. Szczegółowe 

uregulowania w zakresie zawarto w Ogólnych Warunków Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE 

Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. stanowiących integralny załącznik zamówienia. 

 

 

 

 

pos. zadanie Obszar Nazwa LPN
Rejon 

serwisowy

Reklozer 1 

Lokata słupa

Reklozer 2      

Lokata słupa

Reklozer 3      

Lokata słupa

Reklozer 4 

Lokata słupa

Reklozer 5 

Lokata słupa

1 RES:I50740 Północny PT Nielep - PT Białogard E3 Białogard cena 

2 RES:I30743 Północny PT Subkowy - PT Majewo E7 Malbork cena cena cena cena cena 

3 RES:I30747 Północny PT Miłobądz - PT Subkowy E7 Malbork cena cena cena cena cena 

4 RES:I30742 Północny Wołowno - Dobrocin E7 Malbork cena cena 

5 RES:I30746 Północny Dobrocin - Pasłęk E7 Malbork cena cena 

6 RES:I50737 Północny LPN Bydg. Gł. - Nakło n/Notecią E8 Toruń cena cena cena cena cena 

7 RES:I50736 Północny LPN Piotrków Kujawski - Karczyn E8 Toruń cena cena cena 

8 RES:I30748 Północny Kowalewo P.- Książki E8 Toruń cena cena cena cena cena 
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8. Dodatkowe informacje  

 

W imieniu PGE Energetyka Kolejowa S.A. („Spółka”) informujemy, że w związku z włączeniem Spółki do 

GK PGE, w udostępnianych Państwu dokumentach, w tym w wytycznych, instrukcjach i opracowaniach 

stanowiących Standardy Techniczne mogą znajdować się nieaktualne informacje, w szczególności dotyczące 

nazwy Spółki czy logo Spółki. Tym nie mniej, zawartość merytoryczna udostępnianych dokumentów 

pozostaje w pełni aktualna i stanowią one obowiązujące w GK PGE wytyczne, instrukcje, standardy realizacji 

robót. W chwili obecnej trwa procedura aktualizacji ww. dokumentów, którą Spółka postara się zakończyć 

w możliwie jak najkrótszym terminie.  

 

Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”) PGE Energetyka Kolejowa S.A.  

 

9. Dokumenty przekazywane wraz z dostawą 

 

9.1. Oświadczenie wykonawcy o należytym wykonaniu projektu, oświadczenie o niezaleganiu wobec 

podwykonawców, wypełnione i przygotowane druki protokołów przekazania i odbioru projektu, odbioru 

prac, o których mowa w Ogólnych Warunków Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE Energetyka 

Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. stanowiących integralny załącznik zamówienia.  

 

Zaprojektowane rozwiązania techniczne muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”) PGE Energetyka Kolejowa S.A.  

 

10. Wizja lokalna jest obligatoryjna. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem 

własnych przedstawicieli na wniosek oferenta. Kontakt ws wizji lokalnej: 

 

E3 Karol Walaszczyk  

Kierownik Rejonu Serwisowego  E3 Białogard 

Tel.: +48 697 041 013 

k.walaszczyk@pkpenergetyka.pl 

 

E7 Zbigniew Łatuszyński  

Kierownik Rejonu Serwisowego  E7 Malbork 

Tel.: +48 697 041 125 

z.latuszynski@pkpenergetyka.pl 

 

E8 Przemysław Żydowo 

Kierownik Rejonu Serwisowego  E8 Toruń 

Tel.: +48 697 049 155 

p.zydowo@pkpenergetyka.pl 

 

11. Załączniki: 

- Załącznik 1a do OPZ - Zadania z podziałem lokalizacji 

- Załącznik 2a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XVI (poufne) 

- Załącznik 3a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt X (poufne) 

mailto:k.walaszczyk@pkpenergetyka.pl
mailto:p.zydowo@pkpenergetyka.pl


 
PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. 

 

 
Strona 11 z 11 

 

 

- Załącznik 4a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt I (poufne) 

- Załącznik 5a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXIII (poufne) 

- Załącznik 6a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXII (poufne) 

- Załącznik 7a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XIX (poufne) 

- Załącznik 8a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXV (poufne) 

- Załącznik 9a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXVI (poufne) 

- Załącznik 10a do OPZ - Mapa PGE Energetyka Kolejowa (poufne) 

- Załącznik 11a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XVIII (poufne) 

- Załącznik 12a do OPZ - WYTYCZNE_odbiorów urządzeń i sieci (poufne) 

- Załącznik 13a do OPZ - WYTYCZNE_włączania do ruchu urządzeń i sieci (poufne) 
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