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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace projektowe

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Opracowanie Projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia, zgdd, uzgodnien oraz

petnieniem obowigzku nadzoru autorskiego dla modernizac;ji linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) w zakresie

wymiany 28 stanowisk stupowych wskazanych w Zatgczniku na nowe wyposazone w aparaty reklozer.

NAZWA NAPIECIE REJON ILOSC
NF\,’ OBSZAR
CZESCI PROJEKTU LPN | SERWISOWY | SERWISOWY | sTANOWISK
1 Automatyzacja LPN PT Nielep - PT Biatogard 15kV E3 Biatogard | POLNOCNY 1
2 Automatyzacja LPN PT Subkowy - PT Majewo 15kV E7 Malbork POLNOCNY 5
3 Automatyzacja LPN PT Mitobadz - PT Subkowy 15kV E7 Malbork POENOCNY 5
4 Automatyzacja LPN Wotowno - Dobrocin 15kV E7 Malbork POELNOCNY 2
5 Automatyzacja LPN Dobrocin - Pastek 15kV E7 Malbork POELNOCNY 2
6 Automatyzacja LPN Bydg. Gt. - Nakto n/Notecia 15kV E8 Torun POENOCNY 5
7 Automatyzacja LPN Piotrkow Kujawski - Karczyn 15kV E8 Torun POENOCNY 3
8 Automatyzacja LPN Kowalewo P.- Ksigzki 15kV E8 Torun POELNOCNY 5

»Zamawiajacy” — PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie z adresem ul. Hoza
63/67 00-681 Warszawa zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawa Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 7010564340, kapitat zaktadowy
2.000.000,00 zt;

»Inwestor” — PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa, Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634, NIP: 5262542704, kapitat
zaktadowy 844.885.320,00zt (kapitat wptacony w catosci);

1. Definicje

1) Projekt — opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, wykonane na warunkach

Umowy lub Ogdlnych Warunkdéw Zakupu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi Normami,
aktualnie dostepng wiedzg techniczng i sztukg budowlang, jak réwniez zgodnie z warunkami technicznymi,
warunkami przytgczenia oraz uzgodnieniami roboczymi z Inwestorem lub/i Zamawiajgcym, zawierajgce m.in.
Dokumentacje formalng oraz Dokumentacje techniczng, konieczng do prawidtowej realizacji Inwestycji, a
takze wszelkie inne elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych urzadzen oraz
obiektéw infrastruktury elektroenergetyczne;j.

2) Dokumentacja formalna oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sadow powszechnych oraz administracyjnych, raporty,
umowy, operaty szacunkowe, o$wiadczenia oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut
prawny do nieruchomosci na cele budowlane badz zapewnienie dostaw mediéw niezbednych dla realizacji

Przedmiotu Zamowienia oraz prawidtowego uzytkowania projektowanych obiektow

elektroenergetycznych), niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamédwienia.
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b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje oraz dokumenty wymagane
stosownie do obowigzujgcych przepisdow prawa, sporzadzone lub uzyskane w toku realizacji Przedmiotu
Zamowienia, a takze inne decyzje oraz dokumenty niezbedne do realizacji Przedmiotu Zamowienia i
budowy oraz uzytkowania projektowanych urzadzen oraz obiektéw elektroenergetycznych, przekazane w
formie, zakresie i w terminach okreslonych w Umowie.

c. Wszelkie inne wymagane dokumenty, do ktorych sporzadzenia lub uzyskania zobowigzany jest
Wykonawca, a ktére nie sg w sposodb wyrazny wskazane powyzej, wynikajgce z charakteru i rodzaju
prowadzonych prac, ktére okazg sie niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamdwienia na warunkach
okreslonych Umowg, w tym w szczegdlnosci dotyczy to dokumentéw, ktorych koniecznosé pozyskania
pojawita sie na etapie realizacji Przedmiotu Zamdwienia m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa badz
warunkow realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Dokumentacja techniczna oznacza wszelkg dokumentacje projektowg i techniczng, w tym Projekt budowlany
(okreslony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682, z pdin. zm.), Projekt
Wykonawczy (okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454, z pdin. zm.) oraz
dokumenty (niebedace Dokumentacjg Formalng), do ktérych sporzgdzenia zobowigzany jest Wykonawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz 1679, z pdzn. zm.). Dokumentacja
techniczna obejmuje réwniez dokumentacje powykonawczg i naniesione zmiany Projektu wykonawczego,
dokonane w toku realizacji robét budowlanych i zwigzanych z nimi prac oraz w trakcie gwarancji i rekojmi.
Zasady wiedzy technicznej - nie wynikajgce z Wymogdw prawa zasady postepowania wykonawcdéw prac
projektowych oraz robét budowlano montazowych oraz prac instalacyjnych dziatajacych z najwyisza
starannoscia w zwigzku z zawodowym charakterem ich dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci
wynikajacych z aktualnego stanu nauki i techniki oraz pozyskane doswiadczenia, ktdrych uwzglednienia
mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy ze wzgledu na koniecznos¢ znajomosci przez niego aktualnego rozwoju
wiedzy technicznej dotyczacej nowoczesnych rozwigzan projektowych, technik i technologii budowlanych
oraz zasad organizacji realizacji budowy w szczegdlnosci obiektéw infrastruktury elektroenergetyczne;j.

Projekt Budowlany - oznacza projekt o ktdrym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z pdzn.zm.), wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz

innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, a takze zaswiadczeniem o ktérym mowa w art.

12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz opracowaniami projektowymi wykonanymi na etapie stadiow

poprzedzajacych wykonanie Projektu budowlanego, zrealizowanych réwnoczesnie (m.in. Projekt techniczny

okreslony w Art.34 Ust. 3 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane wykonany, na potrzeby zwigzane z realizacjg robét
budowlanych),

Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robot oraz kosztorysem inwestorskim - oznacza projekt o zakresie

i stopniu doktadnosci niezbednym dla realizacji robot budowlanych, ktory uzupetnia i uszczegétawia Projekt

Budowlany, zdefiniowany w § 5. Ust 1. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z pdzn.zm.).

Projekt Techniczny ma znaczenie nadane Art. 34. Ust. 3 Pkt 3) Ustawy Prawo budowlane.

Sprawy formalne — obejmujg wszelkie czynnosci faktyczne oraz prawne podejmowane przez Wykonawce w

ramach nalezytej realizacji Umowy.
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2. Dokumentacja techniczna

2.1. Dokumentacja techniczna opracowana bedzie w jezyku polskim, w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej (opracowanie w formacie edytowalnym — opisy w formacie .doc, zestawienia w formacie
Xls, rysunki i schematy w formacie .dwg oraz caty projekt w jednym pliku pdf.). Kazdy z egzemplarzy
papierowych opracowanego projektu powinien by¢ trwale oprawiony w twardg oprawe typu
grzebieniowego. Dokumentacja elektroniczna zostanie udostepniona przez Wykonawce na zasobach do
pobrania przez Zamawiajgcego i dodatkowo nagrana na ptycie CD lub DVD w 4 egz. i dotgczona do kazdego
egz papierowego.

2.2. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez projektantow posiadajgcych odpowiednie,
wymagane przepisami szczegdlnymi uprawnienia we wskazanych specjalnosciach, niezbedne
doswiadczenie oraz legitymujgcych sie wpisem na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego,
ktdrzy majg obowigzek wykona¢ dokumentacje projektowg osobiscie, z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy architektonicznej, bez prawa powierzania wykonania projektu osobom trzecim.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze on jak i osoby z nim przy realizacji Umowy wspdtpracujgce beda do
dyspozycji Zamawiajgcego oraz wszelkich podmiotdw przez niego wskazanych w celu uczestniczenia w
dyskusjach i naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego oraz beda sprawowaé w ramach wynagrodzenia
nadzér autorski az do wygasniecia okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

2.3. W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzadzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione placéwki, oceny zgodnosci,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa wydane przez jedno z uprawnionych
laboratoriéw zgodnie z powszechnie obowigzujgcym prawem oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

2.4. Projekty nalezy opracowac w uktadzie wspotrzednych X, Y, Z w formie numerycznej i graficznej w liczbie
egzemplarzy 4 oraz w wers;ji elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu
w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.

2.5. Dokumentacja wykonawcza (projekt techniczny) ma spetnia¢ wymogi przepiséw ustaw: Prawo budowlane
i Prawo energetyczne. Zastosowane rozwigzania i urzadzenia majg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisow i norm.

2.6. Dokumentacja i dokumenty bedg spetnia¢ nastepujgce zasadnicze wymagania:

a. jezykiem wszelkich dokumentéw i dokumentaciji jest jezyk polski,

b. rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i
normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczen, skal, itd.,

c. we wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosowa¢ bedzie jednostki miar i wag
wg. uktadu SI,

d. dokumentacja bedzie charakteryzowaé sie spdjnoscig terminologii, opiséw tekstowych i uzytych
symboli,

e. dostarczona dokumentacja bedzie posiadata oryginalne podpisy i pieczatki projektantéw,

f. Wykonawca przedstawi oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji, dokumentacja projektowa musi
by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.7. W dokumentacji nalezy zamiesci¢ zestawienie materiatdw kompletnego stanowiska stupowego, z
wyrdznieniem materiatdw wchodzgcych w sktad dostawy aparatu reklozer, objetych odrebnym
zamoOwieniem. Zamawiajagcy poda zakres dostawy materiatéw i urzadzen objetych odrebnym
postepowaniem, po udzieleniu zamdwienia.

2.8. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ dobor parametréw technicznych zerdzi, dobér fundamentu,
dobor uziomu, dobdr nastaw.
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2.9. Dokumentacja ma zawiera¢ miedzy innymi:

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

plan zagospodarowania sporzgdzony na mapie d/c lokalizacyjnych,

rysunki konstrukcyjne stanowiska,

rysunki elektryczne,

schemat elektryczny obwoddéw pierwotnych z zaznaczeniem kierunkow linii,
schematy obwododw wtdrnych, obwodow tacznosci i telemechaniki,

S 0o o 0 T o

tabele polecen i meldunkdw / projekt informatyczny.

W projekcie nalezy zamiesci¢ wypis z rejestru ewidencji gruntu oraz wydruk z Elektronicznej Ksiegi
Wieczystej, wskazujgcy witasciciela/uzytkowania nieruchomosci, oraz o$wiadczenie/notatke spisang z
wtascicielem, w/s wyrazenia zgody na wejscie w teren w celu wymiany stanowiska (pisemna
zgoda/oswiadczenie/notatka dotyczy terendéw nalezgcych do podmiotdw spoza grupy PKP i do wtascicieli
prywatnych).

Realizacja Dokumentacji formalnej obejmuje wykonanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych
dokumentéw, do ktérych sporzadzenia lub uzyskania zobowigzany jest Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej otrzymywanej
korespondencji wynikajacej z realizacji Projektu w zakresie Dokumentacji formalnej, w tym w
szczegblnodci orzeczen saddw powszechnych i administracyjnych, decyzji, wezwan, oswiadczen,
postanowien, uzgodnien, opinii, praw do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, wypiséw
aktéw notarialnych. itp., a takze do pilnego informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach majgcych lub moggcych miec istotny wptyw na realizacje Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci na cele budowlane w
rozumieniu art. 33 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 682,
z pdin. zm.) w obrebie ktérej zlokalizowane beda projektowane obiekty i urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Decyzja o wyborze trybu i sposobu nabycia tytutu prawnego do nieruchomosci na
cele budowlane lezy w gestii Inwestora.

Nabywca tytutu prawnego do nieruchomosci na cele budowlane jest Inwestor.

Koszty nabycia tytutéw prawnych do nieruchomosci na cele budowlane obejmujace wynagrodzenie za
ustanowienie stuzebnosci przesytu oraz nabycie tytutu prawa witasnosci badz uzytkowania wieczystego
nieruchomosci dla potrzeb realizacji Umowy obcigzajg Inwestora. Pozostate koszty nabycia tytutu
prawnego do nieruchomosci na cele budowlane, w tym w szczegdlnosci koszty wynikajace z
prowadzonych postepowan sgdowych, administracyjnych, sgdowo - administracyjnych, wydatki
korespondencyjne, koszty sporzgdzenia umow w okreslonej formie (za wyjatkiem uméw w formie aktu
notarialnego), opinii biegtych oraz wydatki wynikajgce z prowadzonej korespondencji, rozméw i negocjacji
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac¢ zgode wtasciciela nieruchomosci/uzytkownika wieczystego oraz
0s6b korzystajgcych z nieruchomosci na podstawie jakichkolwiek tytutéw prawnych w szczegdlnosci
dzierzawy, najmu, uzytkowania, bgdZ bedacych ich samoistnymi posiadaczami - na jej zajecie celem
wykonania robét budowlanych dla celéw Inwestycji.

Dla kazdego stanowiska wykona¢ nalezy dokumentacje informatyczng, tabele polecen i meldunkdw
(zdalne sterowanie), wraz z obliczeniami nastaw zabezpieczen (projekt nastaw).

Dla kazdego stanowiska wykonac nalezy opracowanie drogi dojazdu sprzetu budowlanego oraz transportu
ze stanowiskiem stupowym i aparatem reklozer.

Wykonawca sporzadzi projekty techniczne wymiany poszczegdlnych stanowisk na nowe, dobrane dla
zabudowy aparatu reklozer, wraz z projektem doboru nastaw zabezpieczen dla wszystkich obiektéw w
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ciggu zasilania na danej LPN wyposazonych w EAZ, tacznie z obiektem stanowigcym zrddto zasilania

podstacji trakcyjne;j.

2.20. W ramach zamdwienia nalezy opracowac projekt techniczny wymiany starych konstrukcji wsporczych,
najczesciej typu ZN na strunobetonowe zerdzie, z aparatami reklozer. Typ aparatu Zamawiajgcy wskaze
po rozstrzygnieciu odrebnego postepowania zakupowego na dostawy aparatéw. Zamawiajgcy wskazat w
zatgczonym do OPZ zestawieniu propozycje stanowisk do wymiany, stanowigcych punkt wyjscia do prac
projektowych. Zaproponowane lokalizacje to propozycja, ktéra podlega¢ bedzie weryfikacji i
ostatecznemu potwierdzeniu po opracowaniu przez Wykonawce koncepcji technicznych. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane lokalizacji, gdy prace koncepcyjne, wypisy z ewidencji gruntdow, konsultacje na wizji
lokalnej, analiza drogi dojazdu lub inne czynniki, wykazg zasadnos$¢ zmiany lokaty.

2.21. Kazdy projekt wykonaé¢ nalezy w 4 egzemplarzach w formie wydruku i 4 egzemplarzach w wersji
elektronicznej, w PDF i w plikach edytowalnych, opis i zestawienia w formacie .doc, .xls, ze schematami
do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.

2.22. Prace projektowe nalezy zrealizowa¢ z zachowaniem Standardow PGE Energetyka Kolejowa S.A.
Standardy udostepniane sg po podpisaniu przez Wykonawce zobowigzania do zachowania poufnosci.

2.23. Realizacja prac dla kazdego z obiektéw obejmuje miedzy innymi:

a. przeprowadzenie inwentaryzacji urzadzen we wskazanych lokalizacjach, celem wykonania
dokumentacji projektowe;j;

b. dobdr konstrukcji wsporczej dla modernizowanej lokaty wraz z niezbednym osprzetem;
dobdr uziemienia i obliczenie rezystancji uziomu;

d. dobdr nastaw automatyki EAZ dla danego reklozera (uwzgledniajac funkcje: nadpradowa zwtoczna
niezalezna, nadpradowa bezzwtoczng [zwarciowa], ziemnozwarciowg kierunkowa,
zerowoadmitancyjng, podnapieciowa i nadnapieciowa, podczestotliwosciowa) z uwzglednieniem
wymaganej selektywnosci wzgledem pozostatych zabezpieczern EAZ w ciggu zasilania do GPZ/RPZ
wiacznie;

e. analiza i obliczenie parametréw sieci, dobdr urzadzen, obliczenie nastaw dla petnego ciggu zasilania z
zachowaniem zasady selektywnego wyfaczenia i SPZ oraz wymaganej funkcjonalnosci urzadzen
zgodnie z zatgcznikiem, dla automatycznego zlokalizowania odcinka LPN generujgcego zaktdcenie w
pracy systemu (zwarcie / doziemienie / asymetria);

f. wykonanie dokumentacji projektowej i informatycznej w tym tabel polecen i meldunkdéw dla kazdego
ze stanowisk;

g. wykonanie schematéw obiektowych;

h. pozyskanie mapy geodezyjnej adekwatnej dla projektu technicznego;

i. pozyskanie wypisow z ewidencji gruntow dla ustalenia wtasciciela,

j.  wykonanie dokumentacji w 4 egzemplarzach, w tym kompleksowy skan i wersja elektroniczna
edytowalna (na 4 nosnikach danych — osobny nosnik dla kazdego opracowania).

2.24. Kazde stanowisko nalezy rozpatrywac jako fizycznie odrebne opracowanie projektowe (odrebne tomy).

2.25. Nalezy opracowac projekt techniczny oddzielny dla kazdej LPN — oddzielne tomy dedykowane dla kazdego
stanowiska i tom projektu nastaw zabezpieczen.

2.26. Projekt nastaw nalezy sporzadzi¢ jako jedno opracowanie dedykowane jednej linii potrzeb nietrakcyjnych.

2.27. Wykonanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej i technicznej obejmuje przeprowadzenie
uzgodnien. Uzgodnienia nalezy dokona¢ w pierwszej kolejnosci jako uzgodnienie z Rejonem Serwisowym
zatozen dla koncepcji technicznej, na podstawie wizji lokalnej, a nastepnie jako uzgodnienie opracowania
pt. koncepcja techniczna z Dziatem Eksploatacji, i docelowo uzgodnienie projektu z Dziatem Eksploatacji
w Obszarze Serwisowym PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o.0.
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2.28. Dla sporzadzenia projektu nastaw, Wykonawca wystgpi na podstawie petnomocnictw do OSD
prowadzacego eksploatacje stacji GPZ/RPZ (ENEA OPERATOR,) zasilajgcych podstacje trakcyjne, z ktérych
zasilana jest sie¢ Inwestora, o aktualne dane nastaw na liniach zasilajgcych podstacje i uzyska szczegotowe
parametry techniczne typu moc zwarciowa, uktad pracy p. N sieci SN, prgd wymuszany przez rezystor
uziemiajgcy/dtawik, wartos¢ pradu pojemnosciowego przy zwarciu 1-fazowym doziemnym, czy wystepuje
automatyka SPZ (jezeli tak, to jaki jest cykl i przerwy). Informacje uzyskang drogq pisemng od operatora
OSD nalezy zamiesci¢ w projekcie. W przypadku koniecznosci zmiany nastaw na podstacji, projekt nastaw
podlega uzgodnieniu OSD prowadzacego eksploatacje stacji GPZ/RPZ stanowigcych Zrédto zasilania dla
podstacji trakcyjnych.

2.29. Projekty techniczne wykonawcze muszg by¢ sporzadzone i podpisane przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania.

2.30. Wykonawca udziela gwarancji - okres 60 miesiecy gwarancji i rekojmi liczony od daty protokotu odbioru.

2.31. Wykonawca zapewni techniczny nadzdr autorski, nad realizowanymi pracami instalacyjno-montazowymi.

2.32. Miejscem petnienia nadzoru jest teren wykonywania robdt lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca realizuje czynnos$ci nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego bez zbednej
zwtoki, lecz nie dtuzej niz w terminie 2 (dwdch) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania wezwania.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do petnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na
pytania Zamawiajacego oraz podmiotdw przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od przekazania
pytania.

2.33. Wykonawca zapewni udziat w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego, badz
podmioty przez niego wskazane, osdb wyznaczonych przez Wykonawce do technicznego wykonania
Projektu, a w szczegdlnosci projektanta — koordynatora zespotu realizacji Projektu oraz projektanta
realizujgcego zadania objete przedmiotem narady. Osoby te nalezycie przygotowane, w imieniu
Wykonawcy przedstawiajg Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji Projektu i zagadnienia
zwigzane z jego realizacja.

2.34. Wykonawca, regularnie w odstepach 2-tygodniowych, a takze dodatkowo niezwtocznie tj. w terminie do
3 (trzech) dni roboczych na kazde zgdanie Zamawiajgcego, bedzie informowat o przebiegu realizacji
kazdego projektu oraz sktadat wyjasnienia i udzielat odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Informacja
przekazywana bedzie za posrednictwem poczty elektronicznej do oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
jako upowaznione do kontaktu.

2.35. Brak dokumentacji archiwalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Zaméwienia. Wykonawca dokona
wizji lokalnej i inwentaryzacji niezbednych danych. Przekazywanie archiwalnej dokumentacji lub jej czesci
przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy powinno kazdorazowo by¢ potwierdzone pisemnie.

2.36. Zastosowane rozwigzania w zakresie systemu zdalnego sterowania powinny by¢ zgodnie z
obowigzujgcymi Standardami Technicznymi i Wytycznymi PGE Energetyka Kolejowa S.A.

2.37. Stanowisko dostarczane ma wspoétpracowac z jednym systemem SCADA w RDE odpowiednim dla dane;j
lokalizacji - z systemem SYNDIS.

2.38. Warunkiem dopuszczenia pracownikéw Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowg, wymagajgcych
pobytu na terenie objetym pracami projektowymi jest ztozenie pisemnego oswiadczenia, dotyczgcego
swoich pracownikéw w zakresie:

a. aktualnosci badan lekarskich;
b. aktualnosci szkolen w dziedzinie BHP;

2.39. Pracownicy Wykonawcy przed przystgpieniem do wizji w terenie i w trakcie ich realizacji beda posiadac
wszelkie niezbedne do wykonania zamdwienia uprawnienia, szkolenia, zezwolenia uprawniajgce do
wstepu na obszar kolejowy zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.
U. Nr 86, poz. 789 z pdzn. zm.).
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2.40. Wykonawca i jego pracownicy przed przystgpieniem do prac i w trakcie ich wykonywania bedg spetniali
wszelkie warunki stawiane przez Zatgcznik do zarzadzenia Nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 08 kwietnia 2015 r o nazwie ,Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw
obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-105".

2.41. Po udzieleniu zamowienia, Wykonawca przeprowadzi obligatoryjng wizje lokalng, wykona inwentaryzacje
do celéw projektowych, wykona koncepcje szczegétowych rozwigzan (koncepcja techniczna) i przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia w 4 egz w wersji wydruku, kierujgc koncepcje do uzgodnienia do Dziatu
Eksploatacji.

2.42. Na etapie koncepcyjnym prac projektowych Wykonawca po wizji lokalnej przeprowadzi wstepne
uzgodnienia z Rejonem Serwisowym, a nastepnie zwrdci sie do Dziatu Eksploatacji w danym Obszarze
Serwisowym o zaopiniowanie koncepcji technicznej.

2.43. Koncepcja techniczna podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Koncepcja techniczna bedzie stanowita
podstawe do dalszego wykonania prac projektowych. Koncepcje techniczng nalezy przekaza¢c w 4
egzemplarzach w formie wydruku. Zatwierdzenie nastepuje poprzez naniesienie adnotacji UZGODNIONO,
zawierajacej date i podpis, lub poprzez wydanie pisma uzgadniajgcego. Uzgodnienie, czy dokonany
przeglad, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania i/lub odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych rozwigzania
zaproponowanego w Koncepcji technicznej oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci w przypadku
ich ujawnienia.

2.44. Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i opracuje operat dendrologiczny (4 kpl) okreslajgcego drzewa
i krzewy do usuniecia i uzyska zezwolenia od wiasciwego miejscowo wojta, burmistrza, prezydenta miasta
lub starosty na wycinke drzew i krzewéw.

2.45. Wykonawca pozyska mapy do celéw projektowych (lub mapy do celéw lokalizacyjnych w zaleznosci od
przyjetego trybu procedowania decyzji administracyjnych).

2.46. Mapy do celéw projektowych/lokalizacyjnych nalezy uzyskaé we wtasciwym terenowo Oddziale
Gospodarowania Nieruchomosciami PKP S.A oraz jezeli zajdzie potrzeba — we wtasciwym terenowo
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej (ODGK) i zaktualizowa¢ podktady geodezyjne do
celéw projektowych. Mapy do celéw projektowych winny obejmowac swoim zakresem tereny PKP S.A. i
tereny przylegte do terenow PKP S.A. w zakresie niezbednym do nalezytej realizacji przedmiotu Umowy.

2.47. Prace geodezyjno — kartograficzne nalezy zgtosi¢ do Oddziatu o ktérym mowa w lit. a i do wiasciwego
terenowo Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznego (ODGK). Mapy muszg mie¢ klauzule o
przydatnosci do celéw projektowych. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe majg by¢é wykonane w postaci
cyfrowej (na nosniku informatycznym) w uktadzie wspédtrzednych X, Y, Z w programie uzgodnionym z
Oddziatem o ktérym mowa w lit. a. Na mapie poza uzbrojeniem, konfiguracjg terenu i obiektami
budowlanymi powinny by¢ naniesione granice dziatek oraz zielen.

2.48. Warunki techniczne wykonywania wszystkich prac geodezyjno — kartograficznych dla terenéw bedacych
w zarzadzie PKP S.A. winny by¢ uzgodnione z wtasciwym terenowo Oddziatem Gospodarowania
Nieruchomosciami PKP S.A., ktory sprawuje funkcje nadzoru geodezyjnego zwigzane z pomiarami
wykonywanymi na terenie kolejowym.

2.49. Wykonawca pozyska i zrealizuje badania geotechniczne. Badania geotechniczne sg wymagane przez
Zamawiajacego kazdorazowo w przypadku, gdy projekt obejmuje wykonanie przewiertéw, przeciskow,
posadowienie obiektu punktowego typu stanowisko stupowe, kubaturowego lub punktowego typu stacja
transformatorowa lub ztgcze kablowe $redniego napiecia. Badania nalezy wykonac¢ z doktadnoscig
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okreslong w Rozporzadzeniu ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 463) wraz z
pdzniejszymi zmianami. Dokumentacja powinna zawiera¢ ustalenie geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych.

2.50. Wykonawca uzyska ostateczne nizej wymienione decyzje administracyjne:

a. Warunkow Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZIZT) (jezeli obowigzek uzyskania warunkow
dotyczy danej Inwestycji);

b. Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (LICP);

c. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (DSU) (jezeli
obowigzek uzyskania decyzji dotyczy danej Inwestycji);

d. Decyzja o pozwoleniu na budowe/rozbidrke, zgtoszenie robot.

2.51. Wykonawca przygotuje i zamiesci w projekcie informacje o koniecznosci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Jezeli organ administracji publicznej w drodze procedowania
projektu wyda stosowne zalecenia, lub jezeli koniecznos¢ wynika z przepisow, to Wykonawca opracuje
raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko.

2.52. Wykonawca sporzadzi Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oraz z obowigzujacymi aktami wykonawczymi w formie
wydruku w 3 egzemplarzach i 3 egzemplarz w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze
schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF, zgodnie z Prawem

Budowlanym, Normami oraz przepisami i standardami Inwestora w tym zakresie dla poszczegdlnych

branz.
2.53. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia branzowe i uzgodnienia wymagane Prawem (narada
koordynacyjna).

2.54. Wykonawca przygotuje Projekt rozbiérek obiektéw przewidzianych do demontazu, uzgodni je z
Inwestorem i uzyska prawomocne decyzje o pozwoleniu na rozbiérke lub prawomocne zgtoszenie o
zamierzonej rozbidrce obiektu budowlanego.

2.55. W zakres realizacji projektu wchodzi réwniez taka dokumentacja formalna oraz dokumentacja techniczna,
ktorych konieczno$¢ wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Zaméwienia, a ktorg doswiadczony
Wykonawca, przy dotozeniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru jego
dziatalnosci powinien byt przewidzie¢ na etapie przygotowywania i sktadania Oferty.

2.56. Zadne zatwierdzenie, uzgodnienie, czy dokonany przeglad, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek
zobowigzania i/lub odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci w przypadku
ich ujawnienia. Informacje przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, o ile nie stanowig polecen,
majg charakter jedynie poglagdowy badz szacunkowy oraz nie mogg stanowi¢ podstawy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego. Dobdr wtasciwych s$rodkow realizacji Umowy obcigza
Wykonawce.

2.57. Sprawy formalne realizowane beda na podstawie umocowania udzielonego przez Inwestora osobie
wskazanej przez Wykonawce. Dokument petnomocnictwa zostanie wydany w terminie 10 dni roboczych
liczac od dnia ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajacego.

2.58. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w pracach projektowych wytycznych technicznych
okreslonych w zeszytach standaryzacyjnych Inwestora pt: Standardy Techniczne.

2.59. W dokumentacji projektowej nie nalezy uzywac oznaczen i nazw materiatéw wskazujgcych bezposrednio
na konkretnych producentéw i dostawcéw, poza zestawem urzadzen wchodzacych w sktad aparatu
reklozer, ktéry zostanie zakontraktowany przez Zamawiajacego.
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2.60. Dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w Siedzibie danego Obszaru Serwisowego do
uzgodnienia w ilosci 2 kompletow.

2.61. Po stronie Wykonawcy koszty pobrania materiatéw niezbednych dla opracowania projektu jak mapy,
wypisy.

2.62. Wykonawca uwzgledni w ofercie minimum 1 wizje lokalng przed przystgpieniem do prac projektowych i
minimum 1 wizyte, na etapie wymiany eksploatacyjnej, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inwestora.

3. Termin realizacji zamdwienia:
- do 6 m-cy od daty udzielenia zamdwienia,

4. Nadzor autorski
Nadzor autorski wedtug uregulowan Ogdlnych Warunkow Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spétki PGE
Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. stanowigcych integralny zatgcznik zamdwienia.

5. Ogodlne Warunki Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spotki PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z o.0.

a. Zataczone Ogodlne Warunki Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spotki PGE Energetyka Kolejowa

Obstuga Sp. z 0.0. (OWZUP) - Zatacznik nr 5 do SWZ — OWZUP, stanowig integralng cze$¢ Przedmiotu
Zamowienia.

b. Przyjecie przez Wykonawce do realizacji Zamdwienia jest rownoznaczne z petnym zaakceptowaniem

zaréwno szczegétowych warunkdéw Zamodwienia, jak i zatgczonego OWZUP.

6. Oferty cze$ciowe
Dopuszcza sie sktadanie oferty czesciowej na poszczegdlne zadania inwestycyjne (na poszczegdlne LPN).
Wedtug ponizszego rozbicia cenowego.

. Rejon Reklozer 1 | Reklozer 2 | Reklozer 3 Reklozer 4 Reklozer 5
pos.| zadanie | Obszar Nazwa LPN .
serwisowy [Lokata stupa |Lokata stupa [Lokata stupa| Lokata stupa Lokata stupa
1 | RES:I50740 [Pétnocny PT Nielep - PT Biatogard E3 Biatogard cena
2 | RES:130743 | Pétnocny PT Subkowy - PT Majewo E7 Malbork cena cena cena cena cena
3 | RES:130747 |Pétnocny|  PT Mitobgdz - PT Subkowy E7 Malbork cena cena cena cena cena
4 | RES:130742 | Pétnocny Wotowno - Dobrocin E7 Malbork cena cena
5 | RES:130746 | Pétnocny Dobrocin - Pastek E7 Malbork cena cena
6 | RES:150737 |Pétnocny| LPN Bydg. Gt. - Nakto n/Notecig| E8 Torun cena cena cena cena cena
7 | RES:150736 |Pétnocny|LPN Piotrkdw Kujawski - Karczyn| E8 Torun cena cena cena
8 | RES:130748 | Pétnocny Kowalewo P.- Ksigzki E8 Torun cena cena cena cena cena

7. Rozwiagzania rownowazne

W tych przypadkach, w ktorych dokumentacja projektowa przewidywac bedzie wykorzystanie urzadzen lub
materiatéw (poza aparatem reklozer) okreslonych producentéw wymienionych w projekcie z nazwy lub
oznaczenia firmowego stosowanego przez konkretnego producenta, Wykonawca zobowigzany jest zawrzec
klauzule informujaca, ze wyraza zgode na zastosowanie rozwigzan réwnorzednych (réwnowaznych) innych
producentéw i jednoczesnie opisa¢ warunki uznania rozwigzan zamiennych za rownorzedne. Szczegétowe
uregulowania w zakresie zawarto w Ogélnych Warunkéw Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spétki PGE
Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. stanowigcych integralny zatgcznik zamdwienia.
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9.1.

10.

11.

Dodatkowe informacje

W imieniu PGE Energetyka Kolejowa S.A. (,Spdtka”) informujemy, ze w zwigzku z wtgczeniem Spotki do
GK PGE, w udostepnianych Panstwu dokumentach, w tym w wytycznych, instrukcjach i opracowaniach
stanowigcych Standardy Techniczne mogg znajdowac sie nieaktualne informacje, w szczegélnosci dotyczace
nazwy Spotki czy logo Spodtki. Tym nie mniej, zawartos¢ merytoryczna udostepnianych dokumentow
pozostaje w petni aktualna i stanowig one obowigzujace w GK PGE wytyczne, instrukcje, standardy realizacji
robot. W chwili obecnej trwa procedura aktualizacji ww. dokumentdw, ktdrg Spotka postara sie zakonczy¢
w mozliwie jak najkrétszym terminie.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej ,,IRIESD”) PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Dokumenty przekazywane wraz z dostawa

Oswiadczenie wykonawcy o nalezytym wykonaniu projektu, os$wiadczenie o niezaleganiu wobec
podwykonawcéw, wypetnione i przygotowane druki protokotéw przekazania i odbioru projektu, odbioru
prac, o ktérych mowa w Ogdlnych Warunkdw Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spoétki PGE Energetyka
Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. stanowigcych integralny zatgcznik zamdwienia.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej ,,IRIESD”) PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Wizja lokalna jest obligatoryjna. Zamawiajacy umozliwia przeprowadzenie wizji lokalnej z udziatem
wiasnych przedstawicieli na wniosek oferenta. Kontakt ws wizji lokalnej:

E3 Karol Walaszczyk

Kierownik Rejonu Serwisowego E3 Biatogard
Tel.: +48 697 041 013
k.walaszczyk@pkpenergetyka.pl

E7 Zbigniew tatuszynski

Kierownik Rejonu Serwisowego E7 Malbork
Tel.: +48 697 041 125
Z.latuszynski@pkpenergetyka.pl

E8 Przemystaw Zydowo

Kierownik Rejonu Serwisowego E8 Torun
Tel.: +48 697 049 155
p.zydowo@pkpenergetyka.pl

Zataczniki:

- Zatacznik 1a do OPZ - Zadania z podziatem lokalizacji

- Zatgcznik 2a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XVI (poufne)
- Zatacznik 3a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt X (poufne)

Strona 10z 11



mailto:k.walaszczyk@pkpenergetyka.pl
mailto:p.zydowo@pkpenergetyka.pl

/‘1

PGE PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0.

Energetyka Kolejowa
Obstuga
- Zatacznik 4a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt | (poufne)
- Zatgcznik 5a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXIII (poufne)
- Zatgcznik 6a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXII (poufne)
- Zatgcznik 7a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XIX (poufne)
- Zatgcznik 8a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXV (poufne)
- Zatgcznik 9a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XXVI (poufne)
- Zatgcznik 10a do OPZ - Mapa PGE Energetyka Kolejowa (poufne)
- Zatgcznik 11a do OPZ - Standardy techniczne - Zeszyt XVIII (poufne)
- Zatgcznik 12a do OPZ - WYTYCZNE_odbioréw urzadzen i sieci (poufne)
- Zatgcznik 13a do OPZ - WYTYCZNE_wtgczania do ruchu urzadzen i sieci (poufne)

Podpisany elektronicznie przez
Piotr Andrzej Gatkiewicz
12.03.2025
9:50:05 +01'00"
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