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Uwaga: W niniejszym dokumencie używa się pojęć „Prace” i „Roboty” jako równoważne z pojęciem „Roboty 
budowlane” 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na ograniczeniu 

emisji hałasu z terenu PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie, Elektrociepłowni Pomorzany poprzez 

wykonanie ekranów akustycznych i w razie konieczności dodatkowych innych rozwiązań ograniczających hałas. 

Realizacja zadania ma zapewnić dotrzymanie wymaganych przez Zamawiającego (vide tabela w pkt 1.3 poniżej) 

poziomów hałasu w porze dnia i nocy, na najbliższych terenach chronionych akustycznie. 

 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC 

Zakres zamówienia obejmuje: 

• wykonanie pomiarów hałasu w środowisku (na terenie zakładu oraz w jego otoczeniu), 

• analizę wyników pomiarów i identyfikację głównych źródeł hałasu, 

• opracowanie projektu technicznego ekranów akustycznych i/lub innych rozwiązań ograniczających 

hałas, 

• uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

• wykonanie robót budowlanych związanych z montażem ekranów akustycznych i w razie konieczności 

dodatkowych innych rozwiązań ograniczających hałas,  

• powołanie kierownika budowy, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia budowy, przeprowadzenia 

wszelkich innych czynności wymaganych prawem budowlanym, na podstawie udzielonego przez 

inwestora pełnomocnictwa. 

• przeprowadzenie pomiarów kontrolnych po zakończeniu inwestycji – punkty przedstawione w analizie 

jako P1, P2, P8, P9, P11 i P12 (pora dnia i nocy) oraz P13-P15 (tylko pora dnia). 

 

Szczegółowy zakres prac opisano w punkcie 2.1 

 

Zamawiający jest w posiadaniu własnej analizy oddziaływania akustycznego w EC Pomorzany wykonanej na 

podstawie znaczących źródeł hałasu, które udostępniono w załączniku nr 2. Dokument ten nie jest podstawą 

dla wykonania zamówienia, służy do poglądowej oceny sytuacji i możliwości wstępnej oceny zakresu prac. 

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzić własną analizę hałasu i wybudować ekrany akustyczne w ten 

sposób, aby dotrzymać wartości przedstawionych w ostatniej kolumnie tabeli z pkt 1.3 (kolumna o nazwie 

wartość wymagana).  

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

Opis ogólny stanu istniejącego: 

 

Elektrociepłownia Pomorzany jest zlokalizowana na terenie jednego zakładu na terenie nieruchomości 

oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 

działki o nr: 67/4 z obrębu 1073, śródmieście 73; 

działki o nr: 13/2, 13/3,13/4 , 13/5,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 z 

obrębu 1075 śródmieście 75; 

działki o nr: 7 z obr. 1079, śródmieście 79; 

działki o nr: 3/1, 3/2 z obr. 1080, śródmieście 80; 

działki o nr: 2/1, 2/2, , 4/1, 4/2, 4/4 z obr. 1082, śródmieście 82; Działki zlokalizowane są w Szczecinie przy 

ul. Szczawiowej. 

Elektrociepłownia Pomorzany jest konwencjonalną elektrociepłownią zawodową wyposażoną w dwa bloki 

energetyczne.  

 

Technologia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wykorzystywana w instalacji energetycznego spalania 

obejmuje następujące procesy technologiczne: 
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a. proces spalania paliw, w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej, 

b. proces odpylania, odazotowania spalin oraz odsiarczania spalin, 

c. Wymienione wyżej procesy realizowane są poprzez wykorzystywanie: 

- bloków energetycznych A i B, 

- instalacji odazotowania spalin, instalacji odpylania, instalacji odsiarczania spalin,komina (emitora). 

W skład każdego bloku energetycznego wchodzą: 

a. układ nawęglania wewnętrznego zasilający w węgiel, 

b. instalacja rozpałkowa przypalnikowa, 

c. kocioł Benson, 

d. układ dostarczania powietrza do kotła, 

e. układ odprowadzania żużla (mokry odżużlacz zgrzebłowy), 

f. układ odprowadzania spalin, 

g. turbina z członem ciepłowniczym, 

h. generator, 

i. układ wyprowadzenia mocy. 

Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym w instalacji jest węgiel kamienny. Olej opałowy lekki jest stosowany 
jako paliwo rozpałkowe. 

Źródłem wody jest woda powierzchniowa oraz woda z własnego ujęcia wody podziemnej. 

Na terenie Elektrociepłowni Pomorzany brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Opis dla branży maszynowej: nie dotyczy 

Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy 

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy  

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze) nie dotyczy  

Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy 

Opis dla branży budowlanej: jak powyżej, w opisie ogólnym  

Opis dla branży oczyszczania spalin:  nie dotyczy 

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: nie dotyczy 

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:  

Zgodnie z przeprowadzoną przez Zamawiającego analizą oddziaływania akustycznego, w poniższej tabeli 

przedstawiono wyniki obliczeń oddziaływania EC Pomorzany. Dane przedstawione w analizie akustycznej 

mogą stanowić wytyczne do przygotowania wyceny inwestycji.  Za wykonanie ostatecznych pomiarów i dobór 

parametrów ekranów akustycznych i ich skuteczności odpowiedzialny jest Wykonawca.  

 

Oznaczenie i lokalizacja 

punktu referencyjnego 

Rodzaj 

terenu 

Wyniki 

obliczeń - stan 

istniejący 

Wyniki 

obliczeń - stan 

docelowy 

Wartość 

dopuszczalna 

Wartość 

wymagana 

Cała doba Cała doba 
Pora dnia / 

pora nocy 
Cała doba 

P1 – ul. Sierpowa MW 41,1 35,0 55/45 40 

P2 – ul. Sierpowa MW 40,2 38,4 55/45 40 

P3 – ul. Sierpowa MW 39,2 37,3 55/45 40 

P4 – ul. Sierpowa  MU 35,1 35,1 55/45 40 

P5 – ul. Sierpowa MU 35,5 35,5 55/45 40 

P6 – ul. Sierpowa MU 42,2 42,2 55/45 43 

P7 – ul. Szczawiowa MW 38,6 38,6 55/45 43 

P8 – ul. Zagonowa/Ustowska MN 42,4 35,0 50/40 38 

P9 – ul. Zagonowa/Ustowska MN 43,2 35,2 50/40 38 

P10 – ul. Nasypowa MN 36,3 34,6 50/40 38 

P11 – ul. Nasypowa MN 39,7 38,2 50/40 38 
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P12 – ul. Nasypowa MN 37,3 36,3 50/40 38 

P13 – ul. Sierpowa ZD 53,4 42,8 55/-* 53 

P14 – ul. Sierpowa ZD 46,0 45,8 55/-* 53 

P15 – ul. Sierpowa ZD 46,6 44,9 55/-* 53 

P16 – ul. Sierpowa ZD 39,7 40,3 55/-* 53 

P17 – ul. Sierpowa ZD 42,3 42,3 55/-* 53 

P18 – ul. Krygiera (Ustowo) ZD 30,9 30,4 55/-* 35 

P19 – ul. Krygiera (Ustowo) ZD 31,0 30,3 55/-* 35 

Celem potwierdzenia dotrzymania wymaganych wartości, Wykonawca przeprowadzi pomiary kontrolne po 

zakończeniu inwestycji, w następujących lokalizacjach: 

• punkty przedstawione w analizie jako P1, P2, P8, P9, P11 i P12 – pora dnia i nocy;  

• punkty przedstawione w analizie jako P13, P14 i P15 – tylko pora dnia. 

Wymaga się również aby model akustyczny opracowany na podstawie rzeczywistych pomiarów, 

uwzględniający zaproponowane ekrany akustyczne i ewentualne dodatkowe rozwiązania tłumiące, wykazywał 

dotrzymanie wymaganych wartości we wszystkich punktach, przedstawionych w ostatniej kolumnie tabeli w 

punkcie 1.3.10.  

 

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział w Szczecinie, Elektrociepłownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin   

1.4 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Granice zakresu projektowania 

Granice zakresu projektowania ograniczone są do miejsc posadowienia ekranów oraz miejsc występowania 

źródeł hałasu.  

Granice zakresu realizacji Prac 

 Granice zakresu realizacji prac ograniczone są do miejsc posadowienia ekranów. 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Na terenie Elektrociepłowni Pomorzany nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

 

a) Etap I – Pomiary i analiza akustyczna: 

- wykonanie pomiarów poziomu hałasu w porze dnia i nocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 7 września 2021 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1706) oraz obowiązującymi normami 

,- opracowanie raportu z pomiarów wraz z mapą akustyczną i wskazaniem źródeł przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu. 

- Wykonanie pomiarów należy przeprowadzić przy równoczesnej pracy obu bloków ciepłowniczych A i B   

 

b) Etap II – Projektowanie ekranów akustycznych: 

- opracowanie wstępnej koncepcji ekranów akustycznych (lokalizacja, wysokość, długość, materiały), do 

konsultacji z Zamawiającym, 
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- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ekranów, 

- uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę, jeśli 

wymagane), 

-  Jeśli pozwolenie na budowę nie będzie wymagane, projektant sporządzi stosowne oświadczenie i dołączy 

do kompletu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji kompletu obliczeń projektowych wraz z 

założeniami do nich, wykonywanych w ramach przedmiotowego projektu. 

 

c) Etap III – Realizacja robót budowlanych: 

- dostawa i montaż ekranów akustycznych zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

- wykonanie fundamentów, konstrukcji nośnych oraz elementów tłumiących hałas, 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

 

d) Etap IV – Pomiary kontrolne: 

- wykonanie pomiarów poziomu hałasu w porze dnia i nocy, porealizacyjnych w celu weryfikacji skuteczności 

zastosowanych rozwiązań w ciągu 2 tygodni od zakończenia prac budowlanych, 

- wykonanie pomiarów poziomu hałasu powinno odbyć się w porze dnia i nocy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 r., poz. 1706) oraz obowiązującymi normami, 

- opracowanie raportu końcowego. 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego, o ile będzie ono konieczne 

 

 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Inne uwarunkowania: 

 

2.2 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 

przewiduje się dwie sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 

 

Wymagania dodatkowe: 

- wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, ochrony środowiska oraz BHP, 

- wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego na każdym 

etapie realizacji, 

 

 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nieujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie 

jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailem) rozwiązań 

projektowych na bieżąco. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
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3.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO – nie dotyczy 

3.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPiA: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Inne uwarunkowania: 

 

3.3 RUCH PRÓBNY – nie dotyczy 

 

3.4 PRÓBY KOŃCOWE– POMIARY ODBIOROWE 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zrealizuje pomiary poziomu hałasu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r., w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 r., poz. 1706 oraz obowiązującymi normami – w 

zakresie opisanym w punkcie 2.1 

3.5 ODBIORY ROBÓT 

Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza pisemnie 

Przedstawicielowi Zamawiającemu oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile występuje) 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów, które będą potrzebne 

do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w 

toku Robót. 

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową. 

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Budowy. 

W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robót wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac (częściowy/końcowy) 

podpisany przez Zamawiającego. 

Datą odbioru Robót jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego). 

3.6 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO 

Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w zakresie bez ograniczeń, wydane na podstawie Prawa 

budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa; dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

Specjalista ds. Geodezji – posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, 

wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. 

Specjalista ds. Geologii – posiadający uprawnienia adekwatne do zakresu Prac objętych niniejszą OPZ. 
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Wykonawca może również polegać na wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym osób udostępnionych 

przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamówienia – z poświadczeniem posiadanych uprawnień 

i z wymaganym stażem zawodowym. W odniesieniu do takich osób, Wykonawca przedstawi właściwe 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż jest on upoważniony do korzystania z wiedzy tych osób przy 

realizacji Umowy. 

3.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:  

a. projekt powykonawczy, 

b. dokumenty powykonawcze. 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub 

przez Wykonawcę. Projekt powykonawczy będzie stanowił ostateczną weryfikację przekazanych podczas 

realizacji inwestycji projektów wykonawczych i będzie on zawierał aktualny w chwili przekazania do 

eksploatacji, stan zrealizowanej inwestycji. 

Dokumenty powykonawcze: Końcowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako 

komplet dokumentów budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie umożliwiającym 

uzyskanie stosownym pozwoleń na użytkowanie lub zgłoszeń zakończenia budowy lub robót (w przypadku, 

gdy pozwolenie na użytkowanie uzyskuje Zamawiający). Komplet tych dokumentów musi być dostarczony 

Zamawiającemu z wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym zakończenie procedur urzędowych 

określonych przepisami tak, aby spełnić wymagania terminowe zakończenia kontraktu zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

3.8 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

całości zadania i aktualizacji go w miarę potrzeb. 

W trakcie realizacji zadania przewidziane są spotkania, w celu zapoznania się z postępem prac i 

występującymi problemami. 

Planuje się wstępnie spotkania na etapie projektowania: 1x 2 tygodnie, na etapie realizacji prac: 1 x w tygodniu; 

zdalnie lub stacjonarnie. Terminy i częstotliwość spotkań będą ustalane w zależności od potrzeb. 
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OPZ CZĘŚĆ II – OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. 

W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być wykonane w języku polskim, np.: 

a. fabryczne instrukcje obsługi, 

b. DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp., 

c. dokumentacja rejestracyjna, 

d. dokumentacja montażowa, 

e. atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 

f. karty gwarancyjne, 

g. opisy techniczne, 

h. rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 

i. inne związane. 

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dodatkowe dokumenty powiązane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualną 

mapę do celów projektowych (jeżeli jest konieczna lub oświadczenie uzasadniające jej zbędność) dla 

przedmiotowego projektu (właściwego obszaru) oraz wykona potrzebną dokumentację geologiczno-

inżynierską pod kątem potrzeb projektowanej nowej zabudowy niezależnie od wcześniej znanych ogólnych 

badań tego bądź sąsiedniego terenu, a Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w projektowanej 

lokalizacji. 

4.2 UZGODNIENIA I POZWOLENIA 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do 

realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które Zamawiający 

zobowiązuje się udzielić, w tym między innymi:  

a. wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania 

terenu lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę (między 

innymi: opracowanie wniosków o wydanie decyzji, mapę do celów projektowych, badania geologiczne, 

wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawców), 

b. uzyskać decyzję pozwolenia na budowę przedmiotowego projektu oraz ewentualne pozwolenia na rozbiórkę 

lub przebudowę istniejących obiektów, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich dokumentów 

tworzonych przez Wykonawcę w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania 

urzędowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepisów 

powiązanych, a wymaganych w procesie pozwolenia na budowę, przebudowę lub wyburzenie. 

Każdorazowo przed wykonaniem Prac Zlecający powinien ocenić czy wykonywane Prace wpływają na 

istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. Jeśli w ocenie 

Zlecającego Prace istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis zawrzeć w 

sporządzanej dokumentacji. 

4.3 DLA CAŁOŚCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, między innymi: 

a. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ((t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).  

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 

polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia np. dla DTR) w tym: 
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a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, 

w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z planem zagospodarowania zieleni itp., 

b. opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679), 

kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu 

na budowę, 

c. opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich niezbędnych branż (np. architektonicznej, konstrukcyjnej, 

drogowej, ochrona ppoż. oraz wszystkich przyłączy i przekładek sieci spełniających wymagania polskich 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa Pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska (w tym ochrony przed 

hałasem) i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.  

Dokumentacja musi zawierać wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania obiektu i jej 

wykonania oraz eksploatacji. 

Opracowanie certyfikatów energetycznych dla obiektów, które tego wymagają, zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 

błędów, braków i niezgodności. 

Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu 

Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz 

Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych Prac 

naprawczych. 

Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, musi posiadać wymagane prawem 

uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawców 

w zakresie ppoż., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiadać adnotacje o braku konieczności 

opiniowania, naniesioną przez uprawnionych rzeczoznawców. 

Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym „Projekt Organizacji Robót” zawierający m.in.: 

a. ślepy Harmonogram realizacji, 

b. projekt zagospodarowania i organizacji terenu budowy, 

c. instrukcję prowadzenia robót. 

Dokumenty te będą regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót 

montażowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. dokumentów 

z Zamawiającym. W ramach uzgadniania „Projektu Organizacji Robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji przedstawionych materiałów. 

„Projekt Organizacji Robót” powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte w: 

a. Ustawie z dnia 07-07-1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 ze zm.), 

b. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) , 

c. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401 ze zm.), 

d. Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210 ze zm.), 

e. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 583 ze zm.) , 

f. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 

1126 ze zm.), 

g. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 

2022 poz. 1392 ze zm.). 
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4.4 DLA KONCEPCJI Z ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI I OPRACOWANIEM PROGRAMOWO-
PRZESTRZENNYM – nie dotyczy 

4.5 DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami spełniającymi wymogi 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu przez właściwy 

organ wraz z projektami przyłączy oraz z projektami ewentualnych rozbiórek, przełożenia lub likwidacji 

uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi obiektami, jak i niezbędnymi dokumentami 

podstawowymi, tj. zatwierdzona przez właściwy organ dokumentacja geologiczna oraz inwentaryzacja zieleni 

z uwzględnieniem ewidencji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, obejmujący w szczególności: 

a. zagospodarowanie terenu, 

b. architekturę, 

c. konstrukcje, 

d. technologie, 

e. instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

f. instalacje grzewcze wewnętrzne, 

g. instalacje wentylacji i klimatyzacji, 

h. instalacje elektryczne wewnętrzne, 

i. instalacje teletechniczne i niskoprądowe, 

j. przyłącza wodne, ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowej, 

k. przyłącze energetyczne, 

l. przyłącze teletechnicznego, 

m. projekt drogowy, 

n. informacja BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 

z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

Projekt budowlany musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679), kompletnego 

w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień do wniosku o pozwolenie na budowę. 

4.6 DLA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ 

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branż występujących w zadaniu, w szczególności: 

technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania i deskowania), program próbnego 

obciążenia pali, drogowej, instalacyjnej (w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, 

ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ochrona ppoż., elektrycznej i telekomunikacyjnej, AKPiA i 

niskoprądowej), jak również wszystkich niezbędnych przyłączy i przekładek sieci spełniających wymagania 

polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa Pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony 

p. pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Opracowanie planów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robót. 

Opracowanie projektów technicznych dla Prac typu: okładziny zabezpieczające - Prace malarskie, Prace 

izolacyjne, itp. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie projektu organizacji placu budowy. 

Dokumentacja wykonawcza musi uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do poprawnej realizacji zadania. 

Dokumentacja zawierać będzie wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej 

bezbłędnego wykonania oraz eksploatacji. 

Całość dokumentacji musi zostać opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do projektowania w danej specjalności oraz będące członkami Okręgowych Izb Inżynierów 

Budownictwa (jest to wymóg Zamawiającego, niezależny od wymogów prawa). 

Projekty wykonawcze muszą zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę przedmiotowych robót 

z wyjaśnieniami opisowymi w odniesieniu do: 

a. obiektu lub jego części, 

b. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

c. detali architektonicznych, 

d. instalacji, 

e. wyposażenia technologicznego oraz technicznego. 
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Rozwiązania zawarte w projektach wykonawczych nie mogą wprowadzać odstępstw o charakterze istotnym, 

o których mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawo Budowlane. Rozwiązania te powinny być wzajemnie spójne 

i skoordynowane międzybranżowo. 

Oznaczenia na rysunkach wykonane zostaną zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. Oznaczenia 

muszą być wkomponowane w oznaczenia KKS istniejących instalacji (w uzgodnieniu z Zamawiającym).  

4.7 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI 

Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

4.7.1.1 W przypadku dokumentacji budowlanej: 

a. w 5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzędu, 2 dla Zamawiającego), 

b. w 5 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

4.7.1.2 W przypadku dokumentacji wykonawczej: 

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

Powyższe ilości dotyczą jednego kompletu pełnej dokumentacji do przekazania Zamawiającemu. 

Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny - pamięć USB. 

Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad uzgodnionych przez Zamawiającego. 

4.8 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI 

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla 

danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji 

(Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu 

odbioru. 

Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

4.9 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 

przewiduje się dwie sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie 

jej powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailowo) rozwiązań 

projektowych na bieżąco. 

4.10 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Zgodnie z pkt. 3.8 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, 
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f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac (jeśli jest konieczność jego opracowania). 

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac (np. plac budowy) musi 

posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające 

jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, 

certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. 

W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt 

zgodnie przepisami w tym zakresie. 

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 

realizując Prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 

materiałów lub elementów z terenu zakładu, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być 

pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób 

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

Prace będą prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku z czym 

Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania co do osób funkcyjnych, uzgodnień, 

dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować (opracować) cała niezbędną dokumentację dla wprowadzania 

realizowanej inwestycji jako środka trwałego na majątek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie 

z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT 

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień. 

Odebranie placu budowy i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilości mocy elektrycznej, parametrów 

ciśnienia wody itp. dla potrzeb budowy, przekazane Zamawiającemu. 

Realizacja robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją. 

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników niezbędnych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. wykaz sprzętu, 

d. opis organizacji Prac. 

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy (teren inwestycji) 

czysty i uporządkowany. 

Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Budowy. 

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.  

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać 

się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może 

ulec zmianie, jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

5.4 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Organizacja placu budowy 

5.4.1.1 Przez plac budowy rozumie się cały teren na którym będą prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem 

socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

5.4.1.2 Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

5.4.1.3 Bez zgody Kierownika Budowy wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy 

nie będą upoważnione do wstępu na Plac Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez 

nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

5.4.1.4 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

 

Zabezpieczenie placu budowy 

5.4.1.5 Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

5.4.1.6 Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

5.4.1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

a. części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

b. części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

5.4.1.8 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

na terenie Zamawiającego. 

5.4.1.9 Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz 

wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy. 

 

Porządek na placu budowy 

5.4.1.10 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów. 

 

Spełnienie norm hałasu 

5.4.1.11 Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna według adekwatnych przepisów ze względu na ochronę 

środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy. 

5.4.1.12 Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

Komunikacja na placu budowy 

5.4.1.13 Dziennik budowy 

a. Przed przystąpieniem do Prac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca 

odbierze we właściwym urzędzie administracji publicznej dziennik budowy na podstawie 

pełnomocnictwa od Zamawiającego.  
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b. Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 

2023 poz. 45). 

c. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny będzie Wykonawca.  

d. Kopia Dziennika budowy zostanie przekazana Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. 

Łączność telefoniczna 

a. W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w 

telefony komórkowe.  

b. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów. 

5.5 SZKOLENIA 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Zamawiający przeprowadzi szkolenie 

pracowników Wykonawcy w zakresie BHP oraz zasadami pracy na terenie EC Pomorzany 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Zał 1 Wstępna propozycja lokalizacji ekranów akustycznych wraz z obliczeniami. 

Zał 2 Analiza akustyczna EC Pomorzany  

 

 


