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Zalacznik nr 1. Opis przedmiotu zamoéwienia

,Wykonanie konserwacji oraz sprawdzenia toréw i rozjazdéw na
bocznicy kolejowej ECIl dla PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Bydgoszczy”.

| Liczba stron: 6

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)
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| PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2

13
1.3.1.

1.3.2.

1.4

CEL ZADANIA

Spetnienie wymagan niezbednych dla uzyskania warunkéw bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac
manewrowych na bocznicy kolejowej zlokalizowanej w PGE EC S.A. Oddziat Elektrocieptowa w Bydgoszczy ul.
Energetyczna 1.

Utrzymanie obiektow infrastruktury kolejowej w nalezytym stanie technicznym w zakresie elementéw
konstrukcyjnych, zapewniajac ich bezpieczne uzytkowanie zgodnie z przepisami oraz petng funkcjonalnosé.
Spetnienie przez obiekty infrastruktury kolejowej podstawowych wymagan technicznych, ktére zostaty natozone
na Wtasciciela lub Zarzgdce w Ustawie Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku tj. z dnia 21 marca
2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) obowigzkami natozonymi przez Urzad Transportu Kolejowego oraz zgodnie z
Ustawg o Transporcie Kolejowym (tj. z dnia 2 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 697))

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES
Przedmiotem zamowienia jest:

~WVykonanie konserwacji oraz sprawdzenia toréw i rozjazdéw na bocznicy kolejowej ECIl dla PGE Energia
Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy” w okresie 12 miesiecy od dnia 01.04.2025r.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Bocznica wtasna PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1,
85 - 950 Bydgoszcz.
Bocznica PGE EC S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy odgatezia sie od toru dojazdowego nr 103,
rozjazdem nr 101 w km 11,980; tor dojazdowy nr 103 odgatezia sie w stacji PKP PLK S.A. Bydgoszcz Emilianowo
od toru nr 37, rozjazdem nr 39 w km 10,297 linii nr 201 Nowa Wie$ Wielka — Gdynia Port — odgatezienie posrednie.
Faktycznym poczgtkiem bocznicy jest brama wjazdowa usytuowana na torze nr 105. Punkt koricowy bocznicy
stanowig kozly oporowe bedace zakonczeniem toréw 206, 212 i 213.

GRANICE ZAMOWIENIA
Granice zakresu realizacji zadania.

Bocznica kolejowa Elektrocieptowni Bydgoszcz Il zlokalizowana przy ulicy Energetycznej 1 w Bydgoszczy.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1  WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

211 Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej z wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej
Umowy z wyjatkiem Prac realizowanych przez osoby wykonujgce wolne zawody.

Nazwa czynnosci do wykonania przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy.

Wykonanie konserwacji oraz sprawdzenia toréw i rozjazdéw na bocznicy kolejowej ECIl dla PGE Energia
1. | Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy zgodnie z ,ZEC-D INSTRUKCJA Warunki techniczne
utrzymywania nawierzchni na bocznicy kolejowej”.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1 Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowe;.
2.2.1.1 Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony

srodowiska, a takze przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska obowigzujgcymi w PGE Energia Ciepta
S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy.

2.2.1.2 Przed przystgpieniem do wykonania prac Wykonawca winien mozliwie doktadnie zapoznac¢ sie z infrastrukturg
kolejowa, terenem bocznic kolejowych, bedaca przedmiotem prac opisanych w OPZ tak, aby od pierwszego dnia
obowigzywania umowy byt w stanie realizowac¢ zlecane mu ustugi. Podczas obowigzywania umowy Wykonawca

powinien w sposob samodzielny umie¢ poruszac sie po terenie prowadzonych prac.

2.2.2 Zakres czynnosci przy konserwacji i sprawdzeniu toréw i rozjazdow

Zakres prac do wykonania

Co Co pot
Lp. Zakres prac podstawowy miesiac roku

Biezgce dokrecanie wkretéw, srub stopowych, tubkowych i rozjazdowych w torach i
rozjazdach bocznic, oraz wymiana uszkodzonych elementéw nawierzchni kolejowej takich jak
1 | $ruby stopowe, tubkowe i rozjazdowe (250 sztuk rocznie), tubki (150 sztuk rocznie), wkrety, X
pojedyncze podktady kolejowe (45 sztuk rocznie) dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia
ruchu kolejowego, a wynikajgce z biezgcej kontroli.

> Smarowanie czesci tracych rozjazddw, konserwacja srub i usuwanie zanieczyszczen oraz X
starego smaru.

3 Biezace usuwanie odksztatcen toréw i rozjazdéw w profilu i planie przez podbijanie X
pojedynczych podktadéw i podrozjazdnic.

4 | Poprawianie szerokosci torow kolejowych po stwierdzeniu nieprawidtowosci.

5 | Konserwacja latarni kolejowych, znakéw W6b, D1, Z1, W17 i Krzyzy sw. Andrzeja G3 i G4. X

6 Utrzymywanie wtasciwych wymiardw ztobkéw na przejazdach kolejowo-drogowych oraz ich X
czyszczenie

7 Odchwaszczanie i wykaszanie toréw, rozjazdéw na przejazdach kolejowo-drogowych 3 razy w
roku w okresie od kwietnia do pazdziernika.

Wystawienie protokotu z wykazem prac jakie zostaty wykonane w danym miesigcu na
8 | bocznicy kolejowej, ktdre bedg podlegaty weryfikacji i potwierdzeniu przez przedstawiciela X
Zamawiajgcego.
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Czyszczenie tordw, rozjazdow i przejazdow kolejowo-drogowych z lodu i sniegu 3 razy w
okresie od listopada do marca.

Hk Prace do wykonania w ramach opcji

1 | Czyszczenie toréw, rozjazdow i przejazdéw kolejowo-drogowych z lodu i $Sniegu w ramach dodatkowego zlecenia.

2 | W przypadkach awaryjnych przyjazd ekipy w ciggu 24 godz. od zgtoszenia w ramach dodatkowego zlecenia.

2.3 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO
2.3.1 Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela Zamawiajacego
liste 0s6b realizujgcych zadanie na terenie PGE EC S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy.
Do listy nalezy zatgczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych:
a. aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci linie, wezly i stacje kolejowe
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm),

b. oswiadczenie o zdolnosci (braku przeciwwskazan medycznych) pracownikéw Wykonawcy do wykonywania prac
zwigzanych z zakresem okreslonym w niniejszym OPZ;
c. ukonczone szkolenia BHP z terminem wazno$ci szkolen w trakcie obowigzywania umowy

2.4 ODBIORY PRAC
2.4.1 Dokumentem zakonczenia Prac bedacych przedmiotem Umowy jest obopdlnie podpisany czesciowy i/lub koncowy
Protokot odbioru prac.
2.4.2 Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére beda potrzebne do
odbioru koncowego.
2.4.3 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu umowy tj.:
a. protokoty miesieczne z przeprowadzonych czynnosci,
b. wpisy w Ksigzce kontroli stanu toréw,
c. wpisy w Ksigzce badania technicznego rozjazdéw,
d. dokumentacji niezbednej do prowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na bocznicy kolejowej
ECII.
2.4.4 Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego i/lub koncowego).

2.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.5.1 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;.
2.5.2 Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie petny, spéjny i zarchiwizowany komplet wszystkich istotnych
dokumentéw z realizacji Prac, tj.:
a. protokoty miesieczne z przeprowadzonych czynnosci,
b. wpisy w Ksigzce kontroli stanu toréw,
c. wpisy w Ksigzce badania technicznego rozjazdéw,
d. wpisy w Ksigzce E — 1758.

2.6 ZARZADZANIE ZADANIEM

2.6.1 Zgodnie z INST 110335 Zasady prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawcow na terenie PGE EC S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Bydgoszczy.

2.6.2 Zgodnie z obowigzujgcymi w PGE EC S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy Instrukcjami, Regulaminami i
Procedurami dotyczgcymi bocznicy kolejowej EC 1.

2.6.3 Osoba kierujgca pracami musi by¢ stale obecna podczas realizacji prac i by¢ dostepna dla oséb nadzorujgcych ze
strony Zamawiajgcego po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

2.6.4 Na wniosek Zamawiajgcego moga by¢ organizowane spotkania robocze, na ktérych omawiane bedg wnioski z prac z

poprzedniego okresu (cyklu rozliczeniowego) oraz przedstawione dokumenty niezbedne do podpisania protokotu
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odbioru prac. Czestotliwos¢ spotkan zostanie ustalona w trakcie trwania umowy i uwzglednia¢ bedzie

harmonogram prac.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IIl WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

3.1
3.1.1.

3.12.

3.1.3.

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3

WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania realizacyjne:
o Wszystkie materiaty ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakornczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢é dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:
e zatozeniami OPZ,
e profesjonalng starannoscia,
e przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w spos6b umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania INST. 110335 Zasady prowadzenia dziatalnosci przez
wykonawcow na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po ukonczeniu
Prac Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporzgdkowane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony Zamawiajacego,
oséb i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb, w zwigzku
z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy Pracy
i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy podczas Prac wykonywanych na terenie
Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego .

Kazdy przyjazd na bocznice przed rozpoczeciem prac nalezy zgtasza¢ Mistrzowi Zmianowemu Naweglania oraz
Dyzurnemu Inzynierowi Ruchu EC 1.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

Dokumentacje z wykonanych zgodnie z niniejszym OPZ czynnosci na bocznicy kolejowej ECII nalezy przekaza¢
do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla danej lokalizaciji.
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