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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

 Celem zadania jest zapewnienie sprawności technicznej i dyspozycyjności kotłów poprzez usuwanie awarii i 
usterek oraz wykonywanie remontów i modernizacji armatury zabudowanej na kotłach oraz instalacjach 
technologicznych kotłowni w Elektrociepłowni Gdańskiej w Gdańsku i w Elektrociepłowni Gdyńskiej w Gdyni  

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

a. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu wyspecyfikowanego zakresu prac 

remontowych podanych w tabeli - Załącznik nr 3 do Umowy, w tym: 

• Naprawa, remont i wymiana armatury odcinającej i regulacyjnej 

• Wymiana uszczelnień dysków w przepustnicach kołnierzowych i spawanych 

• Naprawa, remont, konserwacja i wymiana wodowskazów walczakowych KTA produkcji KLINGER 

• Naprawa, remont, konserwacja i wymiana głowic odcinających wodowskazy typu DVK2 produkcji KLINGER 

• Konserwacja i naprawa kotłowych instalacji SNCR,  

• Naprawa, remont i wymiana sprężynowych zaworów bezpieczeństwa  

• Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa wraz z uzyskaniem 

poświadczenia UDT dla dokonanej nastawy  

• Konserwacja i regulacja uszczelnień dławicowych armatury 

• Demontaż i montaż napędów elektromechanicznych armatury 

• Przegląd, naprawa i konserwacja przekładni napędowych napędów elektromechanicznych armatury w 

zakresie mechanicznym   

• Naprawa i konserwacja układów przeniesienia napędu armatury (CARDANA) 

• Odpinanie i podłączanie przewodów zasilających i sterowniczych napędów elektromechanicznych 

armatury wraz z regulacją łączników krańcowych i momentowych  

b. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie operacji i czynności remontowych (związanych z naprawami, 

remontami i wymianami armatury zabudowanej na kotłach oraz instalacjach technologicznych, w tym:  

• opracowywanie i zatwierdzanie w UDT technologii wymiany elementów ciśnieniowych, w przypadkach 

wymaganych przepisami prawa  

• lokalizacje nieszczelności (w tym udział w próbach szczelności)  

• demontaż uszkodzonych elementów oraz przygotowanie nowych elementów do montażu,  

• montaż i spawanie,  

• obróbka cieplna spoin,  

• sporządzanie poświadczeń na wykonane prace (w przypadkach urządzeń poddozorowych zgodnych z 

UDT) 

• sporządzanie sprawozdań z wykonanych remontów (jeśli Zamawiający wpisze w zleceniu takie żądanie) 

c. Prace remontowe będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz niezwłocznie w 

sytuacjach awaryjnych, na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji. 

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

W skład PGE EC Oddział Wybrzeże wchodzą dwie elektrociepłownie, w których zainstalowano łącznie 17 

kotłów wraz z koniecznymi instalacjami pomocniczymi (woda, para, olej opałowy). Jest to stan tymczasowy 

bowiem w chwili obecnej trwa proces inwestycyjny związany z dekarbonizacją Oddziału Wybrzeże. W wyniku 

jego realizacji zostaną zabudowane kolejne kotły opalane olejem opałowym lekkim 

Prace remontowe na części ciśnieniowej kotłów będą realizowane na obiektach zarówno w trakcie eksploatacji, 

odstawień planowych jak i awaryjnych. Wykonawca prac powinien zapewnić wysoką dyspozycyjność 

świadczonych usług z uwagi na ciągły cykl produkcji zakładu. Część prac polegających na wymianie armatury 

będzie wymagała uzgodnienia z UDT. 
1.3.2 Opis dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

1.3.3 Opis dla branży kotłowej: 
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Tablica nr 1 – Wykaz kotłów  

LP Lokalizacja Typ kotła Ilość obiektów 

1. Elektrociepłownia Gdańska Gdańsk ul. Wiślna 6 

OP 230 
OP 70 

WP 120 
WP 70 

HW0701 
ZHP 3035 

4 
1 
1 
1 
2 
2 

2. Elektrociepłownia Gdyńska ul. Pucka 118 

OP 230 
HW070199 

THD-IŻ 37600 
UT-HZ32500 

2 
2 
1 
3 

 

Tablica nr 2 - Główne parametry techniczne kotłów parowych w Elektrociepłowni Gdańskiej  

Nr kotła 
Rok 

urucho-
mienia 

Typ kotła 

Parametry 
pary 

Wydajność, t/h 
Moc cieplna 
kotła MWt Układ pracy z 

turbiną 
Producent 

°C MPa 
Znamio-

nowa 
Osią-
galna 

netto 

1 1970 OP-70 510 9,81 70 70 49 - RAFAKO 

5 1973 OP-230 540 13,6 230 230 165 T2 RAFAKO 

7 1978 OP-230 540 13,5 230 230 165 T3 RAFAKO 

9 1983 OP-230 540 13,5 230 230 165 T4 RAFAKO 

10 1993 OP-230 540 13,5 230 230 165 T5 RAFAKO 

 

Tablica nr 3 – Główne parametry techniczne kotłów wodnych w Elektrociepłowni Gdańskiej 

Nr kotła 
Rok 

uruchomienia 
Typ kotła 

Parametry wody Moc cieplna kotła MWt 

Producent 
°C MPa netto 

4 1972 WP-70 155 1,1 81 RAFAKO 

6 1975 WP-120 155 1,1 140 RAFAKO 

11 2021 HW070199 155 1,8 30 Standard Kessel 

12 2021 HW070199 155 1,8 30 Standard Kessel 

13 2021 ZHP 3035 160 1,6 35 ZANDER&INGESTROM 

14 2021 ZHP 3035 160 1,6 35 ZANDER&INGESTROM 

Tablica nr 4 - Główne parametry techniczne kotłów energetycznych w Elektrociepłowni Gdyńskiej 

Nr kotła 
Rok 

urucho- 
mienia 

Typ kotła 

Parametry 
pary 

Wydajność, t/h 
Moc cieplna 
kotła MWt 

Układ pracy z 
turbiną 

Producent 

°C MPa 
Znamiono

wa 
Osiągaln

a 
netto 

6 1980 OP-230 540 13,6 230 230 165 T1 RAFAKO 

7 1990 OP-230 540 13,5 230 230 165 T2 RAFAKO 

 

Tablica nr 5 - Główne parametry techniczne kotłów szczytowych w Elektrociepłowni Gdyńskiej 

Nr kotła Rok uruchomienia Typ kotła 

Parametry wody  
(pary dla K10)  

Moc cieplna kotła MWt 
Producent 

°C MPa netto 

8 2016 HW070199 152 1,8 30 Standard Kessel 

9 2016 HW070199 152 1,8 30 Standard Kessel 

10 2022 
THD-IZ37600 

UE/12/bar 
258 1,2 27,6 ASTEBO 

11 2024 UT-HZ32500 160 1,8 30 BOSCH 

12 2024 UT-HZ32500 160 1,8 30 BOSCH 

13 2024 UT-HZ32500 160 1,8 30 BOSCH 
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Tablica nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych głównych instalacji technologicznych  

L/p Czynnik 
Parametry pracy Zakres średnic 

nominalnych 
Rodzaje zabudowanej armatury 

Pr [MPa] Tp [0C] 

1. Para świeża  13,4 540 15 - 324 
Zasuwy, zawory rozruchowo – 

kątowe, zawory, zawory 
bezpieczeństwa  

2. Para technologiczna 1,5 250 15 - 500 
Zasuwy, przepustnice, zawory 
odcinające i bezpieczeństwa, 

odwadniacze 

3. Woda zasilająca, kotłowa, wtryskowa 15 - 18 150 - 350 15 - 175 
Zasuwy, zawory odcinające, 

regulacyjne i zwrotne 

4. 
Woda sieciowa (kotły i instalacje 
ciepłownicze) 

1,2 – 2,5 100 - 150 15 - 600 
Zasuwy, przepustnice, zasuwy 

kulowe, zawory odcinające, 
bezpieczeństwa, regulacyjne 

5. Woda ruchowa 0,5 25 15 - 150 
Zasuwy, przepustnice, zasuwy 

kulowe, zawory odcinające 

6. Olej opałowy ciężki 1,0 140 15 - 100 Zawory odcinające i regulacyjne 

7. Olej opałowy lekki 1,0 20 15 - 100 Zawory odcinające i regulacyjne 

8. Mieszanka pyłopowietrzna 0,11 150 219-457 
Zasuwy, przepustnice, zasuwy 

kulowe, zawory odcinające, 
bezpieczeństwa, regulacyjne 

9. Sprężone powietrze 0,35-0,6 20 15-125 
Zawory odcinające, reduktory 

ciśnienia 

10 Gaz propan - butan 0,2 20 15 - 76 Zawory odcinające i regulacyjne 

 

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Armatura zabudowana na kotłach oraz instalacjach kotłowni jest wyposażona w napędy elektromechaniczne 

wyprodukowane przez firmy AUMA, CHEMAR oraz INTEC 

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

1.3.6 Opis dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży budowlanej: 

Nie dotyczy 

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Nie dotyczy 

1.3.10 Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

Nie występują 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace będą realizowane w Elektrociepłowni Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6 oraz w Elektrociepłowni Gdyńskiej 

w Gdyni przy ul. Puckiej 118 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

1.5.1 Granice zakresu projektowania 

Nie dotyczy 

1.5.2 Granice zakresu realizacji Prac 

Prace będą wykonywane w następujących obszarach: 

1.5.2.1. Elektrociepłownia Gdańska 

a. budynek kotłowni: 

• kotły parowe, 

• kotły wodne,  

• wymienniki rozruchowe, 

• stacje redukcyjno – schładzające, 

• rurociągi pary świeżej i technologicznej, 

• rurociągi wody zasilającej, 
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• rurociągi odwodnień i odpowietrzeń, 

• rurociągi oleju opałowego, 

• rurociągi gazu rozpałkowego, 

• rurociągi sprężonego powietrza, 

• rurociągi wody ruchowej i gospodarczej. 

b. budynek kotłowni rezerwowo – szczytowej 

• kotły nr 11 i 12, 

• rurociągi wody sieciowej, 

• rurociągi oleju opałowego. 

• kotły elektrodowe 13 i 14 

c. obszar EC na zewnątrz budynku kotłowni: 

• rurociągi pary technologicznej, 

• rurociągi oleju opałowego. 

1.5.2.2. Elektrociepłownia Gdyńska  
a. budynek kotłowni węglowej: 

• kotły parowe, 

• stacje redukcyjno – schładzające, 

• rurociągi pary świeżej i technologicznej, 

• rurociągi wody zasilającej, 

• rurociągi odwodnień i odpowietrzeń, 

• rurociągi oleju opałowego, 

• rurociągi wody ruchowej i gospodarczej, 

b. budynek kotłowni szczytowej KRS1: 

• kotły nr 8, 9 i 10, 

• rurociągi wody sieciowej, 

• rurociągi oleju opałowego. 

c. budynek kotłowni szczytowej KRS2 

• kotły nr 8, 9 i 10, 

• rurociągi pary technologicznej, 

• rurociągi wody sieciowej, 

rurociągi oleju opałoweg 
d. obszar EC na zewnątrz budynków kotłowni: 

• wymiennik szczytowy, 

• rozprężacze kotłowe wraz z rurociągami zrzutowymi,  

• rurociągi pary technologicznej, 

• rurociągi oleju opałowego, 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1.1 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej 

Umowy. 

Tabela 2 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

Lp. Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę 

1. Remonty armatury kotłowej 

2. Przeglądy armatury kotłowej 

3. Modernizacje armatury kotłowej 

4. Konserwacja armatury kotłowej 

  

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej 
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2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: 

2.2.2.1 Organizacja prac przy usuwaniu usterek 

a. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia na prace, które obejmuje zakres umowy. 

b. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), aby 

niezależnie od pory doby zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki oraz do prowadzenia prac w 

sposób ciągły. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas naprawy w 

zadanym zakresie. Brygadzista lub nadzorujący Wykonawcy bezwzględnie musi poinformować 

uprawnionego pracownika Zamawiającego o gotowości brygady i rozpocząć pracę po uzyskaniu zgody 

na zasadach obowiązujących w PGE Energia Ciepła.  

c. Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do kontaktu telefonicznego ze Specjalistą branżowym w każdy 

dzień roboczy między godziną 7.30, a 8.00 w celu weryfikacji planów na dzień bieżący i kolejne oraz ustalenie 

dotyczące nowych prac do realizacji.  

d. Obowiązkiem Wykonawcy będzie podawanie informacji o osobie na polecenie pisemne wykonania pracy 

(kierujący zespołem pracowników) najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem prac planowanych (warunek 

wystawienia pisemnego polecenia wykonania pracy). Jednocześnie informujemy, że każdorazowa zmiana 

Kierującego zespołem pracowników z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie skutkowała 

opóźnieniem rozpoczęcia prac z winy Wykonawcy i zostanie potraktowana jak niedotrzymanie umówionego 

terminu wejścia na prace. 

e. Zlecanie prac odbywać się będzie na bieżąco (w ramach zaistniałych potrzeb) przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, poprzez podawanie informacji, które potwierdzone będą wystawieniem 

zlecenia, w którym określony zostanie termin realizacji prac.  

f. Prace nieplanowane wykonywane na zlecenie Zamawiającego od godziny 15:00 do 6:00 dnia 

następnego w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne pracy będą rozliczane wskaźnikiem 1,2 ceny lub 

stawki podstawowej. 

2.2.2.2 Zapewnienie gotowości do wykonania prac (dyspozycyjność) 

a. Gotowość (dyspozycyjność) Wykonawcy do wykonywania prac w dni powszednie na II i III zmianie oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy będzie oparta na pełnieniu dyżurów domowych przez wyznaczonych przez 

Wykonawcę pracowników. 

b. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat za pełnienie dyżurów domowych. Wykonawca jest zobowiązany 

do ujęcia wszelkich kosztów pełnienia dyżurów domowych w cenach jednostkowych usług. 

c. Każdorazowo 7 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca Wykonawca drogą mailową przekaże 

Zamawiającemu wykaz zawierający nazwiska i telefony kontaktowe osób kontaktowych w kolejnych dniach 

danego miesiąca.    

d. W przypadku konieczności dokonania zmian w wykazie osób kontaktowych Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie przekazać takie informacje przedstawicielowi Zamawiającego 

e. Liczbę pracowników będących w dyspozycji określa Wykonawca mając na uwadze ilości eksploatowanych 

aktualnie urządzeń produkcyjnych, bieżący stanu techniczny tych urządzeń, stan pogody, kumulację dni 

wolnych od pracy, itp. Jednakże bez względu na te uwarunkowania liczba osób dyspozycyjnych nie może być 

mniejsza niż 2. 

f. W sytuacjach awaryjnych zmiany w ilości lub składzie dyżurującej grupy będą na bieżąco uzgadniane przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

2.2.2.3 Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do wykonania prac na obiektach Zamawiającego w poniższych 

terminach:  

• Awarie - nie później, niż 4 godziny od powiadomienia (telefon, mail) przez Zamawiającego,  

• Bieżące – nie później niż 24 godziny od powiadomienia (telefon, mail) przez Zamawiającego, 

• Planowe – zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.2.2.4 Zlecenia i rozliczenie prac 

a. Wykonawca będzie realizował prace na podstawie Zleceń Wykonania Usługi zawierających zakres 

powierzonych prac, termin ich wykonania oraz wstępną wycenę. 

b. W sytuacjach awaryjnych podstawą do wykonania prac będą zlecenia ustne (mailowe), na podstawie których 

Zamawiający wystawi Zlecenie Wykonania Usługi.  

2.2.2.5 Realizacja prac 

a. Prace mogą być wykonywane jednocześnie w EC Gdańsk i EC Gdynia.  

b. Wykonawca musi zapewnić obecność swoich pracowników w obu tych lokalizacjach w ilościach 

niezbędnych do sprawnego wykonania prac zarówno w przypadku wykonywania prac awaryjnych jak  

i planowych. 

c. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac w systemie ciągłym (nieprzerwanie 24h/na dobę 

aż do usunięcia awarii) w następujących przypadkach: 
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• Wystąpienie awarii urządzeń i instalacji technologicznych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ludzi i urządzeń 

• Wystąpienie awarii podstawowych urządzeń i instalacji technologicznych, które mogą powodować utratę 

produkcji  

d. Ilość pracowników niezbędnych do realizacji danego zadania będzie każdorazowo uzgadniana na etapie 

przekazywania zlecania wykonania prac 

2.2.2.6 Prace spawalnicze 

Pracownicy wykonujący prace spawalnicze muszą posiadać ważne uprawnienia spawalnicze adekwatne do 

wykonywanych prac i łączonych materiałów 

2.2.2.7 Powłoki antykorozyjne i lakiernicze 

Na życzenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania nowych lub odtworzenia 

istniejących powłok antykorozyjnych na remontowanych przez siebie urządzeniach. Przy wykonywaniu w/w 

powłok będą obowiązywały poniższe zasady: 

• Wykonawca wykona powłoki antykorozyjne zgodnie z dokumentacją techniczną przekazaną przez 

Zamawiającego lub otrzymanymi od niego wytycznymi, 

• Powierzchnie, na których będą wykonywane powłoki antykorozyjne muszą być suche oraz wolne od rdzy i 

innych zanieczyszczeń, 

• Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń, 

• Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia technologiczne 

2.2.2.8 Transport na terenie Elektrociepłowni  

Wykonawca będzie zobowiązany do transportu części i materiałów koniecznych do realizacji powierzonych 
prac oraz odpadów, które powstaną w wyniku ich prowadzenia. W związku z powyższym Wykonawca musi 
posiadać własny pojazd świadczący usługi transportowe na potrzeby prowadzonych przez siebie prac.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z pojazdów stanowiących jego własność. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do transportu musi być sprawny technicznie oraz posiadać 

wymagane prawem dokumenty. 

2.2.2.9 Sprzęt i narzędzia  

Wykonawca musi dysponować (własnym lub podwykonawców) całością sprzętu i narzędzi koniecznych do 

wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją, w tym:  

• narzędzia pomiarowe takie jak suwmiarka, mikrometr, szczelinomierz, macka pomiarowa, itp.  

• narzędzia i sprzęt do remontu zawieradeł armatury (docieraki),  

• obrabiarki umożliwiające legalizację oraz obróbkę wrzecion oraz elementów zawieradeł armatury, 

• urządzenie do wykonywania prób szczelności wyremontowanej armatury – urządzenie powinno posiadać 

legalizację umożliwiającą wykonywanie kontroli nastaw ciśnienia początku otwarcia zaworów 

bezpieczeństwa w obecności Inspektora UDT 

• sprzęt do transportu poziomego i pionowego,  

• sprzęt spawalniczy, 

• sprzęt do obróbki cieplnej spoin, 

• klucze dynamometryczne, 

• sprzęt oświetleniowy zasilany napięciem bezpiecznym (24 V) przeznaczony do pracy w przestrzeniach 

zamkniętych,   

• sprzęt oświetleniowy.  

2.2.2.10 Rusztowania  

Zamawiający wykona na własny koszt wszystkie rusztowania niezbędne do wykonania zleconych przez siebie 

prac. 

2.2.2.11 Dźwigi, wciągarki, zawiesia  

• Zamawiający udostępni nieodpłatnie do użytkowania Wykonawcy, istniejące sprawne, wciągniki 

elektryczne, suwnice, dźwigi osobowo-towarowe, belki nośne (jezdne) wciągników ręcznych z 

zaznaczonym dopuszczalnym udźwigiem zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.  

• Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzędzia, urządzenia pomocnicze, 

dźwigowo-transportowe oraz inne niezbędne do wykonania remontu.  

• Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe (w tym typowe wciągniki ręczne łańcuchowe znajdujące się w 

obrocie i posiadające trwały znak dozoru technicznego), i transportowe (w tym trawersy, zawiesia 

specjalne, stojaki transportowe), niezbędne do wykonania prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie 
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wykorzystywane przez Wykonawcę urządzenia i elementy transportowe muszą posiadać odpowiednie, 

przewidziane prawem, dopuszczenia i sprawdzenia.  

• Każdorazowy montaż dodatkowej wciągarki elektrycznej będącej własnością Wykonawcy musi być 

potwierdzony protokołem odbioru UDT, natomiast montaż wciągnika ręcznego łańcuchowego na belce 

musi być potwierdzony Protokołem Montażu sporządzonym przez uprawnionego pracownika 

(Konserwatora) Wykonawcy.  

• Zamawiający nie zapewnia obsługi suwnicy i innych urządzeń dźwigowych.  

• Wszystkie urządzenia dźwigowe nieobsługiwane przez Zamawiającego będą obsługiwane tylko przez tych 

pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego uprawnieniami.  

2.2.2.12 Dostawy realizowane przez Zamawiającego  

a. Zamawiający zapewni dostawę 

• części zamiennych oraz uszczelnień niezbędnych do remontu poziomowskazów walczakowych  

• części zamiennych oraz uszczelnień niezbędnych do remontu głowic DVK-2 odcinających 

poziomowskazy walczakowe 

• części zamiennych pozostałej armatury będącej przedmiotem niniejszego OPZ 

b. Wykonawca jest zobowiązany:  

• pobrać ww. elementy z magazynu Zamawiającego i własnym transportem dostarczyć je na miejsce 
zabudowy, (magazyny są czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 -14:00),  

• sprawdzić czy dokumenty jakościowe (atesty) przekazane przez Zamawiającego są zgodne z 
pobranym materiałem 

• sprawdzić przed zamontowaniem stan techniczny powierzonych elementów, ponieważ Zamawiający 
obarczy go odpowiedzialnością za wszelkie uszkodzenia powstałe po przekazaniu,  

2.2.2.13 Dostawy realizowane przez Wykonawcę 

a. Wykonawca dostarcza całość szczeliw i uszczelnień niezbędnych do wykonania prac, poza wymienionymi 

w punkcie 2.2.2.12.a 

b. W przypadkach, gdy Zamawiający nie będzie posiadał niezbędnych części lub materiałów do wykonania 

zleconego zadania rezerwuje on sobie prawo do zlecenia Wykonawcy dokonania zakupu niezbędnego 

elementu. W takich przypadkach podstawą do rozliczenia nakładów poniesionych przez Wykonawcę cena 

zapłacona przez Wykonawcę za zakupiony element powiększona o koszty zakupu zapisane w zawartej 

umowie. Na potwierdzenie dokonanego zakupu Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu faktury VAT. 

c. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały pomocnicze konieczne do wykonania prac, w tym:  

• pasty szlifierskie służące do obróbki powierzchni uszczelniających remontowanej armatury,  

• spoiwa i gazy techniczne,  

• tarcze szlifierskie do cięcia i szlifowania 

• smary, płyny, pasty ułatwiające wykonywanie prac remontowych (np. odrdzewiacze), 

• środki konserwujące połączenia gwintowane (pasty, płyny przeciwzakleszczeniowe),  

• środki czyszcząco – myjące,  

• czyściwo 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Wszędzie tam, gdzie wykonanie operacji remontowej będzie wymagało demontażu napędów 

elektromechanicznych armatury Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a. odłączenia i zabezpieczenia przewodów zasilających i sterowniczych, 

b. przyłączenie przewodów zasilających i sterowniczych, ustawienia łączników krańcowych i momentowych w 

napędach 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: 

Nie dotyczy 

2.2.7 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

2.2.8 Inne uwarunkowania: 

Nie występują 

2.2.8.1 Prace rusztowaniowe 
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a. Zamawiający wykona na własny koszt wszystkie rusztowania niezbędne do wykonania zleconych przez 

siebie prac. 

b. Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace remontowe, na potrzeby których wykonano dane rusztowanie są 

każdorazowo zobowiązani do uczestniczenia w odbiorze technicznym rusztowania i podpisania protokołu 

odbioru.  

2.2.8.2 Każdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecający remont winien ocenić czy wykonywane prace 

wpływają na istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoż. 

Jeśli w ocenie Zlecającego remont istnieją przesłanki do konsultacji z rzeczoznawcą ds. ppoż. należy taki zapis 

zawrzeć w sporządzanej dokumentacji. 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

Prace remontowe będą wykonywane w następujących obiektach: 

a. Elektrociepłownia Gdańska zlokalizowana w Gdańsku przy ulicy Wiślnej 6: 

• budynek kotłowni węglowej, w którym główne ciągi komunikacyjne są zlokalizowane na poziomach 0, +8,1 

oraz +12 m. W budynku zabudowano trzy kotły nieblokowe (OP70, WP70 i WP120), cztery kotły OP230 (K5, 

K7, K9 i K10), wymiennik rezerwowo – szczytowy, stacje redukcyjno – schładzające oraz rurociągi wodne, 

parowe i oleju opałowego.  

• budynek kotłowni rezerwowo – szczytowej, w którym główne ciągi komunikacyjne są zlokalizowane na poz. 

0 i + 8,1 m. W budynku zabudowano 2 kotły olejowe typu HW070199 (K11, K12), dwa kotły elektrodowe typu 

ZHP 3035 (K13, K14), rurociągi wodne i oleju opałowego  

• teren na zewnątrz kotłowni, gdzie na estakadach ułożono rurociągi wodne, parowe oraz oleju opałowego 

a. Elektrociepłownia Gdyńska zlokalizowana w Gdyni przy ul. Puckiej 118 

• budynek kotłowni węglowej, w którym główne ciągi komunikacyjne są zlokalizowane na poziomach 0, +8,1 

oraz +12 m. W budynku zabudowano dwa kotły OP230 nr 6 i 7, wymiennik rezerwowo – szczytowy, stacje 

redukcyjno – schładzające oraz rurociągi wodne, parowe i oleju opałowego.  

• budynek kotłowni rezerwowo – szczytowej KRS1, w którym główny ciąg komunikacyjny jest zlokalizowany 

na poziomie 0 m. W budynku zabudowano 2 kotły olejowe typu HW070199 (K8, K9) oraz jeden kocioł parowy 

typu THD-IZ37600, rurociągi wodne, parowe i oleju opałowego. 

•  budynek kotłowni rezerwowo – szczytowej KRS2, w którym główny ciąg komunikacyjny jest zlokalizowany 

na poziomie 0 m. W budynku zabudowano 3 kotły olejowe typu UT-HZ32500 (K11, K12, K13) a także 

rurociągi wodne i oleju opałowego 

•  teren na zewnątrz kotłowni, gdzie na estakadach ułożono rurociągi wodne, parowe oraz oleju opałowego 

 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:  

• minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy D2  

• minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy D3  

• minimum 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne grupy E1  

• minimum 6 osób posiadających świadectwo kwalifikacyjne grupy E2  

• minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne grupy E3  

2.5 RUCH PRÓBNY 

Każdorazowo, po zakończeniu naprawy Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w próbie 

szczelności, która potwierdzi skuteczność i prawidłowość wykonanej naprawy. W przypadku negatywnego 

wyniku próby szczelności z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie on zobowiązany niezwłocznie 

przystąpić do ich usunięcia. 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

Nie dotyczy 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Zamawiający w przypadkach, w których uzna za konieczne ścisłe dokumentowanie przebiegu prac będzie 

wystawiał „Karty odbioru etapowego”. W kartach tych będą każdorazowo określane czynności oraz zakresy 

prac podlegających odbiorom etapowym Jeśli na daną operację remontową została wystawiona „Karta odbioru 
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etapowego” to obowiązkiem Przedstawiciela Wykonawcy prac jest zgłaszania urządzeń do odbiorów 

etapowych. Po otrzymaniu od Przedstawiciela Wykonawcy Prac informacji o zakończeniu prac na danym 

etapie, osoba pełniąca funkcję branżowego Inspektora Nadzoru w uzgodnionym terminie udaj się na miejsce 

prowadzenia prac i dokonuje wspólnie z Przedstawicielem Wykonawcy odbioru danego etapu prac, 

dokumentując to w stosownej rubryce „Karty odbioru etapowego”. „Karty odbioru etapowego” stanowią 

załącznik do „Protokołu Odbioru Prac”  

2.7.2 W przypadku wykonywania wymian armatury na urządzeniach i instalacjach podlegających nadzorowi UDT 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić poświadczenie wymiany zgodne z UDT.  

2.7.3 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany po dokonaniu 

odbioru przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC 

a. W przypadku prac serwisowych (np. wymiana uszkodzonego elementu czy urządzenia na nowe, innego 

typu) wymagających dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dostarczy 

ją Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.  

b. Dokumentacja powykonawcza będzie stanowiła ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji 

zadania projektów wykonawczych i będzie ona zawierała stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, 

stan instalacji i urządzeń.  

c. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 

dokumentacji, który zawierać będzie aktualizację i uzupełnienia dokumentacji wykonawczej oraz wszystkie 

istotne dokumenty, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np. oceny 

ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty).  

W zakres dokumentacji powykonawczej mogą wchodzić m.in.:  

• sprawozdania z przeprowadzonych prac wraz z obmiarem wykorzystanych materiałów do realizacji 
zadania i dokumentacją zdjęciową,  

• protokoły z wynikami wykonanych pomiarów,  

• dokumentacja zastosowanych materiałów i urządzeń,  

• zaktualizowany projekt wykonawczy lub schematy instalacji po wykonaniu prac. 

• poświadczenie wykonania nastawy ciśnienia- początku otwarcia armatury zgodnie z UDT  

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

W zależności od trybu realizowanych zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy 
sprawozdania z aktualnie prowadzonych prac poprzez: 

a. bieżącą informację w formie ustnej (telefonicznej) bądź pisemnej (mail) 

b. uczestnictwo w naradach remontowych organizowanych przez Zamawiającego  

Ponadto w szczególnych przypadkach Zamawiający może wystąpić z żądaniem, w którym określi zakres 

oczekiwanych informacji oraz formę ich przekazania.  

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Nie dotyczy 

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w trakcie realizacji prac w ramach remontu kotła 

Wykonawca jest zobowiązany: 

• Na 30 dni przed przystąpieniem do wykonania prac obiektowych Wykonawca przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego Projekt Organizacji Robót.  

• W przypadku wykonywania operacji o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników 

Wykonawca, nie później niż dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem przekaże Zamawiającemu do 
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akceptacji Projekt Organizacji Robót dla danej operacji. POR musi zawierać ocenę występujących ryzyk 

oraz metody ich minimalizacji.  

• Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący prace obiektowe objęte niniejszą OPZ muszą posiadać 

ważne świadectwa kwalifikacyjne grupy właściwej dla rodzaju wykonywanych prac (mechaniczne). 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.2 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, 

e. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robót 

4.2.3 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.4 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.2.6 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.3 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.4 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.5 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.6 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.7 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.8 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.9  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. Projekt Organizacji Robót 

4.3.10 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.11 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 
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4.3.12 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.13 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.14 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.15 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja Miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Miejsca Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

• części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

• części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

4.4.3 Porządek w Miejscu Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Miejsca Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

4.4.4 Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji 

Armatura, napędy oraz inne elementy techniczne zdemontowane z instalacji przez Wykonawcę każdorazowo 

będą podlegały ocenie przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie podejmował decyzję odnośnie ich 

dalszego wykorzystania (remont, regeneracja, złomowanie, itp.). Przewiduje się, że następujące demontowane 

urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone  

4.4.5 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 

b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 
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4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac 

Łączność telefoniczna 

W celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony 

komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem 

numerów. 

4.5 SZKOLENIA 

Nie dotyczy 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

Nie dotyczy 

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

W zależności od trybu realizowanych zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od 

Wykonawcy sprawozdania z aktualnie prowadzonych prac poprzez: 

a. bieżącą informację w formie ustnej (telefonicznej) bądź pisemnej (mail),  

b. uczestnictwo w naradach remontowych organizowanych przez Zamawiającego,  

Ponadto w szczególnych przypadkach Zamawiający może wystąpić z żądaniem, w którym określi zakres 

oczekiwanych informacji oraz formę ich przekazania. 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

Nie dotyczy 

 

 


