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Zał. nr 2 – Projekt umowy 
„Modernizacja układów prądu stałego 220V DC w PGE Toruń S.A.” 

nr post. POST/PEC/PEC/UZR/00942/2025  

UMOWA NR (…) 

Zawarta w (…) w dniu (…) w wyniku przeprowadzenia postępowania numer POST/PEC/PEC/UZR/00942/2025 
pomiędzy: 

PGE Toruń S.A.  

z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021671, NIP: 8790170662, Kapitał 
Zakładowy Spółki: 39 044 129 PLN opłacony w całości;  

zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

a  

(…) 

z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (…), NIP: (…), kapitał zakładowy Spółki: (…)PLN*[, opłacony w całości] 
[dot. spółek akcyjnych],  

zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

dalej zwana Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Aktualne na dzień zawarcia Umowy wydruki informacji z e-KRS/CEIDG stanowią załączniki do Umowy. 

 

 

 

 

Po wypełnieniu Chronione  
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie Procedury 
zakupów w Grupie PGE EC, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą: 
“Modernizacja układów prądu stałego 220V DC w PGE Toruń S.A.”, a złożona przez Wykonawcę oferta 
została wybrana, jako najkorzystniejsza,  

2) Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym personelem, 
odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im 
przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych 
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku 
sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

„Cudzoziemiec” – oznacza osobę niebędącą: (i) Obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; (ii) 
Obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv) Członkiem rodziny 
cudzoziemców, o których mowa w pkt i, ii, iii powyżej, który do nich dołącza lub z nimi przebywa, (v) obywatelem 
Ukrainy uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 22 
Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 

„Dalszy Podwykonawca”- oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio powierzył 
wykonanie części przedmiotu Umowy. 

„Dalszy Podwykonawca Obiektowy”- oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na Terenie Prac.  

„Data Wejścia w Życie”- oznacza datę złożenia podpisu przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy Umowa 
podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Zamawiającego, Datą Wejścia w Życie jest 
data złożenia ostatniego z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Zamawiającego. 

„Data Zakończenia Prac”- oznacza wskazaną w Umowie w §3 ust. 3.2. datę zakończenia Prac.  

„Dokumentacja Wykonawcy”- oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, 
uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 
ramach Umowy, w tym w szczególności projekt wykonawczy jak również dokumentacja projektowa 
powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do 
Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

„Dokumentacja Zamawiającego”- oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy 
dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac udostępnioną Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

„Dostawa”- oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 
zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa 
oraz usługi związane z ich realizacją. 

„DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”- zwana również paszportem maszyny, oznacza dokumentację 
opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: charakterystykę 
(parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, 
schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, 
instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części 
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zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych 
rysunków. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z 9 czerwca 
2006 r.). 

„Duży przedsiębiorca”- oznacza przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani 
średnim przedsiębiorcą. 

„Dziennik Realizacji Prac”- oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

„Dzień”- oznacza dzień kalendarzowy.  

„Dzień roboczy”- oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz inny niż soboty i Dzień Energetyka (14 sierpnia). 

„Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)”- oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki względem, 
których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.  

„Harmonogram Płatności i Prac” – oznacza harmonogram ujęty w Załączniku nr 2 do Umowy  

„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy”- oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja 
zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.  

„Kamień Milowy“- oznacza określony etap Prac podlegający odbiorowi (odbiór częściowy lub odbiór końcowy).  

„Kierownik Robót/Prac”- oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do 
kierowania danym rodzajem Prac, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac.  

„Kluczowy Kamień Milowy”- oznacza etap Prac szczególnie istotny dla należytego wykonania Umowy, oznaczony 
jako „Kluczowy Kamień Milowy” w Harmonogramie Płatności i Prac. 

„Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca”- oznacza odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, 
małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze zm.1); 

„Miejsce Dostawy”- oznacza miejsce wskazane przez Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w celu 
Dostawy urządzeń przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w 
tym również magazyn Zamawiającego. 

„Oferta”- oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, która została wybrana jako 
najkorzystniejsza i na podstawie której została zawarta Umowa. 

„Okres Gwarancji i Rękojmi”- oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

„Opis Przedmiotu Zamówienia”- oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy. 

„Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” / „Wymagania BHP”- oznacza dokumenty określające 
wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców pracujących na 
rzecz Zamawiającego, obejmujące zarówno wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego, dostępne na 
stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl 

• dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

• dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

„Podwykonawca”- oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy.  

„Podwykonawca Obiektowy”- oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części 
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przedmiotu Umowy na Terenie Prac.  

„Prace”- oznaczają wszelkie czynności, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

„Prawa Własności Intelektualnej”- oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10 Umowy. 

„POR”, „Projekt Organizacji Robót”– oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany sposób bezpiecznego 
wykonywania Prac. Dla Prac realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rolę POR 
pełni Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót.  

„Protokół Odbioru”- oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z wymaganiami i 
formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, poświadczający należyte wykonanie części lub całości Prac, 
w szczególności Protokół Odbioru częściowego lub Protokół Odbioru końcowego. 

„Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy”- oznacza podmiot 
wskazany w §5 ust. 5.9. Umowy. 

„Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego”- oznacza podmiot wskazany w 
§5 ust. 5.9. Umowy. 

„Punkt STOP” (jakościowy)– oznacza moment w trakcie Prac, w którym winno nastąpić potwierdzenie jakości 
technicznej lub należytej staranności wykonanych Prac lub koniecznych czynności, jakości dostarczonych 
materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

„Ruch Próbny”- oznacza ciągłą eksploatację instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności poszczególnych układów technologicznych 
i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych. 

„Ryzyka Terenu Prac”- oznaczają okoliczności fizyczne związane z Terenem Budowy, których wystąpienie wpływa 
na wykonanie Umowy, a których Wykonawca nie mógł zidentyfikować przy zachowaniu należytej staranności i 
które nie powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza się w 
szczególności znajdujące się w gruncie kolidujące z Pracami elementy infrastruktury, a także znajdujące się w 
ramach Terenu Budowy zanieczyszczenia i substancje niebezpieczne (np. azbest), niewybuchy lub znaleziska 
archeologiczne, których istnienia Wykonawca nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności zidentyfikować na 
etapie złożenia Oferty, uwzględniając przeprowadzoną przez niego wizję lokalną, treść przekazanej mu 
dokumentacji Zamawiającego i innych dokumentacji lub informacji udostępnionych mu przed złożeniem Oferty. 
Ryzyka Terenu Budowy mogą być usuwane przez Wykonawcę jedynie w ramach Prac Dodatkowych. 

„Siła Wyższa”- oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy. 

„Strona / Strony”- oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i Wykonawcę. 

„Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki”- oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu zwłoki 
stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. 

„Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców”- oznacza dokument określający wysokość kar za nieprzestrzeganie 
wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5a do Umowy. 

„Teren Prac”- oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace przez 
Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem pól odkładczych i dróg 
transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

„Umowa o Podwykonawstwo”- oznacza umowę podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub 
odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

„Umowa”- oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

„VAT”- oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775). 

„Wada”- oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów gwarantowanych 
(o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, 
braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdcojsgm3to
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„Wada Limitująca”- oznacza Wadę przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje przestój w pracy układu 
technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła) lub wyklucza bezpieczną dla 
obsługi i samego układu dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na 
ograniczenie produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub ciepła. 

„Wynagrodzenie Umowne”- oznacza cenę brutto za Prace określoną w §4 ust. 4.1. Umowy należną Wykonawcy, 
po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w Umowie wprost wskazano, że dotyczy 
wynagrodzenia umownego netto. 

„Załącznik”- oznacza załącznik do Umowy. 

"Zasady Gospodarki Odpadami"- oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.12-5.23 
Umowy”. 

„Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego”- oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których Zamawiający udostępnia 
Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia 
(socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odkładcze oraz drogi transportowe 
na terenie Zamawiającego, dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl: 

• dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą „OnePlace” w 
sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

• dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji „Inne 
informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” w 
katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

1.2. Interpretacje. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) inne Załączniki do Umowy. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również 
w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 
Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.2.7 Materiały i części pozostałe rozbiórce/ demontażu urządzeń i instalacji obiektów budowlanych 
pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich 
zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego postąpi zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

https://swpp2.gkpge.pl/
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1.3. Układ Umowy  

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, w 
zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1 Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla 
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest 
znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2 Posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą 
odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia;  

1.4.3 Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy, w szczególności dokumentacją wskazaną w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz 
uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia, możliwości 
zorganizowania placów i zaplecza na Terenie Prac, w tym między innymi zaopatrzenia w media 
niezbędne dla realizacji Umowy; 

1.4.4 Zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego, 
Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców oraz Taryfikatorem Kar z Tytułu Zwłoki i zobowiązuje 
się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na ich stosowanie przy 
wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy; 

1.4.5 Miał możliwość dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki i 
możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób 
trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6 Zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.7 Został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje),  co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji; 

1.4.8 Znane są mu warunki komunikacyjne oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków 
odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.9 Starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, w 
tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia Urządzeń i 
materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, 
ubezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanych powyżej) kosztów 
wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, których poniesienie przez Wykonawcę będzie 
konieczne dla realizacji Umowy; 

1.4.10 Skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił 
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je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter 
danych przekazanych przez Zamawiającego; 

1.4.11 Podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.12 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, 
że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu 
przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

1.5. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

1.5.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy 
na zasadach finansowych w niej określonych. 

1.5.2 W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) Zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 
otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

b) Wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

c) Podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w 
odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

d) W sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się 
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,  

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w 
dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez 
uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub 
zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.  

1.5.3 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych, Dalszych Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane 
części Prac, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez Zamawiającego 
wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego. Realizacja tego 
zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta Przedmiotem Umowy i udzielanymi gwarancjami jej 
należytego wykonania.  

1.6. Oświadczenia Zamawiającego.  

W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający 
oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu 
przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego 
poinformowania Wykonawcy o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy 
i nie wymaga zawarcia aneksu. 

 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja układów prądu stałego 220V DC w PGE Toruń S.A. oraz 
należyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi 
dotyczących Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również udzielenie Zamawiajacemu Praw 
Własności Intelektualnej. 

2.2. Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

2.3. Nie dotyczy.  

2.4. Miejsce realizacji Prac: 

PGE Toruń S.A. - 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6; 

2.5. Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych Zamawiającego może 
ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie.  

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być zgodny z 
Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
urządzeń i instalacji (DTR) oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

2.7. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione wyraźnie 
w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz Harmonogramu Płatności i Prac, w tym Prace, które są 
niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac projektowych lub 
innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby 
Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w 
świetle obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich 
niezbędnych pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W 
związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez 
Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.8. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
końcowego. 

2.9. Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania 
całości lub części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować 
konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa 
zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę 
Zamawiający może przyjąć założenia wynikające ze Szczegółowego Harmonogramu Prac, o którym 
mowa w §3 ust. 3.8. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia 
Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
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wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych 
czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią inne czynności przez siebie wykonywane. O 
skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając 
wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu o Szczegółowy 
Harmonogram Prac. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za 
czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia 
takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych 
Wykonawcy.  

 

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac: Data Wejścia w Życie  

3.2. Data Zakończenia Prac: 20.11.2026 r.  

3.3. Data Zakończenia Kluczowego Kamienia Milowego: 02.10.2026 r. (zgodnie z Załącznikiem nr 2).  

3.4. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.5. Harmonogram Płatności i Prac oraz podział na Kamienie Milowe, w tym: Kluczowy Kamień Milowy, 
został określony w Załączniku nr 2. 

3.6. Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia Prac. O zmianie terminu rozpoczęcia Prac Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 Dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Strony 
niezwłocznie ustalą wpływ takiej zmiany na Harmonogram Płatności i Prac lub na Szczegółowy 
Harmonogram Prac oraz wysokość i warunki wynagrodzenia i wprowadzą w formie aneksu do Umowy 
zgodnie z postanowieniami § 20.  

3.7. Data zakończenia Prac lub Data Zakończenia Kluczowego Kamienia Milowego ulegną zmianie w 
przypadkach określonych w §20 oraz w następujących przypadkach: 

3.7.1 Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.7.2 Przerw w realizacji Prac z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

o okres nie dłuższy niż niezawiniony przez Wykonawcę okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
nowe terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu 
do Umowy. 

3.8. W terminie wskazanym w Harmonogramie Płatności i Prac, Wykonawca opracuje i przedłoży 
Szczegółowy Harmonogram Prac, który powinien być uszczegółowieniem i rozwinięciem 
Harmonogramu Płatności i Prac. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do 
uszczegóławiania Szczegółowego Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowiązany jest również do 
bieżącego aktualizowania Szczegółowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy aktualnego 
Szczegółowego Harmonogramu Prac w każdym czasie (w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz 
papierowej). Przedłożony Szczegółowy Harmonogram Prac, jak i jego każda aktualizacja lub zmiana, 
podlegać będą akceptacji Zamawiającego.  

3.9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w Umowie, w 
szczególności  terminów Kamieni Milowych, Kluczowego Kamienia Milowego lub  Daty zakończenia 
Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  pisemnie o tym fakcie 
Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę opóźnienia. 

 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w §2 jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym i wyniesie (…) PLN netto (słownie: (…) złotych 00/100 netto) plus 
podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. (…) PLN brutto (słownie: (…) 
złotych (…) /100 brutto). 

Wynagrodzenie Umowne nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4.2. Protokoły 

Faktury VAT będą wystawiane za zrealizowane i odebrane etapy Prac (wykonane w ramach 
poszczególnych Kamieni Milowych), zgodnie z  Harmonogramem Płatności i Prac, na podstawie 
Protokołów Odbioru częściowego lub Protokołu Odbioru końcowego, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 4.8. i ust. 4.12. Postanowienie §15 ust. 15.5. zdanie drugie Umowy stosuje się odpowiednio. 

4.3. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia Praw 
Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory zostały utrwalone), 
udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w § §10 
Umowy.   

4.4. Nie dotyczy.  

4.5. Wykonawca oświadcza, że:  

4.5.1 W odniesieniu do dochodów osiągniętych z niniejszej Umowy:  

a) Wykonawca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy;  

b) Dochody są związane z działalnością w kraju rezydencji podatkowej,  

4.5.2 Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym właścicielem wypłacanych 
należności), tzn.:  

a) Otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i 
ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności lub jej części;  

b) Nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym 
prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;  

c) Prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane 
są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

4.5.3 Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.  

a) Płatność całości kwoty wykazanej na fakturze jest uzależniona od przedstawienia przez 
Wykonawcę: aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niż raz w roku) oraz 
ponadto załączenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, 
potwierdzającego prowadzenie działalności w danym państwie.  

b) W przypadku braku ww. dokumentów z wynagrodzenia Wykonawcy będzie potrącony 
podatek u źródła w stawce 20%.  

c) W przypadku gdyby którekolwiek ze wskazanych w oświadczeniu przesłanek uległa zmianie, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  

d) Od płatności przekraczających 2 miliony złotych w roku podatkowym będzie pobierany przez 
Zamawiającego podatek u źródła, niezależnie od spełnienia przesłanek określonych w 
niniejszym ust. 4.5. [ust. 4.5. dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 

4.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w Dacie Wejścia w Życie, a następnie do 10 stycznia każdego 
kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Wykonawcy wystawiony 
przez właściwy organ w kraju siedziby Wykonawcy.][*Dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza 
terytorium RP] 

4.7. *[Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") 
w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, 
Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uiści taki podatek 
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zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli Wykonawca nie posiada siedziby 
ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie dostarczył 
Zamawiającemu certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowiącego warunek wypłaty Wynagrodzenia 
Umownego lub jeśli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał certyfikatu rezydencji 
podatkowej, potwierdzający w roku, w którym dokonywana jest płatność, rezydencję podatkową 
Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przed wypłatą 
Wynagrodzenia Umownego, to Zamawiający potrąci z Wynagrodzenia Umownego podatek u źródła 
zgodnie z postanowieniami tejże umowy. W przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u 
źródła, Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego 
podatku.][*Dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 

4.8. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni Protokół 
Odbioru, o którym mowa w §6 Umowy. 

4.9. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać: wskazanie odbiorcy, symbol 
obowiązującej klasyfikacji GUS dla potrzeb podatku VAT (PKWiU), numer zamówienia wygenerowany 
i wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o 
którym mowa w ust. 4.13 w formacie IBAN wraz z numerem SWIFT i nazwą banku Wykonawcy oraz 
będzie doręczona na adres wskazany w ust. 4.12. Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w 
zakresie danych określonych w zdaniu pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu 
pierwszym, jak również faktura zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej 
przepisami prawa lub niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak również 
faktura doręczona pod adres inny niż wskazany w ust. 4.12., może zostać zwrócona Wykonawcy bez 
księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu faktury przez 
Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez 
Zamawiającego na adres wskazany w ust. 4.12. faktury wystawionej prawidłowo, tj. zawierającej w 
szczególności dane odbiorcy, numer oraz numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 4.13 w standardzie IBAN wraz z numerem SWIFT oraz nazwą banku w przypadku banku 
zagranicznego. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również poprzez wystawienie faktury 
korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej wraz z fakturą 
pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

4.10. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.9. powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej 
faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności 
wynagrodzenia. 

4.11. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę świadczenia właściwą spółkę, na rzecz 
której jest ono realizowane tj.: 

PGE Toruń S.A. - 87-100 Toruń, ul. Ceramiczna 6; 

4.12. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 Dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru i dostarczona 
wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: 

ArchiDoc S.A. 
ul. Niedźwiedziniec 10 

41-506 Chorzów 
Dot. PGE 

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna 
względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

 

4.13. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy z dnia 13 
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w terminie do 30 Dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 



  
 

 

 

 

 
Strona 13 z 67 

 
 

Zał. nr 2 – Projekt umowy 
„Modernizacja układów prądu stałego 220V DC w PGE Toruń S.A.” 

nr post. POST/PEC/PEC/UZR/00942/2025  

4.12. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada/nie posiada 
rachunek VAT, o którym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i 
usług, utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, 
o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której Wykonawca jest członkiem, 
otwartym w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą oraz że został zawarty 
w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług oraz Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego 
o każdej zmianie zaistniałej w tym zakresie. 

Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych postanowień ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

4.14. Jeżeli faktura, wystawiana w walucie innej niż PLN, zawiera wartość podatku VAT, Wykonawca 
zobowiązany jest wysłać skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres: 
treasury@gkpge.pl. Skan faktury nie stanowi przesłania e-faktury w rozumieniu przepisów o VAT, z 
zastrzeżeniem ust. 4.15. 

4.15. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i przekazywania faktur drogą elektroniczną na 
wskazany adres email po podpisaniu wzajemnego oświadczenia/porozumienia o akceptacji 
otrzymywania e-faktur. 

4.16. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.13, na 
który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany 
jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na kolejnej fakturze, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca ma obowiązek równoczesnego dostarczenia dodatkowego potwierdzenia poprawności 
rachunku rozliczeniowego, którego jest posiadaczem w postaci potwierdzania z banku/spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz potwierdzenia jego zawarcia w wykazie podmiotów, o których 
mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usługi wraz z pismem przewodnim podpisanym 
zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych 
postanowień ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.17. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność zaś zgodnie z 
Harmonogramem Płatności i Prac przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury korygującej 
pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury. 

4.18. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim 
terminie płatności wynikającym z Harmonogramu Płatności i Prac, zobowiązany jest zwrócić na 
rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 Dni od jej 
wystawienia. 

4.19. W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące Umowę, faktury będą wystawione 
wyłącznie przez jeden z tych podmiotów, będący pełnomocnikiem pozostałych (np. przez lidera 
konsorcjum). Wszystkie podmioty wspólnie realizujące Umowę działając łącznie upoważnią w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności jeden z nich do odbioru należności przypadających dla Wykonawcy 
z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.13 
z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.16. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia 
rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga 
zgodnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich podmiotów 
wspólnie realizujących Umowę, którzy udzielili pełnomocnictwa. *Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą 
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jest konsorcjum 

4.20. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 
obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich podmiotów wspólnie 
realizujących Umowę. Zwolnienie z długu względem wszystkich podmiotów wspólnie realizujących 
Umowę będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z Umową zapłata zostanie dokonana na rachunek 
osób trzecich, w szczególności w sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, stosownie do postanowień §19, a także w przypadku potrąceń należności 
przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań lub odsetek. 
*Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum 

4.21. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia 
pieniężnego. 

4.22. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.  

4.23. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.24. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.24.1 Pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków w 
zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją Podatkową, 
które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.24.2 W przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. obowiązek. 

4.25. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub 
ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w 
przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem 
denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.26. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przez Wykonawcę wykonany 
i odebrany którykolwiek z Kamieni Milowych, wynagrodzenie za ten Kamień Milowy nie przysługuje 
Wykonawcy. Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania 
Umowy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu 
cywilnego nie stosuje się. Nie ulegają również zmianie składowe wynagrodzenia określonego w ust. 
4.1., wskazane w ust. 4.3. niniejszego paragrafu.  

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1 Wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1, oraz obowiązującym prawem; 

5.1.2 Transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3 Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub 
przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych 
do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu Zamawiającego; 

5.1.4 Wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem w 
obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw wymaganymi 
prawem świadectwami (certyfikatami); 
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5.1.5 Zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 
prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności 
i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6 Organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki 
Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie Zamawiającego oraz 
Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego w 
zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7 Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 Dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem 
zapisów ust. 5.3.11.; 

5.1.8 Udostępnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom 
Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez Zamawiającego; 

5.1.9 Protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Realizacji Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie 
Prac, uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac chyba, że 
inaczej określono w Umowie; 

5.1.10 Nie dotyczy; 

5.1.11 Zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.12 Pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na własny 
koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub będących w 
zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.13 Wywozu, na własny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 
materiałów lub elementów z terenu zakładu z wyjątkiem złomu w postaci odpadów metalowych, 
o których mowa w ust. 5.19. oraz przetransportowania na własny koszt i ryzyko w miejsca 
wskazane przez Zamawiającego złomu w postaci odpadów metalowych, o których mowa w ust. 
5.19, powstałego w trakcie Prac po jego wcześniejszym pocięciu w ramach kosztów Wykonawcy, 
na elementy mieszczące się do kontenera; 

5.1.14 Przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej 
oraz innych dokumentów, w tym m.in.: 

a) deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania na 
terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

b) atestów; 

c) DTR maszyn i urządzeń; 

d) kart gwarancyjnych; 

e) certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia; 

5.1.15 Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek 
GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz 
pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów o Podwykonawstwo; 

5.1.16 Dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do 
przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu z 
Przedstawicielem Zamawiającego; 
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5.1.17 Nie dotyczy;  

5.1.18 Sporządzenia i doręczenia Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania Protokołu Odbioru 
końcowego, pisemnego zestawienia poszczególnych urządzeń i instalacji wchodzących w skład 
Dostaw wraz z ich specyfikacją cenową oraz doręczenia pisemnego wyszczególnienia powstałych 
i pozostałych składników majątku trwałego nabytego w ramach Wynagrodzenia Umownego wraz 
z określeniem grup środków trwałych podanych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), 
oraz zgodnie z wytycznymi ujętymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR), 
ustawach: o rachunkowości i podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach i opłatach 
lokalnych, jak również wykazu wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Dostaw 
i Prac;  

5.1.19 Uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych wymaganych do 
wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich wynikających; 

5.1.20 Opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Wymaganiach BHP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa obejmującego swoim zakresem wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Powyższy dokument 
należy przekazać do akceptacji Zamawiającemu na 10 Dni przed rozpoczęciem Prac lub terminem 
planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.21 Zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie 
został określony Opisie Przedmiotu Zamówienia - nie później niż przed wejściem na Teren Prac 
przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego.  

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 
ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do: 

5.2.1 Niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

5.2.2 Przerwania Prac; 

5.2.3 Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Realizacji Prac lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1 Protokolarnego przekazania Terenu Prac zgodnie z Harmonogramem Płatności i Prac, z 
zastrzeżeniem ust. 5.8. poniżej, umożliwiającego zorganizowanie Prac na tym terenie przez 
Wykonawcę w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

5.3.2 Umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3 Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do wykonywania 
Prac na Terenie Prac, innych niż dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl  

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.” 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.3.4 Zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP i 
Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa. 
Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposób istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację bezpośrednich 

https://swpp2.gkpge.pl/
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kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu.  

5.3.5 Przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla Personelu Wykonawcy, Podwykonawców i jego 
Dalszych Podwykonawców w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących Wykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na terenie 
Zamawiającego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wymaganiach BHP; 

5.3.6 Podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, które 
winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7 Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (tj. 
hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8 Przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub 
zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.9 Odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania 
posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń biurowych, warsztatowych 
lub magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytułu udostępnienia ww. pomieszczeń będzie 
naliczana opłata płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie odrębnie zawartej 
umowy najmu, zgodnie z Zasadami Udostępniania Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz 
Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego, w tym m.in. w dokumencie „Cennik najmu” 
udostępnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiającego: https://swpp2.gkpge.pl. 

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”.  

5.3.10 Nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placów 
odkładczych; 

5.3.11 Udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych) 

a) nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do 
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

b) odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o których mowa w ust. 
5.3.9. powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego. 

5.3.12 O ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13 Wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą u 
Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14 Udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15 Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1 Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

https://swpp2.gkpge.pl/
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5.4.2 Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych 
w następujących przypadkach: 

a) Nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) Niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z uwzględnieniem 
ust. 19.1. i dalszych; 

c) Nieprzekazania załączników, o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami; 

d) Nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi oraz 
Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu Umowy, 
harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w ust. 5.3.9. oraz 
akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie Zamawiającego 
określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem 
ich na obiekty Zamawiającego; 

e) Nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

f) Braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych na podstawie 
przepisów prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach 
Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych); 

g) Niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek w 
POR (jeżeli jest wymagany prawem) lub Poleceniu / Zezwoleniu na Pracę; 

5.4.3 Kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4 Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych niezaakceptowanej 
przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR oraz w sytuacjach określonych 
w ust. 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę, nie jest 
podstawą do zmiany Kamieni Milowych i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy; 

5.4.5 Usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od Umowy, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego; 

5.4.6 Usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po 
użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania 
się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.4.7 Zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego polecenia 
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przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin 
od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych Prac zobowiązany jest do 
przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych 
kosztów wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację 
kosztów. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem 
wykonywania Prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Prac w wyniku 
naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie 
Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. 

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nieujętych w POR, po zgłoszeniu 
przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 

5.5.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zaakceptowania, lub 

5.5.2 Po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na warunkach 
określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
Zamawiającego. Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie orientacyjny. 
Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej poprawność, aktualność ani 
kompletność. 

5.7. Ryzyka Terenu Prac 

5.7.1 W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę Ryzyk Terenu Prac zobowiązany jest on 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

5.7.2 Usunięcie Ryzyka Terenu Prac jest pracą dodatkową, wykonywaną na podstawie aneksu do 
Umowy zgodnie z postanowieniami §20 Umowy. 

5.7.3 Za usunięcie Ryzyk Terenu Prac Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 
każdorazowo po wykonaniu prac i ich protokolarnym odebraniu przez Zamawiającego – po 
podpisaniu Protokołu Odbioru zgodnie z postanowieniami §6 – niezależnie od wykonywanych w 
tym czasie Kamieni Milowych. Usunięcie Ryzyk Terenu Prac jest Pracą Dodatkową i nie wchodzi 
w zakres Kamieni Milowych wyszczególnionych w Harmonogrami Płatności i Prac. 

5.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Prac w jednym z następujących terminów: 

5.8.1 Terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, albo 

5.8.2 Niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych poniżej warunków przekazania 
Terenu Prac. 

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac 
Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. 
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Prac, do których uzyskania 
Wykonawca był zobowiązany przed rozpoczęciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentów 
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8. 

5.9. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

(…) tel. (…), e-mail (…) 

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

(…), tel. (…), e-mail (…) 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń 
zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. 
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Generalny Przedstawiciel Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma 
umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w całości lub 
w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową będą 
adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji. 

5.11. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do wykonywania 
określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem doręczonym drugiej Stronie, 
które wywiera skutek w następnym Dniu roboczym po dacie jego doręczenia. Zmiana Przedstawicieli 
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU 

5.12. W wyniku realizacji Prac przewiduje się wytworzenie następujących odpadów w ilościach 
szacunkowych: 

5.12.1 baterie akumulatorów kwasowych - około 1400 kg. 

5.13. Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest wytwórcą odpadów, które 
powstaną w związku z realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów, o 
których mowa w ust. 5.19. 

5.14. Wykonawca jest posiadaczem odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania 
Prac kontenerów zbiórki odpadów komunalnych. 

5.15. Za udostępnienie pojemników (kontenerów) do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 5.19. 
odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania we własnym 
zakresie udostępnionych kontenerów do miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na magazyn 
Zamawiającego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zważeniu chyba, że Zamawiający 
wyznaczy w niniejszej Umowie stronę trzecią odpowiedzialną za dostarczenie i odbiór kontenerów 
wraz z ww. odpadami. 

5.16. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów, z wyłączeniem kontenerów, o 
których mowa w ust. 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawcę muszą być oznakowane jego 
firmą oraz nazwą odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego. 

5.17. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie z instrukcją 
gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce i/lub oddziale Zamawiającego,  

5.18. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie realizacji 
Prac, których ani wytwórcą ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.19. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 
takich jak odpady o kodach:  

5.19.1 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 

5.19.2 17 04 02 – aluminium, 

5.19.3 17 04 03 – ołów, 

5.19.4 17 04 05 – żelazo i stal, 

5.19.5 17 04 07 – mieszaniny metali, 

5.19.6 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 
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5.19.7 16 02 16– elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 

5.19.8 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

5.19.9 16 01 18 – metale nieżelazne, 

5.19.10 16 06 01*– baterie i akumulatory ołowiowe. 

5.20. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku gospodarowania 
odpadami z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak również zlecenia 
osobie trzeciej niezbędnych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.21. Wykonawca, na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników 
po materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 

5.22. Strony uzgadniają, że zasady postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu będącymi 
odpadami metalowymi, o których mowa w ust. 5.19., regulują procedury gospodarki odpadami, które 
są dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl. 

5.22.1 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą „OnePlace” 
w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła 
S.A.” 

5.22.2 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.23. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.12. – 5.22. nie dotyczą zasad postępowania ze 
zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji Zamawiającego będą 
zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia ww. 
decyzji zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich 
urządzeń lub ich części oraz zasady postępowania z nimi zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku, 
gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego 
wykazu w trakcie realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą zwracane 
do magazynu Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.24. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur, które będą 
wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.  

5.25. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy 
pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie wyłudzenia z budżetu 
państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzających sprzedaż 
towarów do Zamawiającego. 

5.26. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie dopuścił 
się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia korzyści 
podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.27. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie 
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z 
przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.28. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed organem 
podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na celu wyłudzenie z 
budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle swojego wyboru może 
odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

https://swpp2.gkpge.pl/
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5.29. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest je zobowiązany w 
tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z żądaniem,  o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych 
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy 
Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

5.30. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 
człowieka, praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony 
mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich 
pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć 
usługi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.31. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych 
Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki GK PGE, w 
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek GK PGE, 
przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży należytej staranności, 
aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie 
świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych standardów 

5.32. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez 
Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy pomocy 
których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w ustępach powyżej, 
Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie/ podejmie rozmowy w celu 
usunięcia takich wątpliwości. 

 
POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM 

5.33. W przypadku zatrudniania Cudzoziemców w celu realizacji Prac wynikających z Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do:  

5.33.1 Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczęciem świadczenia pracy - ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z 
powszechnie obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie 
Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych; 

5.33.2 Przechowywania przez cały okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca kopii dokumentu, o 
którym mowa w ust. 5.33.1. powyżej; 

5.33.3 Uzyskania dla Cudzoziemca zezwolenia na pracę w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniami wykonawczymi; 

5.33.4 Zachowania należytej staranności w postępowaniach o wydanie, przedłużenie i uchylenie 
zezwolenia na pracę Cudzoziemca; 

5.33.5 Zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonywania okresowych kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę warunków opisanych w ust. 5.33.1. – 5.33.4. powyżej; 

5.33.6 Zapewnienia ważności pozwoleń, o jakich mowa w ust. 5.33.1 oraz 5.33.3 powyżej, przez cały 
okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca; 

5.33.7 Zawarcia w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzul o treści 
odpowiadającej klauzulom zawartym w ust. 5.33.1 – 5.33.4 powyżej oraz zobowiązania 

http://www.gkpge.pl/compliance
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Podwykonawców i Podwykonawców Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach z 
Dalszymi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi. 

5.33.8 W przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zasad opisanych w ust. 5.33.1 – 5.33.7 
powyżej Zmawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy 
przypadek naruszenia. 

 

§6 ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisach prawa i 
normach. 

6.2. Zamawiający dokonywał będzie odbiorów częściowych po zakończeniu każdego z Kamieni Milowych 
określonych w Harmonogramie Płatności i Prac . 

6.3. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru w obecności Przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: Przedstawiciel Zamawiającego oraz 
Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia się Wykonawcy na odbiór Zamawiający może 
dokonać odbioru jednostronnie. 

6.4. W przypadku stwierdzenia Wad przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić podpisania 
Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz niezobowiązany do podpisania Protokołu 
Odbioru pomimo stwierdzenia Wad przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie 
zawierał zestawienie stwierdzonych Wad wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany.  

6.5. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym w Protokole Odbioru mogą 
zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje 
również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie 
Wady do chwili usunięcia Wady. 

OPRACOWANIE WYKAZU ŚRODKÓW TRWAŁYCH  

WYKAZ TYMCZASOWY 

6.6. Nie dotyczy. 

6.7. Nie dotyczy. 

6.8. Nie dotyczy. 

6.9. Nie dotyczy.  

WYKAZ KOŃCOWY 

6.10. Aby otrzymać Protokół Odbioru końcowego Prac od Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu końcowy wykaz wszystkich nowych oraz zmodernizowanych środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych dostarczonych w ramach niniejszej Umowy, wraz z ich wyceną. 
Całkowita kwota takiej wyceny będzie równa Wynagrodzeniu Umownemu. 

6.11. Wykaz środków trwałych oraz wykaz wartości niematerialnych i prawnych sporządzony przez 
Wykonawcę (w tym ich oryginały i wszystkie aktualizacje) podlegać będzie zatwierdzeniu ze strony 
Zamawiającego w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.  
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7.2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 48-miesięcznej gwarancji oraz 48-miesięcznej 
rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego 
Prac. 

7.3. W przypadku gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony przez 
producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, to w stosunku 
do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy okresowi gwarancji lub 
rękojmi udzielonemu przez producenta materiałów i urządzeń. 

7.4. Na wykonane powłoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiającemu 
48- miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego tych 
powłok. 

7.5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie Okresu 
Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została zgłoszona 
Wykonawcy. 

7.6. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do 
usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego. 

7.7. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.7.1 Wad innych niż Wady Limitujące nie później niż 7 Dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego; 

7.7.2 Wad Limitujących nie później niż 24 godziny od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
niezależnie od tego czy termin upływa w inny dzień niż Dzień roboczy. 

Koszty napraw w całości pokrywa Wykonawca. 

7.8. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.8.1 telefonicznie, na numer:  (…),       
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni pocztą elektroniczną), 

7.8.2 pocztą elektroniczną, na adres: (…) 

7.9. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę. Zamawiający 
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia 
stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia 
Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią. 

7.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała 
na skutek: 

7.10.1 Niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji 
przy odbiorze końcowym; 

7.10.2 Nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.9., pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.10.3 Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową; 

7.10.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w ust. 7.10.1. – 7.10.4. powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do 
usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę 
naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.11. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być wykorzystane 
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do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub rękojmią, jednakże nie 
dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.2. powyżej. 

7.12. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części zostanie 
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w ramach gwarancji, na 
własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę ich część na nową, a także 
dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad w przyszłości, bez uszczerbku dla 
innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i instalacji. Postanowienie to nie ma 
zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę powtarzającej się Wady odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 

7.13. W celu utrzymania parametrów gwarantowanych oraz gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji i 
Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach 
dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz niezagrażających bezpiecznemu działaniu Prac oraz 
powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do prac 
regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni roboczych – o 
konieczności dokonania korekt w nastawach wskazanych przez Wykonawcę Prac. 

 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca w zakresie przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny 
koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

8.1.1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego 
mienia, 

8.1.2 Ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją niniejszej Umowy 
zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.3 Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas 
realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową, o których mowa powyżej, będą spełniały co 
najmniej warunki określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy. 

 

§9 ZABEZPIECZENIA - NIE DOTYCZY 

 

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

10.1. Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac 
lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie 
stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu 
niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do: 

10.1.1 dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w tym w szczególności Dokumentacji Wykonawcy  (zwanych dalej 
„Utworami”); 

10.1.2 dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej  (zwanych dalej „Projektami Wynalazczymi”); 

10.1.3 znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz 
innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego 
rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa 
obcego,  

prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie Prawami Własności 
Intelektualnej. 
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10.2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w zakresie 
koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w szczególności oświadcza i 
zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, będzie 
jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji 
Wykonawcy oraz że prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie 
będzie jedynym właścicielem wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy 
nośników, na których Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy 
lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, 
bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu 
Umowy w najszerszym możliwym zakresie, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach 
eksploatacji, co obejmuje w szczególności: 

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 
wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.3.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby mogły 
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostępnianie w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym; 

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach 
publikacji on-line; 

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.3.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 
przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

10.3.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.3.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń.  

10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na  Zamawiającego  prawo 
do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem 
na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie autorskich praw zależnych), tj. 
w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z tłumaczeń, zmian, przeróbek, 
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uzupełnień Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub całości z innymi utworami w celach i na 
polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego 
prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji 
wskazanych w poprzednich ustępach. 

10.6. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego 
podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej 
opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór wykonawcy 
remontów lub modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót budowlanych, dostaw lub 
usług pozostających w związku bądź z wynikami Prac, bądź z działalnością Zamawiającego, w 
najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie, a także zlecania tych robót budowlanych, 
dostaw lub usług nawet bez przeprowadzenia przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania 
innym osobom korzystania z Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie 
jakiegokolwiek stosunku prawnego, jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych 
pod jakimikolwiek tytułami na realizację Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź 
instytucje finansujące, kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia.  

10.7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu 
twórców Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji 
Wykonawcy zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. 
Wykonawca gwarantuje i odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy zobowiążą się nie 
wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu lub 
ograniczający korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową, oraz że będą przestrzegać 
tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą 
wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich 
niewykonywania, a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca 
pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy 
wykonują te prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. 
Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań i 
uprawnień wynikających z niniejszego §10, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania 
autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym 
zakresie Zamawiającemu. 

Licencje 

10.8. Nie dotyczy.  

10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania z Utworów 
innych niż Dokumentacja Wykonawcy  i Projektów Wynalazczych oraz innych Praw Własności 
Intelektualnej, niezbędnych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji, modernizacji i remontów 
wyników Prac przez Zamawiającego, a także do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią, 
Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy 
lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie 
wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, 
bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, udziela Zamawiającemu 
niewyłącznych licencji oraz dalszych licencji i do korzystania z Utworów i Projektów Wynalazczych oraz 
do pozostałych Praw Własności Intelektualnej (dalej łącznie „Licencje”), w zakresie koniecznym do 
prawidłowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników Prac i do 
zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią, na warunkach określonych poniżej.  

10.10. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbędne jest korzystanie z Praw Własności Intelektualnej 
osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać na własny koszt dla 
Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na eksploatację, serwisowanie, konserwację, 
modyfikacje i remonty wyników Prac, a także na zastępcze wykonanie Prac przez osobę trzecią. Tak 
uzyskane dla Zamawiającego licencje, będą spełniać warunki określone Umową dla Licencji, a w 
szczególności umożliwią Zamawiającemu korzystanie z Praw Własności Intelektualnej w zakresie nie 
mniejszym niż wynikający z Umowy w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na 
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ograniczenia ustawowe lub umowne, Wykonawca nie będzie mógł udzielić licencji wskazanych w 
zdaniu poprzednim w zakresie określonym w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni 
udzielenie Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z dóbr wymienionych w ust. 10.1. 
przez podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z Umowy. Wykonawca 
zapewni udzielenie tych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że podmioty uprawnione udzielą takich uprawnień, a w 
przypadku, gdy podmioty uprawnione takich uprawnień nie udzielą, Wykonawca pokryje 
Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że nie udzielono mu takich 
uprawnień.  

10.11. Licencje zostaną udzielone na czas 5 lat, a po upływie tego okresu przekształcają się w Licencje 
udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 15 lat utrzymywać ważność 
udzielonych Zamawiającemu Licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

10.11.1 nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Licencji 
udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie Licencji lub 
nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu Licencji, w szczególności w sytuacji, gdy na podstawie 
Umowy Licencja przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas 
nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od Licencji,  

10.11.2 dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu 
Licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, w 
szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej 
osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana postanowieniami 
niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało negatywnego wpływu na 
zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 

10.12. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział Licencję lub wystąpił do sądu o jej 
rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) 
Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiający może domagać się odszkodowania w zakresie 
przekraczającym wysokość kary umownej. 

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony może nastąpić jedynie z zachowaniem 10-
letniego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego. 

10.14. Zamawiający nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba, że jest 
to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów wyników Prac albo 
do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią. Zamawiający może także udzielić dalszych Licencji 
podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE oraz nabywcom wyników Prac, ich najemcom, 
dzierżawcom, użytkownikom lub innym podmiotom, którym wyniki Prac zostały oddane do 
korzystania, a także podmiotom będącym sukcesorami praw do wyników Prac, zarówno w części, jak i 
w całości, na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych. W innych 
przypadkach udzielenie dalszej Licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

10.15.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 
wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.15.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

10.15.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - użyczenie 
osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania Prac, do wykonywania prac 
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a także w 
zakresie niezbędnym do korzystania z Licencji jak Zamawiający, przez podmioty, na które 
Zamawiający przeniósł Licencje lub którym udzielił dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14.; 

10.15.4 nie dotyczy;  
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10.15.5 nie dotyczy; 

10.15.6 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania, 
remontów oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego w 
Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tak zmienionych 
Utworów przez Zamawiającego. 

10.16. W ramach Licencji Zamawiający jest uprawiony do korzystania w dowolny sposób z Projektów 
Wynalazczych oraz innych niż Utwory Praw Własności Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie 
koniecznym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów 
wyników Prac i do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią.  

Postanowienia ogólne 

10.17. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy 
niniejszego §10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

10.17.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności eksploatować, 
serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był chroniony przed 
wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności Intelektualnej;  

10.17.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, przeróbki, 
uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych opracowań w 
celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych modernizacji wyników 
Prac; 

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności 
przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to 
modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, 
niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub 
technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło 
wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia 
postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów 
dotyczących wyników Prac. 

10.18. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu przeniesienia 
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu Licencji.  

10.19. Nie dotyczy.  

10.20. Nie dotyczy.  

10.21. Nie dotyczy.  

Wynagrodzenie 

10.22. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do przeniesienia 
przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 
wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Dokumentacji Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia własności egzemplarzy i nośników, takie 
przeniesienia następują odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w 
których niniejsza Umowa dopuszcza przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na 
zapłatę. W razie wątpliwości ww. wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak 
również za udzielenie Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone 
przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie 
postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż 
Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich mowa w 
niniejszym §10. 
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10.23. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich Licencji 
następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których 
niniejsza Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości 
ww. wynagrodzenie, jak również wynagrodzenie za udzielenie Zamawiającemu innych praw na 
podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do 
dnia udzielenia Licencji i innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że 
Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, 
wynagrodzenia za udzielenie jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10. 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.24. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności Intelektualnej 
osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.24.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego 
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 
spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w związku z realizacją 
Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez Zamawiającego; 

10.24.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający poniesie 
wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw Własności 
Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądowym. 

10.25. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, 
gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem ich niezgodnego z 
Umową wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.26. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez 
Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie w 
przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a Wykonawca będzie 
zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt, w szczególności i o ile będzie taka 
prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, 
gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub 
działającego za Zamawiającego (wedle wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji 
w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. 

10.27. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie 
Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową eksploatacji, 
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt zapewni Zamawiającemu 
możliwość wykonywania takich praw. 

10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym (sądowym 
lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia 
Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający udzieli Wykonawcy lub 
osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. Zamawiający będzie w pełni współdziałać 
z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu 
sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego koszty postępowań, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w 
uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w 
mocy również po odstąpieniu od Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.29. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów 
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w trakcie i w związku 
z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę projektów wykonawczych, 
w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
niniejszą Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej 
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na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki 
Zamawiającemu, jednakże Wykonawca może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie 
dla celów ewidencyjnych. 

 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7. – 11.9. poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie 
przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie związanym z niniejszą 
Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, stanowią informacje poufne i nie 
będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez żadną ze Stron do innego celu niż 
należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczególności 
uzyskania zgody wymaga udzielenie przez którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub 
komunikatów prasowych lub innych przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu spowodowanie 
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nieujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, a 
uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznego zwrócenia lub zniszczenia jakichkolwiek 
dokumentów lub innych nośników informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z 
ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu 
administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi, pośrednikom ubezpieczeniowym 
upoważnionym do wykonywania czynności brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zakładom 
ubezpieczeń lub reasekuracji  lub Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi 
naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien uzyskać od wskazanych powyżej 
podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy 
wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów oraz 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 10 000 
PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez 
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu 
spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby 
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków 
informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić – w 
niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez 
Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy w ramach wykonawstwa zastępczego określonego 
w §2 ust. 2.9. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby 
trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku 
z wykonaniem zastępczym przedmiotu Umowy w zakresie odpowiadającym postanowieniom 
niniejszego §11.  

11.9.  Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

 

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do przelewu 
praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący członkiem Grupy 
Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmującej 
urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z 
urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga 
pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może przenieść 
swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przed podmioty wspólnie realizujące 
Umowę spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z w/w podmiotów wspólnie 
realizujących Umowę którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 12.2.2. lub wystąpieniem 
niewypłacalności któregokolwiek z w/w podmiotów lub wszczęciem postępowania 
likwidacyjnego wobec któregokolwiek z w/w podmiotów; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;  

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z 
Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona z 
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zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy na osobę 
trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym 
od wnioskowanego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę 
określonych obowiązków. 

 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto. 
W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok 
kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 5a do 
Umowy. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego zgodnie z 
§19 w wysokości 5 % Wynagrodzenia Umownego netto.  

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1% Wynagrodzenia 
Umownego netto z tytułu: 

13.4.1 Nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z ust. 19.14 i 19.15; 

13.4.2 Nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z ust. 19.14.; 

13.4.3 Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z postanowieniami pkt 19.17.2.;  

13.4.4 Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
na Terenie Prac.; 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki). 

13.6. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.2. – 13.5. nie może być wyższa niż 20% Wynagrodzenia 
Umownego netto. Łączna suma kar umownych nie może być wyższa niż 25% Wynagrodzenia 
Umownego netto. 

13.7. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 
przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej 
rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub 
ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z 
wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez organ 
podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.8. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.9. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają 
możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z 
bieżących należności drugiej Strony. 

13.10. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
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pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania 
swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

13.11. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w 
ust. 13.5 za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Kamieni Milowych, Wykonawca będzie uprawniony 
do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem 
dotrzymania terminu Kluczowego Kamienia Milowego i Daty Zakończenia Prac. Zamawiający będzie 
uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji 
Kamieni Milowych nie poniósł żadnej szkody. 

13.12. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej podstawie 
niż ust. 13.5, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary 
umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na 
skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

13.13. Zamawiający uprawniony jest do: 

13.13.1 Potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych należności 
wynikających z Umowy z Wynagrodzenia Umownego, a dokonanie potrącenia wymaga 
zachowania formy pisemnej;  

13.13.2 Dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek 
przyczyn; 

13.13.3 Dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

13.14. Strony uzgadniają, że: 

13.14.1 Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty innych 
kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów wynikających 
z Umowy;  

13.14.2 Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty, 
niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. 

 

§14 SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowiązań 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie wynika z 
Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań przez drugą Stronę. Siła 
Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet 
przy dochowaniu najwyższej staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony 
określonych w Umowie niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, 
pod warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 Klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 Wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), 
inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub embargo; 

14.1.3 Rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 Wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 Bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających bezpośrednio na 
realizację Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, Kamieni Milowych lub Prac zostaną 
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przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku 
wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio wykonania jej 
zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, przedstawiając stosowne 
uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno być natychmiast zgłoszone 
pisemnie drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie z 
alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. Jednakże 
Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiającego 
polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu Umowy o 
więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej Umowny do 
zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej zostały zakłócone 
względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania zobowiązań 
umownych o czas trwania Siły Wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie 
koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest 
obowiązany zgodnie z Umową.  

 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy zaś Wykonawcy 
przysługuje to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie Umowy, o więcej 
niż 30 Dni. Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczającej się 
naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie 
wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 Dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy 
się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia 
drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony 
podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego 
polecenia przekazanego Wykonawcy, w przypadku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 
środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje zwrot żadnych dodatkowych kosztów 
związanych z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia 
wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za 
powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód. Zawieszenie kończy się w dacie 
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 Dni od daty 
doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy 
przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1. i 15.3. powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 
ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane 
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zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia 
uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.3. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę 
z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się 
Stron. W przypadku zawieszenia wykonywania Umowy uzasadnionego naruszeniem Umowy przez 
Zamawiającego lub zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3., Wykonawca będzie 
uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w 
zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu 
uzasadnionych udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, 
jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

 

§16 ODSTĄPIENIE OD/ ROZWIĄZANIE UMOWY  

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, jeżeli wystąpi 
chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z 
tego powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1. powyżej; 

16.1.3 zwłoka Wykonawcy w wykonaniu danego Kamienia Milowego przekracza 30 Dni co do terminów 
wynikających z Harmonogramu Płatności i Prac lub Wykonawca realizuje Dokumentację 
Wykonawcy oraz wynikające z niego Prace w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający 
uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do 
zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od uprawnienia 
do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego bezskutecznym upływie 
Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od Umowy, a powierzyć 
zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach 
wykonania zastępczego. 

16.1.4 jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Płatności i Prac 
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Płatności i 
Prac, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał 
Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; zasady 
wykonawstwa zastępczego mają zastosowanie odpowiednio; 

16.1.5 w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub 
uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie 
zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków w 
określonym terminie. Naruszenie istotnych zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej 
Umowy obejmuje w szczególności: 

a) nie dotyczy;  

b) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub 
niezłożenie w terminach określonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz z 
potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych; 

c) przerwanie wykonywania Prac na okres dłuższy niż 7 Dni; 

d) niestosowanie się do poleceń Zamawiającego; 
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e) odmowa usunięcia albo nieusunięcie Wady na zasadach określonych w Umowie 
pomimo uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności usunięcia tej 
Wady; 

f) zlecenie wykonania całości lub części Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody 
Zamawiającego; 

g) naliczenie kar umownych na sumę przekraczającą 15% wartości Wynagrodzenia 
Umownego netto, 

16.1.6 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych 
naruszeń pod rygorem odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego POR; 

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób niezgłoszonych uprzednio jako zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

c) naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

16.1.7 Nie dotyczy.  

16.1.8 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług. 

16.1.9 powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa publiczne, w 
szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie 
cywilnoprawnym (art. 296 – 309 KK), obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 
316 KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-277d KK) lub wykroczenia 
skarbowe urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, 
popełnione zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.10 w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony 
środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

16.1.11 W przypadku naruszenia postanowienia pkt 5.1.15; 

16.1.12 Wystąpiła przesłanka opisana w ust. 5.27 lub ust. 5.28; 

16.1.13 W przypadkach, o których mowa w pkt 7 Załącznika nr 13; 

16.1.14 W przypadku, o którym mowa w ust. 19.24; 

16.1.15 W innych przypadkach wskazanych w Umowie 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie 
pisemnego oświadczenia. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 Dnia od Daty 
Zakończenia Prac. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie później 
jednak niż w ciągu piętnastu (15) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien: 

16.4.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 
16.4.; i 

16.4.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nieodebrane przez Zamawiającego, 
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w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie odstąpienia od Umowy – usunąć wykonane i 
nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego w zakresie takim, jaki 
wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; i 

16.4.3 zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; i 

16.4.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny i 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytułu 
rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym 
zakresie. 

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1 Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; lub 

16.6.2 upłynie 60 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie 
ust. 15.3. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do 
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3.; lub  

16.6.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z 
tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na podstawie 
podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą Zamawiający 
określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy Zamawiającym. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone w 
Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu 
cywilnego. 

 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich 
z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z 
realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

17.4. Podmioty wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy. Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia] 
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17.5. Ponadto podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń 
osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) wynikających ze szkód lub 
zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada 
którykolwiek z  podmiotów wspólnie realizujących Umowę. Dotyczy wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

17.6. Podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub 
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był 
uiścić Wykonawca. Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca 
z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 
Wynagrodzenia Umownego netto, nie mniej jednak niż do wartości sumy ubezpieczeniowej, o której 
mowa w Załączniku nr 8. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. 
Wykonawca oraz Podwykonawcy w żadnych okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone 
korzyści. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z podmiotów wspólnie realizujących Umowę, z 
tytułu szkód, o których mowa w ust. 17.5 i 17.6. Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia] 

 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców Dalszych Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Wykonawca nie może 
powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy. W przypadku Podwykonawców 
Obiektowych mogą oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawców 
(Dalszych Podwykonawców Obiektowych). Zaangażowanie w realizację Przedmiotu Umowy 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie Przedmiotu Umowy. 

19.2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które Wykonawca 
powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. Zaangażowanie 
Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych, którzy nie byli wymienieni 
w Załączniku nr 4 do Umowy wymaga: uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i aktualizacji 
Załącznika nr 4.  

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszą wykazać się 
doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. Dokumenty 
potwierdzające ich doświadczenie i/ lub zasoby zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Przedstawicielowi Zamawiającego przed Datą Wejścia w Życie. W szczególności w przypadku 
zastąpienia dotychczasowego Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie 
i/lub zasoby potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przez Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w takim samym zakresie przez nowe 
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podmioty. Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat 
poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na 
rzecz spółki należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na 
obiekcie Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub 
powiązanej z Zamawiającym. 

19.4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą 
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest 
do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi postanowień dotyczących 
przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które 
będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały postanowienia 
dotyczące przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
postanowień dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, mediów, placów odkładczych i dróg 
transportowych, o których mowa w ust. 5.3.9. – 5.3.11. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać z 
Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostały zawarte takie same postanowienia. 

19.6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców oraz Dalszych 
Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.7. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

19.8. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Wykonawca zalega z płatnością 
wymagalnych należności na rzecz Podwykonawców wykonujących Prace, Zamawiający może zapłacić 
dane wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy 
zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej płatności oraz upływie co najmniej 14 (czternasto)-
dniowego terminu od daty doręczenia powyższego zawiadomienia Wykonawcy, w którym to terminie 
Wykonawca może złożyć Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia w sprawie. Zamawiający jest 
uprawniony do zapłaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych należności, z których 
płatnością zalega Wykonawca tylko do wysokości niezapłaconych jeszcze płatności wynikających z 
Umowy, na zasadach określonych z odpowiednim zastosowaniem ww. ustępów.  

19.9. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością 
Podwykonawcy o zapłatę za jakiekolwiek Prace objęte Umową, chyba że Podwykonawca złoży 
pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania powyższego zakazu do umów zawieranych przez 
niego z Podwykonawcami i zobowiązania swoich Podwykonawców do jego wprowadzenia do umów 
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.  

19.10. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potrącenia uprawnia 
Zamawiającego wedle jego uznania do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy na zasadach określonych poniżej, lub do złożenia przedmiotu świadczenia do 
depozytu sądowego, jako świadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.  

19.11. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej.  

19.12. Wykonawca jest zobowiązany nadzorować jakość wykonywanych przez siebie i swoich 
Podwykonawców Prac, przestrzegać przepisów BHP oraz prowadzić nadzór nad wykonywanymi 
Pracami 
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PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH  

19.13. Jeżeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w każdym czasie aż do zakończenia 
wykonywania Prac zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia szczegółowego i aktualnego w 
danym czasie zestawienia Podwykonawców robót budowlanych.  

19.14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, i ich zmian w terminie 7 Dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzeżeniem postanowień 
punktu 19.16 poniżej. 

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy 
wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

19.16. Zamawiający ma prawo na wniesienie zastrzeżeń w formie pisemnej do projektów Umów o 
Podwykonawstwo lub projektów ich zmian, o których mowa w ust. 19.14. i 19.15. powyżej lub 
sprzeciwu do Umów o Podwykonawstwo lub ich zmian – w terminie do 14 Dni licząc od daty ich 
dostarczenia na adres wskazany w Umowie. 

19.17. Zastrzeżenia lub sprzeciw, o których mowa w ust. 19.16. powyżej dotyczą:  

19.17.1 niespełnienia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącym podstawą 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru Oferty Wykonawcy;  

19.17.2 terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 Dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie określonym w ust. 19.16. 
powyżej, uważa się za akceptację przez Zamawiającego odpowiednio: projektu Umowy o 
Podwykonawstwo z Podwykonawcą albo Umowy o Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. 

19.18. Wraz z doręczeniem faktury Zamawiającemu Wykonawca przedłoży: 

19.18.1 wykaz zrealizowanych prac budowlanych do daty wystawienia faktury przez Podwykonawców 
lub Dalszych Podwykonawców wraz z podaniem należnych im wynagrodzeń do tej daty; 

19.18.2 dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 
Podwykonawców, wymagalnego do dnia wystawienia faktury. 

19.19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia Umownego jest, niezależnie od innych 
postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 19.18.1 
i 19.18.2 powyżej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wynagrodzenia Umownego należnego za 
wykonane Prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
W takim przypadku, Wykonawcy nie należą się odsetki od tak wstrzymanych płatności.  

19.20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego należnego Wykonawcy. 

19.21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
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krótszym niż 7 Dni od dnia doręczenia tej informacji.  

19.22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19.21 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

19.22.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo 

19.22.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; albo 

19.22.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19.23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19.20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

19.24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19.25. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie przez Zamawiającego płatności bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawcy robót budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego zwalnia 
Zamawiającego z obowiązku zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia Umownego na rzecz 
Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad określonych powyżej. 

GWARANCJA ZAPŁATY ZA ROBOTY BUDOWLANE 

19.26. Jeżeli przed zapłaceniem Wykonawcy całości jego wynagrodzenia Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego z pisemnym żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane na podstawie 
artykułów od 6491 do 6495 Kodeksu Cywilnego: 

19.26.1 Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do uzyskania i przedstawienia 
Wykonawcy takiej gwarancji, która doręczona zostanie w terminie 45 (czterdziestu pięciu) Dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu wniosku Wykonawcy; 

19.26.2 gwarancja zapłaty może dotyczyć wyłącznie części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej 
robotom budowlanym i może zostać udzielona w formie: gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej lub akredytywy bankowej, przy czym wybór formy gwarancji należał będzie do 
Zamawiającego. Dopuszczalne jest także przedstawienie mieszanej gwarancji zapłaty, na przykład 
wystawienie na część kwoty, której zagwarantowania żąda Wykonawca, gwarancji bankowej, a 
na pozostałą część – gwarancji ubezpieczeniowej; 

19.26.3 Wykonawca może żądać gwarancji zapłaty tylko na taką kwotę części Wynagrodzenia Umownego 
Wykonawcy odpowiadającej robotom budowlanym, jakiej zgodnie z Umową jeszcze nie otrzymał;  

19.26.4 Wykonawca pokryje pięćdziesiąt procent (50%) udokumentowanych kosztów udzielonej mu 
gwarancji. Kwota ta zostanie potrącona z pierwszej płatności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zapłaty. 

19.27. Jeżeli Zamawiający udzieli gwarancji zapłaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
Zamawiający może nałożyć warunek wypłaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez Wykonawcę 
bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszą Umową Protokołu Odbioru danej 
części Prac, w związku z którą Wykonawca pragnie dokonać wypłaty z gwarancji. 

 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 
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20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej 
lub kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie 
udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 20.7.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta i 
mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres 
lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.2.; 

20.2.6 wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.7 przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 
wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.8 zmiany terminu rozpoczęcia Prac dokonanej na mocy ust. 3.6., zmiany Daty Zakończenia Prac w 
przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub 
zawieszenia wykonywania zobowiązań na mocy §15 Umowy; 

20.2.9 zmiany podmiotu w składzie podmiotów wspólnie realizujących Umowę spowodowanej 
wystąpieniem wobec któregokolwiek podmiotów wspólnie realizujących Umowę którejkolwiek z 
okoliczności opisanych w pkt 12.2.2. lub wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności 
któregokolwiek w/w podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z w/w 
podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu lub 
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia] 

20.2.10 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.11 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejności wykonywania Prac w 
stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze zmianą kolejności płatności 
za te Prace; 

20.2.12 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku możliwości 
odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.13 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac wykonywanych przez 
Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na Terenie 
Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.14 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie; 

20.2.15 możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o równym lub 
lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
Prac. 

20.3. Zamawiający, ma prawo nakazać pominięcie wykonywania części Prac jeżeli rezygnacja z ich wykonania 
wynika z przesłanek, o których mowa w ust. 20.1. W tym przypadku Wynagrodzenie Umowne zostanie 
odpowiednio obniżone, a Wykonawca nie będzie żądał pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty 
zysków, pogorszenia możliwości prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do 
Zamawiającego. Redukcja zakresu Prac nie może skutkować obniżeniem Wynagrodzenia Umownego o 
więcej niż 10% (dziesięć procent) w całym okresie obowiązywania Umowy. 

20.4. Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu części i materiałów, poniesione przez 
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Wykonawcę przed nakazaniem pominięcia wykonywania części Prac i wynikający z realizacji 
Harmonogramu Płatności i Prac. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji cen na podstawie 
faktur za zakupione przez Wykonawcę materiały oraz cen rynkowych. W takim przypadku części i 
materiały stają się własnością Zamawiającego. 

20.5. Zwiększenie Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w  ust. 20.1. lub ust.20.1., jeżeli 
konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

20.5.2 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego; 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
następuje na zasadach określonych w niniejszym §20. 

20.6. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.3., 20.4. i 20.5. 
zostanie oszacowane na podstawie: 

20.6.1 nie dotyczy;  

20.6.2 nie dotyczy; 

20.6.3 cen części i materiałów określonych w otrzymanych przez Wykonawcę ofertach na dostawę 
części i materiałów, określonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

20.6.4 robocizny i sprzętu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz nakładów określonych w katalogach KNR, KNC lub 
innych katalogach norm pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, w 
zakresie, w jakim ust. 20.6.3 nie ma zastosowania; 

20.6.5 robocizny i sprzętu wg kalkulacji własnej oraz materiałów i kosztów zakupu Wykonawcy 
zaakceptowanej przez Zamawiającego i rzeczywistej ilości roboczogodzin lub motogodzin lub 
zużytych materiałów w zakresie, w jakim ust. 20.6.3 lub 20.6.4 nie mają zastosowania;  

20.6.6 cen i stawek części i materiałów i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiającego, w 
której wykonywane są Prace, określonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD w 
zakresie, w jakim ust. 20.6.3. – 20.6.5 nie mają zastosowania; 

20.7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.1., Wykonawca jest upoważniony 
do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo 
zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i 
20.1., którą będzie związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust. 20.1. 
lub w ust. 20.1., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na wykonanie prac objętych 
wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie wycenę na wykonanie tych prac, z 
terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej 
inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do 
domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej 
dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi 
powyższymi okolicznościami. 

20.10. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.10.1 zmiany Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, Podwykonawców Obiektowych lub 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika nr 
4 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy 
Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego, jak również dodaniu nowego 
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Podwykonawcy Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego, niewymienionego w tym Załączniku; 

20.10.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6 do Umowy, jak również 
zmiany danych kontaktowych tych osób; 

20.10.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego; 

20.10.4 aktualizacji Załączników nr 9, 10 i 11; 

20.10.5 zmiany statusów, o których mowa w pkt 1.4.12 i ust. 1.6; 

20.10.6 zmiany danych wskazanych w §4 ust. 4.12 Umowy. 

20.11. W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o 
wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt 20.10.1– 20.10.6, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 19.2; 

20.12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany Umowy, a 
podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony; 

20.13. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem 
lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

 

§21 WŁASNOŚĆ 

21.1. Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym części składowych i przynależności przechodzi 
na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo, nawet 
jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.  

21.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi prawo 
własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę rezultatów Prac, 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym wcześniejszym Kamieniem 
Milowym. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w jakiejkolwiek 
materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej utrwalonych w 
jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi zobowiązaniami Wykonawcy przechodzi na 
Zamawiającego z chwilą wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu. 

21.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte żadnym 
z dokonanych wcześniej Odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania prawa 
odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym wedle jego 
decyzji. 

21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w zakresie 
utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad obiektami, na 
których wykonywane były Prace. 

 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1.  W związku z zawarciem niniejszej Umowy Strony będą udostępniały sobie dane osobowe osób 
realizujących w imieniu Strony poszczególne zobowiązania umowne oraz innych osób i w stosunku, do 
których Strony będą występowały w roli administratorów w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 
„RODO”). 

22.2. Strony oświadczają, że posiadają podstawę prawną do pozyskania i przetwarzania danych osobowych 
osób, o których mowa w ust. 22.1. 
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22.3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w 
związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o 
których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i 
krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.4. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające 
dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora 
danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych 
osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie 
chronionych i danych osobowych. 

22.5. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO wobec 
osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał bezpośrednio od tych osób,  w oparciu o klauzulę 
informacyjną stanowiąca Załącznik nr 9 do Umowy. 

22.6. W związku z pozyskaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 22.1, Wykonawca 
zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 
14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych osób wykorzystując odpowiednio klauzulę informacyjną stanowiącą 
Załącznik nr 10 do Umowy. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca potwierdza zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do Umowy 

22.7. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie wypełnienia 
obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dłuższym niż 7 Dni od 
otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres korespondencyjny 
Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy. 

22.8. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny 
obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.9. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości, że jeżeli będzie dokonywać przetwarzania udostępnionych  
przez drugą Stronę danych osobowych w innym celu niż wskazany w Umowie lub będzie przetwarzać 
inne dane osobowe od osób, o których mowa w Umowie, stanie się w tym zakresie administratorem 
tych danych i zobowiązana będzie wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych osobowych 
wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie 
ww. obowiązków.  

22.10. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez Wykonawcę 
danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, jako Administratora Danych lub Podmiot 
Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez 
Zamawiającego. 

22.11. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: iod.pgetorun@gkpge.pl, który 
jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u 
Zamawiającego. 

22.12. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email IOD właściwego 
dla Spółki], który jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych u Wykonawcy. / Wykonawca oświadcza, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych, 
natomiast osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych u 
Wykonawcy jest: [adres email / nr tel.]. 

22.13. Zmiany w treści załączników nr 9, 10, 11 nie wymagają zmiany Umowy i aneksu w formie pisemnej. 
Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie 
Wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 5 ust. 5.9 Umowy. W przypadku, gdy w treści Umowy 
nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób 
kontaktowych), Zamawiający przesyła istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby 

mailto:iod.pgetorun@gkpge.pl
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Wykonawcy, ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli 
informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, 
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych. Zmiany te 
wchodzą w życie z dniem powiadomienia Wykonawcy o treści zmian przez Zamawiającego. 

 

 

§23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono. 

23.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie ma to 
wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta. 
Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację 
nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i gospodarczy 
możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące 
postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy. Interpretacja postanowień Umowy 
będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), 
zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków 
prawnych i gospodarczych. 

23.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają ostatecznemu 
rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, w okręgu którego 
znajduje się siedziba Zamawiającego. 

23.5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

23.6. Integralną częścią Umowy są:  

23.6.1 Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia 

23.6.2 Załącznik nr 2 - Harmonogram Płatności i Prac  

23.6.3 Załącznik nr 3 - Nie dotyczy 

23.6.4 Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 

23.6.5 Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki  

23.6.6 Załącznik nr 5a - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców 

23.6.7 Załącznik nr 6 - Przedstawiciele Stron, 

23.6.8 Załącznik nr 7 - Wzór Protokołu Odbioru, 

23.6.9 Załącznik nr 8 - Warunki ubezpieczenia  

23.6.10 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO. 

23.6.11 Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO.  

23.6.12 Załącznik nr 11 - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków 
informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych .  

23.6.13 Załącznik nr 12 - Kwestionariusz dot. weryfikacji nierezydenta 

23.6.14 Załącznik nr 13 – Klauzula Sankcyjna, 

23.6.15 Załącznik nr 14 – Wydruki informacji z e-KRS/CEIDG Stron  
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…………………………………………………      ………………………………………………. 
              Zamawiający         Wykonawca  
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Załącznik nr 1  - Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
Zawarty w oddzielnym pliku 
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Załącznik nr 2 - Harmonogram Płatności i Prac  

Lp. 
pozycji 

Opis pozycji Data rozpoczęcia Data 
zakończenia 

Kamień 
Milowy? 

(TAK/NIE) 

Płatność? 
(TAK/ NIE) 

Wartość 
procentowa 
płatności (*) 

Wartość 
płatności 

(PLN 
netto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Inwentaryzacja 
istniejących 

układów prądu 
stałego 220V DC 

wraz z 
przygotowaniem 

projektu 
(zaakceptowanego 

przez 
Zamawiającego) 
wykonawczego 
modernizacji. 

Wejście w Życie 
Umowy  

29.05.2026 r. TAK TAK 

 
 
 
 

 

 
10%  

2 
Likwidacja baterii 

BTA1 i BTA3. 
Wejście w Życie 

Umowy 
29.05.2026 r. TAK NIE 

 

- - 

3 

Dostawa oraz 
montaż 

rozdzielnic, 
prostowników i 

baterii 
akumulatorów. 

Po akceptacji 
projektu 

wykonawczego 
przez 

przedstawiciela 
Zamawiającego 

12.09.2026 r. TAK NIE - - 

4 

Przeniesienie 
istniejących 
obwodów 

odpływowych do 
nowych 

rozdzielnic prądu 
stałego. 

Po zakończeniu 
prac opisanych w 

pkt. 3. 
02.10.2026 r. TAK TAK 80%  

5 

Wykonanie 
(zaakceptowanej 

przez 
Zamawiającego) 

dokumentacji 
powykonawczej 

dla nowych 
układów prądu 
stałego wraz z 

instrukcją 
eksploatacji. 

Po zakończeniu 
prac opisanych w 

pkt. 4. 
20.11.2026 r. TAK TAK 10%  

SUMA: 100%  

Zabrania się zmieniania wzoru tabeli, co do treści i formy.  

** Kluczowy Kamień Milowy: poz. nr 4, opis poz.: „Przeniesienie istniejących obwodów odpływowych do nowych 
rozdzielnic prądu stałego”. 

Wykonawca, w terminie do 15 Dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
Szczegółwowy Harmonogram Prac. Szczegółowy Harmonogram Prac zostanie przekazany Zamawiającemu w formie 
pliku PDF oraz MS PROJEKT.  
Szczegółowy Harmonogram Prac nie może określać dat sprzecznych z terminami wskazanymi w tabeli powyżej. 
Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Szczegółowego Harmonogramu Prac na każde wezwanie 
Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. 
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Załącznik nr 3 - Nie dotyczy 
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Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

Zakres 
podwykonawstwa 

Podwykonawca / 
Dalszy Podwykonawca 

Punkt kontaktowy 
Podwykonawcy / 

Dalszego Podwykonawcy 

Podwykonawca / Dalszy 
Podwykonawca 

Obiektowy 
[TAK / NIE] 
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Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki 

 

1. Kary za Zwłokę na urządzeniach i instalacjach pozablokowych: 

Lokalizacja 
Lokalizacja 

szczegółowa 
Tytuł nałożenia Kary 

Wynagrodzenie 
umowne 

[w]** 

 Okres na który przypada zwłoka*** 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

PGE Toruń S.A.  

Za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia 
Kluczowego Kamienia Milowego lub w terminie 
usunięcia Wady Limitującej 

w > 5 MPLN 

Wysokość Kar 
[PLN/dzień]: 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

5 MPLN ≥ w > 1 MPLN 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

1 MPLN ≥ w 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji 
Kamienia Milowego lub w terminie usunięcia 
Wady niebędącej Wadą Limitującą 

w > 5 MPLN 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

5 MPLN ≥ w > 1 MPLN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

1 MPLN ≥ w 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

 

**Wartość umowy [w] to Wynagrodzenie Umowne netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. odnosząca się do realizacji Prac na bloku, którego dotyczy zwłoka.  

***Kary będą naliczane za ilość Dni zwłoki przypadające w miesiącach jak wyżej (w wypadku gdy zwłoka przypada na dwa lub więcej różnych okresów wysokość kar oblicza się odpowiednio w zależności od ilości Dni 
zwłoki przypadających na każdy okres).
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Załącznik nr 5a - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców 

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1. Złamanie zasady fundamentalnej. 

Wydalenie z prac realizowanych na rzecz 
Spółek  

Grupy PGE EC i skierowanie na ponowne 
szkolenie  

wprowadzające.  
Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu  

wprowadzającym w kolejnym wolnym 
terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2. 
Złamanie pozostałych Zasad 

ratujących życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz 

odnotowanie faktu złamania zasady. 

• Wydalenie z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo 
GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót 
możliwy po ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym 
terminie. 

• Kara finansowa 10 000 PLN. 

3. 
 
 
  

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem opisanych w 

IOBP. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz 

odnotowanie faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

4. 

Zwłoka w dostarczeniu 
Przedstawicielowi Zamawiającego w 

wymaganym w umowie terminie 
dokumentu POR.  

Niedopuszczenie do prac Wykonawcy jego 
Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 
Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. 

Praca bez ważnego polecenia / 
zezwolenia na pracę wraz z 

załącznikami lub innego dokumentu 
zezwalającego na pracę, określonego 
w Umowie (np. POR) i dopuszczenia 

do pracy (tam gdzie jest to 
wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Skierowanie kierującego zespołem na 
ponowne szkolenie wprowadzające. Powrót 

możliwy po ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym 

terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

6. 
Brak Kierującego Zespołem 

Pracowników w miejscu prac w 
trakcie wykonywania robót. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu 

złamania zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

7. 
Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 
W sytuacji, kiedy osoba posiada uprawnienia 
a wyłącznie nie posiadała poświadczenia ich 
posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa 

nie obowiązuje, pod warunkiem jego 
przedłożenia. 

8. 

Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR o „punkcie stop – 

BHP” (o ile taki punkt został 
określony) i kontynuowanie prac. 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 

9. 
Niepowiadomienie o wypadku przy 

pracy w ciągu 1h Dyżurnego 
Inżyniera Ruchu spółek Linii 

Wydalenie kierującego zespołem / 
brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
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Biznesowej Ciepłownictwo w GK PGE 
w danej lokalizacji. 

PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym wolnym 

terminie. Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia. 

10. 

Inne przewinienia BHP 
nieuwzględnione w taryfikatorze, w 

tym łamanie standardów BHP 
przyjętych w spółkach PGE Energia 

Ciepła S.A. i spółkach zależnych oraz 
opublikowanych na platformie 

swpp2 lub w inny sposób 
przekazanych dostawcy. 

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

Kara finansowa 2000 PLN lub 
Wydalenie kierującego zespołem / 

brygadzisty z prac realizowanych na rzecz 
Spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK 
PGE i skierowanie na ponowne szkolenie 

wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po 

odbyciu tego szkolenia. 

 
UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne 
naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 
UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane 
przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są 
naliczane wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Kierownik Projektu    

Branża Kotłowa    

Branża Maszynowa    

Branża Elektryczna    

Branża AKPiA    

Branża Pozablokowa    

Branża Budowlana    

Branża Wsparcie    

Inne    

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 
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Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr: … 

Nazwa, tytuł umowy: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): … 

Obiekt: … 

Data wystawienia protokołu: … 

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 

następujące prace i stwierdzono j.n.: 

          Imię Nazwisko…                                                     Imię nazwisko… 
          przedstawiciel Zamawiającego                                                                             przedstawiciel Wykonawcy                                                                    

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość  [zł] 

1.    

RAZEM  

 
1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac: … 

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: … 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: … 

 
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 

    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 
 
         …………………………………..                                                              …………………………………..  
              Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
         .…………………………………..  
               Przedstawiciel Zamawiającego 2 
 

Data podpisania: … 
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Załącznik nr 8 – Ubezpieczenia  

I UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ  

Wykonawca na własny koszt zawrze i zapewni ciągłość ubezpieczeń wymienionych poniżej, na określone 
kwoty, przy podanych niżej warunkach ubezpieczenia, które są warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia 
mogą zostać zawarte na korzystniejszych warunkach. 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją Umowy (ubezpieczenie OC)  

Ubezpieczony - Wykonawca; 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności (deliktowej- 
wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Prac określonych w Przedmiocie Umowy), za szkody: 

− powstałe w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z 
wykonywaniem Umowy;  

− powstałe w mieniu osób trzecich powierzonym w celu dokonania obróbki, 
naprawy, czyszczenia;  

− powstałe w mieniu osób trzecich będącym w pieczy i pod kontrolą 
Wykonawcy; 

− powstałe na osobie w związku z wykonywaniem Umowy – w szczególności 
poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub 
uszczerbku na zdrowiu oraz ich następstw; 

− wyrządzone Pracownikom i Współpracownikom, zatrudnionym na 
podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno- prawnej; 

− wyrządzone przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile 
Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy; 

− wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa; 

− powodujące powstanie czystych strat finansowych z limitem gwarancyjnym 
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC;  

− powstałe w istniejących podziemnych kablach, rurociągach, lub innych 
instalacjach podziemnych;  

oraz: 

− OC za produkt oraz za szkody polegające na powstaniu kosztów demontażu 
wadliwego produktu i ponownego montażu produktu pozbawionego wad, 
w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy Wykonawca dostarczać będzie 
jakiekolwiek produkty, z limitem gwarancyjnym minimum 30% wymaganej 
sumy ubezpieczenia;  

− OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku z limitem 
gwarancyjnym minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC.  

Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem 
okresu ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż na dzień rozpoczęcia 
usługi/roboty budowlanej/montażu. 

Okres ubezpieczenia będzie nieprzerwany i będzie obejmował okres do upływu 
najdłuższego Okresu Gwarancji i Rękojmi wynikającego z niniejszej Umowy. 

Suma ubezpieczenia / franszyza Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż 
2 mln PLN, a udział własny dla szkód rzeczowych nie większy niż 10% wartości sumy 
ubezpieczenia, dla szkód osobowych brak udziału własnego. 

Trigger Wymagany trigger polisy: loss occurrence 
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INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ  - Nie dotyczy 

II UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - Nie dotyczy 

III POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ 

3.1 Ilekroć Wykonawca, jest zobowiązany do zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia na mocy 

niniejszej Umowy, wówczas: 

3.1.1 Zawrze umowę ubezpieczenia określoną niniejszą Umową w renomowanych firmach 

ubezpieczeniowych oraz zgodnie ze zwyczajowo przyjętą w branży praktyką. 

3.1.2 Nie później niż do 14 Dni przed przystąpieniem do realizacji Prac, lecz nie później niż do 30 Dni od 

dnia zawarcia niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, 

potwierdzających zawarcie ubezpieczeń wymaganych niniejsza Umową. 

3.1.3 Nie będzie wprowadzał żadnych zmian w treści umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszej 

Umowie bez zgody Zamawiającego. 

3.1.4 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 Dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego 

o wprowadzeniu przez zakład ubezpieczeń zmian istotnych warunków ubezpieczenia, określonych 

niniejszą Umowa. 

3.1.5 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 Dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu nowy 

komplet dokumentów, potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany w toku 

realizacji zobowiązań wynikających z Umowy w odniesieniu do pkt. 3.1.4. 

3.1.6 Na każde żądanie Zamawiającego okaże potwierdzenie zapłaty wymaganych składek/ rat składek za 

wymagane ubezpieczenia określone niniejszą Umową. 

3.1.7 Będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia. 

3.1.8 Na każde żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny komplet dokumentów, potwierdzający 

ochronę ubezpieczeniową, zgodną z wymogami niniejszej Umowy. 

3.1.9 Dopuszcza się polisy o okresie ochrony krótszym niż wymagane w Umowie, pod warunkiem ich 

kontynuacji na warunkach spełniających wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyżej okres. 

Kolejne polisy zostaną przedstawione drugiej stronie, na co najmniej 14 Dni przed końcem okresu 

ubezpieczenia obowiązującej polisy. 

3.2 O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentów potwierdzających 

ochronę ubezpieczeniową w Dacie rozpoczęcia Prac, Zamawiający ma prawo do: 

3.2.1 Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach określonych 

niniejszą Umową, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 

3.2.2 Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3.2.3 Zamawiający podejmie decyzję według swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych powyżej 

w pkt. 3.2.1 lub 3.2.2. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy termin 

obowiązywania polisy upływa w trakcie realizacji Prac i musi ona zostać odnowiona na kolejny okres 

ubezpieczenia. 

3.2.4 W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio 

lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu 

uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. 

3.2.5 Nie dotyczy.  

3.2.6 Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności 

wymaganego kompletu dokumentów ubezpieczeniowych, nie może być w żadnym wypadku 

interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy. 

3.2.7 Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenia wymagane przez przepisy 

prawa. 
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Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:   

PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Ceramicznej 6. 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych na adres email: iod.pgetorun@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 
I powyżej.  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe:  

1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z 
Administratorem. wyłącznie w przypadku umów zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami 
cywilnymi. 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w szczególności, 
w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.  

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu): 
a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem*] wyłącznie w przypadku 

umów zawieranych z podmiotami prawnymi] 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE. 

IV. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek 

przekazania danych zgodnie z przepisami prawa;  
2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w 

zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego; 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT 
świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować 
przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu 
jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.  

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na 

podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, wyłącznie w przypadku umów 
zawieranych z osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi. 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 
obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas 
niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  
1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. żądania przenoszenia danych,  
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji 
Umowy. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji 
w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

mailto:iod.pgetorun@gkpge.pl
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Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO 

Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich pracowników i/lub 
współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści: 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Ceramicznej 6. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych na adres email: iod.pgetorun@gkpge.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 
I powyżej.  

III. Źródło danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od [nazwa i adres Wykonawcy] (Strony Umowy 
zawartej z Administratorem). 

IV. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe: 

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze),  
a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, a także realizacji 

innych żądań/zapytań, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa; 
b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach należących do 

Administratora. 
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  

a. w celu realizacji Umowy między [nazwa Wykonawcy] a Administratorem, 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów,  
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, w tym dane z systemu 

kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga wejścia na teren Administratora.  
e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  

V. Kategorie danych. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
kontaktu (dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na terenach należących do 
Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i 
kwalifikacjach niezbędne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV.  

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 

1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na 
podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 
obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas 
niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek 
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa, 

2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 
zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego, 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT 
świadczone przez spółkę PGE Systemy, jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie 

mailto:iod.pgetorun@gkpge.pl
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określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować 
przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu 
jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. żądania przenoszenia danych,  
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji 
w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 11 - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych  
 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem w związku z realizacją Umowy pn. „Modernizacja układów 

prądu stałego 220V DC w PGE Toruń S.A.”. 

 

 

 
 

………………….……………………………………….. 
podpis Wykonawcy  

 
 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
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ZAŁĄCZNIK NR 12  
KWESTIONARIUSZ DOT. ZACHOWANIA WYŻSZEJ STARANNOŚCI PRZY WERYFIKCAJI NIEREZYDENTA  
 
W celu dochowania wyższej staranności, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorcę należności (spółkę) 
rzeczywistej działalności gospodarczej. Spółki GK PGE powinny wykazać się wyższą starannością poprzez 
zwrócenie się do odbiorcy należności z pytaniami oraz przeprowadzić analizę uzyskanych odpowiedzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TREŚĆ PYTAŃ DO KONTRAHENTA 

TREŚĆ ODPOWIEDZI KONTRAHENTA  
(PROSZĘ WKLEIĆ TREŚĆ ODPOWIEDZI) 

1 
Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe 
posiada spółka? 

 

2 

Czy członkami organu zarządzające / dyrektorami 
spółki są osoby fizyczne (lub inne podmioty) 
pełniące te funkcje w sposób usługowy, w tym 
zwłaszcza osoby, które pełnią zbliżone funkcje w 
innych podmiotach? 

 

3 
Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw 
spółki są podpisywane faktycznie w miejscu 
(kraju) jej rejestracji? 

 

4 

Czy spółka dysponuje w państwie rejestracji 
miejscem (wraz z niezbędną infrastrukturą / 
obsługą – fachowym personelem), w którym 
może odbywać się podejmowanie decyzji 
dotyczących spółki (w szczególności: posiedzenia 
organu zarządzającego, spotkania członków 
organu zarządczego)? Czy te spotkania odbywają 
się w tych pomieszczeniach? 

 

5 

Czy adres siedziby/biura spółki jest 
wykorzystywane równolegle przez wiele 
podmiotów? Jeżeli tak, przez ile podmiotów? Czy 
podmioty te są powiązane (co może uzasadniać 
korzystanie z tego samego biura)? 

 

6 

Czy członkowie organu zarządzającego spółki 
posiadają lokalne (odpowiadające siedzibie 
spółki) adresy e-mail/ telefony stacjonarne lub 
komórkowe służbowe? 
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Załącznik nr 13 do Umowy - KLAUZULA SANKCYJNA  

Definicje użyte na potrzeby niniejszego Załącznika:  
 

„Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 
a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: 

(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, 

(ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa 

w ppkt (i) powyżej, 

(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 

d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z 

późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 

2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z 

nim lub z jego udziałem Umowy; 

„Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące 
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. 
U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 
r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); 

„Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
(Dz. U. poz. 835 z późn. zm.); 

1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały udział 
Podmioty Objęte Sankcjami.    

2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym Sankcjami. 

3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym 
Sankcjami. 

4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego 
Podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w szczególności określonych 
w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania 
Dostaw, Usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów 
przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz 
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zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z 
powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również 
z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub 
właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować 
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego podwykonawców. 

5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w pkt 6 poniżej, o 
każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 lub pkt 
4 powyżej, a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca stanie się 
Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez 
właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5, w formie pisemnej oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy 
dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania 
zawiadomienia. 

7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy: 

7.1 oświadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 2, 3 lub 4 powyżej lub oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się 
nieprawdziwe, 

7.2 Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z pkt 4 powyżej, lub 

7.3 Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej i to pomimo 
ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego 
terminu nie krótszego niż 3 (trzy) Dni robocze. 

7.4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 3 miesięcy od 
powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

8. Odstępując od Umowy na podstawie pkt 7 powyżej Zmawiający może wybrać, czy odstępuje od umowy ze 
skutkiem ex nunc oraz czy odstępuje w zakresie całej części niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym 
zakresie części niewykonanej Umowy. Zmawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 7 powyżej. 

9. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie postanowień 
niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zastosowanie 
znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy i postępowania po odstąpieniu 
od Umowy. 

11. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa w pkt 3 – 6 
powyżej ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego 
za zachowania własne oraz Podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu 
nie wyłącza prawa do dochodzenia od W zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu na dalsze 
obowiązywanie tej części Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej niż sama Umowa (w 
szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych osobowych). 
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