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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji Budynku Zarządu  zlokalizowanego na terenie PGE Toruń 
S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Jednym z głównym celów niniejszego zadania jest wdrożenie nowych 
rozwiązań technicznych dzięki, którym możliwe będzie uzyskanie oszczędności energii, poprawa efektywności 
energetycznej i walorów estetycznych oraz zwiększenie żywotności i bezpieczeństwa.  

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie termomodernizacji Budynku Zarządu. Obiekt zlokalizowany jest na 
terenie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 
na postawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Realizację robót przewiduje się w dwóch 
latach: 

-  elewacja tylna i boczne budynku – 2025 rok 

-  elewacja frontowa  i instalacja odgromowa – 2026 rok 

-   zakres opcjonalny termomodernizacja stropodachu – 2026 rok 

Zakres prac obejmuje: 

a) przygotowanie i uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w celu dokonania zgłoszenia 
robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

b) wykonanie projektu budowlanego podjazdu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych do Budynku 
Zarządu  – 4 egz. 

c) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych związanych z termomodernizacją Budynku Zarządu i budową 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

d) wykonanie termomodernizacji Budynku Zarządu zgodnie z projektem arcitektoniczno-budowlanym 
sporządzonym przez EnMS Inżynieria Sp. z o.o. obejmującym wykonanie robót budowlanych takich jak: 

Zakres podstawowy: 

 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze: 

- demontaż paneli z saidingu PCV na ruszcie drewnianym; 

- demontaż parapetów, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich; 

- demontaż okien i drzwi; 

- demontaż jednostek zewnętrznych wentylacyjnych - ponowny montaż po wykonaniu prac 

- demontaż blaszanej blendy znajdującej się na dachu budynku; 

- skucie istniejących płytek na schodach zewnętrznych, demontaż istniejących barierek ze stali 
nierdzewnej; 

- wykarczowanie istniejącej roślinności (krzewy iglaste) w pasie ok. 2 m od elewacji; 

 Prace budowlano-montażowe: 

- wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych styropianem EPS gr. min. 12 cm (l= 0,031 [W/(mK]); 

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym gr. min 12 cm (l= 0,032 [W/(mK]); 

- wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach zewnętrznych; 

- ułożenie płytek elewacyjnych na cokole; 

- zamontowanie stalowych paneli elewacyjnych na dwóch wejściach w systemie elewacji wentylowanej 
oraz wykonanie ocieplenia ścian wełną mineralną z welonem szklanym; 

- zasklepienie części okien (panele stałe okien pasmowych) w systemie konstrukcji lekkiej – słupki 
stalowe jako podkonstrukcja, od zewnątrz płyta OSB od wewnątrz płyta g-k, wypełnienie z wełny 
mineralnej; 

- wykonanie zabudowy z płyt g-k w miejscach zasklepionych okien (płyty zielone o podwyższonej 
odporności na wilgoć); 

- montaż okien PCV; 
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- montaż stalowych parapetów zewnętrznych; 

- naprawa szpalet przy wymienianych oknach, uzupełnienie tynków, malowanie; 

- montaż parapetów wewnętrznych z płyty MDF; 

- montaż drzwi zewnętrznych; 

- montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich; 

- nadmurowanie ścianek attykowych na wysokość 20cm oraz ocieplenie ich od wewnątrz; 

- wykonanie obróbek ścianek attykowych; 

- ułożenie płytek gresowych lub płytek betonowych o wymiarach 30cmx30cm na schodach zewnętrznych 
i tarasie, montaż zdemontowanych uprzednio barierek ze stali nierdzewnej; 

- wykonanie opaski odbojowej wokół budynku; 

- wymianę istalacji odgromowej; 

 

Zakres opcjonalny: 

- ocieplenie stropodachu styropianem EPS gr. min 20 cm (l= 0,040 [W/(mK])  

- wykonanie pokrycia stropodachu z papy  

- wykonanie obróbek kominów 

- demontaż jednostek zewnętrznych wentylacyjnych - ponowny montaż po wykonaniu prac 

e) wykonanie podjazdu do budynku przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych 

f) demontaż istniejących dwóch wiatrołapów na parterze budynku i wykonanie w ich miejsce wiatrołapów w 
kolorze stolarki drzwiowej zewnętrznej 

g) Przygotowanie pomieszczeń do prac poprzez przenoszenie wyposażenia do pomieszczeń wskazanych przez 
przedstawiciela zamawiającego. Po wykonaniu prac odtworzenie ustawień. 

h) Demontaż i ponowny montaż zabudów grzejników w pomieszczeniach 22, 106, 107, 108, 110, 111, 112. 

i) przygotowanie i zatwierdzanie u Zamawiającego Projektu Organizacji Robót wg. wzorów  i zasad 
obowiązujących w Grupie PGE  S.A. 

j) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiającym harmonogramu realizacji działań organizacyjnych i robót 
budowlanych 

k) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.  

l) utylizacja powstałych odpadów powstałych w takcie prowadzenia robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i przekazanie kopi kart odpadów Zamawiającemu. 

m) kompleksowa obsługa geodezyjna całej inwestycji. 

n) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 4 szt. 

 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Opis ogólny stanu istniejącego: 

Budynek biurowy, wolnostojący, podpiwniczony z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi. Wybudowany w 

latach 80-tych XX w. Budynek składa się z dwóch brył – budynku wysokiego pięciokondygnacyjnego oraz 

parterowej przybudówki. Obie bryły kryte dachem płaskim pogrążonym, otoczonym attyką. Na dachu budynku 

wysokiego znajdują się dwie nadbudówkami nad klatkami schodowymi. Zlokalizowany  na terenie PGE Toruń 

S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6. 

Opis dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

Opis dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy 
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Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze) 

Piony instalacji wodny zimnej wykonane zostały z rur stalowych ocynkowanych, wody ciepłej z rur stalowych 

podwójnie ocynkowanych łączonych na złączki gwintowane.  

Odprowadzenie ścieków realizowane jest do istniejących studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych przy 

budynku. 

Piony kanalizacyjne i przewody poziome wykonane są z rur żeliwnych kielichowych łączonych na sznur 

smołowy i cement. Niektóre piony, przewody poziome i podejścia do przyborów wymieniono na PCV. 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, 

grzejniki żeliwne żeberkowe. 

Opis dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

Opis dla branży budowlanej: 

Fundamenty wykonane, jako ławy żelbetowe monolityczne oraz płyta fundamentowa żelbetowa krzyżowo 

zbrojona. Główną konstrukcję budynku stanowi szkielet ramowy, żelbetowy, prefabrykowany – złożony z rygli i 

słupów. Ściany zewnętrzne osłonowe z prefabrykowanych płyt osłonowych typu KOLBET. Całkowita grubość 

ściany zewnętrznej wacha się w przedziale 42cm-44cm w tym 10cm-12cm stanowi osłona zewnętrzna z 

saidingu PCV. Stropy żelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych, stropodach płaski z płyt korytkowych, 

poszycie z papy termozgrzewalnej. Schody żelbetowe monolityczne. Szyb windowy i maszynownia żelbetowy, 

monolityczny. Elewacja budynku wykończona panelami z saidingiu PCV na ruszcie drewnianym w układzie 

poziomym. Cokół betonowy, pomalowany na czarno. Elewacje zabrudzone, nieestetyczne. Panele elewacyjne 

oraz obróbki wokół okien i drzwi z licznymi wgnieceniami oraz nierównościami. Ściany nieocieplone. Stolarka 

okienna PCV. Ona wykonane w układzie okien pasmowych oraz okien otworowych. Okna pasmowe złożone z 

paneli otwieralnych i stałych. Wewnątrz budynku na styku okien z ściankami działowymi występują przecieki – 

brak szczelności połączeń. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, odgromową, p.poż., wod.-kan., 

c.o.,c.w.u., teletechniczną, informatyczną, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz szyb 

windowy. 

Na dachu budynku wysokiego zlokalizowane są 49 jednostki klimatyzacji, na dachu przybudówki 4 jednostki 

klimatyzacji. Jednostki klimatyzacji zawieszone są również na elewacjach budynku oraz stają na terenie przy 

budynku. 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. 

Wejścia do budynku wykonane, jako dwie dostawione bryły z aluminiowymi ścianami osłonowymi. Ściany 

zewnętrzne obłożone panelami stalowymi, bez ocieplenia – widoczne zabrudzenia, nieestetyczne wgniecenia.    

Podstawowe dane gabarytowe: 

Powierzchnia zabudowy   - 751,68 m2 

Powierzchnia użytkowa   - 3026,90 m2 

Kubatura budynku    - 11 690,63 m3 

Długość elewacji frontowej   - 56,07 m 

część wysoka    - 43,18 m 

część niska, parterowa   - 12,89 m 

Szerokość budynku -    13,28 m 

część wysoka    - 13,28 m 

część niska, parterowa   - 12,58 m 

Wysokość (z nadbudówkami nad kl. schodowymi) - 20,79 m 

część wysoka - 17,84 m 

część niska, parterowa - 6,85 m 

Ilość kondygnacji - 6 

w tym 

kondygnacja podziemna - 1 

Kondygnacje nadziemne - 5 
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    Fot. 1 Elewacja tylna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fot. 2 Elewacja frontowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fot.3 Elewacja boczna 
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    Fot. 4 Elewacja boczna 

Opis dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeńtwa OT: 

Nie dotyczy 

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego: 

Nie dotyczy 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Zamówienia zlokalizowany jest na terenie PGE Toruń S.A. w Toruniu Przy ul. Ceramicznej 6. 

 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Granice zakresu projektowania 

Budynek Zarządu zlokalizowany na terenie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu na działkach nr 

122/141 i nr 122/115 obręb 42 

Granice zakresu realizacji Prac 

Budynek Zarządu zlokalizowany na terenie PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu na działkach nr 

122/141 i nr 122/115 obręb 42 

 

 

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: 
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Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Projekt wykonawczy powinien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe i 

bezproblemowe wykonanie zadania. Powinien również uwzględniać poniższe założenia narzucone przez 

Zamawiającego: 

- Projekty budowlany i wykonawczy podjazdu dla niepełnosprawnych winny być wykonane w oparciu o projekty 

archiwalne obiektów, które są w posiadaniu Inwestora oraz projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji 

Budynku Zarządu sporządzony przez EnMS Inżynieria Sp. z o.o. stanowiący załącznik do mniejszego OPZ 

- W przypadku braku dokumentacji archiwalnej Wykonawca wykona we własnym zakresie inwentaryzację 

techniczną niezbędną dla realizacji zakresu zlecenia. 

- Projekty Organizacji Robót (POR)  należy wykonać według wzoru obowiązującego u Zamawiającego. Dokument 

ten będzie regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót demontażowych. 

Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. dokumentów z Zamawiającym. W ramach 

uzgadniania „Projektu Organizacji Robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych 

dokumentów. 

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt organizacji placu budowy  i organizacji prac dla wszystkich branż 

będących udziałem projektowania (wg myśli projektanta, przy założeniu sprzętu i maszyn powszechnie znanych). 

Dokumentacja winna zawierać część opisową, rysunkową oraz fotograficzną (wg potrzeb).  

W części opisowej należy przedstawić: 

- przedmiot i zakres opracowania 

- podstawę opracowania 

- charakterystykę obiektu budowlanego 

- zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych 

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Ponadto do części opisowej należy dołączyć: 

- kserokopię uprawnień projektanta oraz zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej 

- oświadczenie projektanta zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane 

W części rysunkowej należy przedstawić: 

- mapę do celów projektowych 

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

- rysunki szczegółowe: rzuty i przekroje w skali 1: 100 lub 1:50 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Inne uwarunkowania: 

Nie dotyczy 

2.2 DLA PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANŻ 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży pozablokowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

Patrz pkt 2.1. 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Nie dotyczy 

Inne uwarunkowania: 

Nie dotyczy 



  
OPZ na realizację robót budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postępowań  

  podprogowych lub z uwzględnieniem wymagań PZP  
Zał.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadań 

mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w Grupie PGE EC 

 

 

 

 

Strona 9 z 22 
 
 

Data zatwierdzenia: 2023/06/27 
Obowiązuje od: 2023/06/27 
 

 

2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 

przewiduje się dwie sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nieujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailem) rozwiązań 

projektowych na bieżąco. 

 

2.4 SZCZEGÓLNE UWARUNKOWANIA WYSTĘPUJĄCE U ZAMAWIAJĄCEGO 

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi być kompletna, co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna 

z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w tym zakresie, a w szczególności: 

a. Zamawiający wymaga (pomimo braku wymogu prawnego), by forma dokumentacji wykonawczej była 

zgodna z formą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) 

b. Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 

polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia) w tym: 

 Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzację geodezyjną,  

 Dokumentacja ta musi zawierać opracowane wytyczne do planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

przedmiotowych robót oraz projekty rusztowań, jeśli wymagają tego przepisy. 

c. Wszystkie Dokumentacje muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich na 

Zamawiającego z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru prac przy realizacji kontraktu. 

d. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać projekt organizacji placu budowy i organizacji prac dla 

wszystkich branż będących udziałem projektowania (wg myśli projektanta, przy założeniu sprzętu i maszyn 

powszechnie znanych). 

e. Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 

błędów, braków i niezgodności w terminach określonych umową. 

f. Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu 

Umowy w oparciu o tą dokumentację, ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja 

była przedmiotem analiz Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów 

i koszty niezbędnych prac naprawczych wynikłych z błędów projektowych lub niewłaściwej inwentaryzacji 

stanu istniejącego dla potrzeb projektowych. 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

3.1 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPiA: 

- projektem wymiany instalacji odgromowej Budynku Zarządu sporządzonym przez firmę  

  EnMS Inżynieria Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ 

- prace wykonywane będą na pisemne polecenie Zamawiającego 
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- zatwierdzonym Projektem Organizacji Robót (POR) 

- prace wykonywane będą na pozwolenie o pracę. 

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: 

3.1.6.1. Prace budowlane będą wykonywane na pisemne zezwolenie Zamawiającego. 

3.1.6.2. Prace budowlane prowadzić należy zgodnie z: 

- zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,  

- projektem architektoniczno-budowlanym termomodernizacji Budynku Zarządu sporządzonym przez firmę  

  EnMS Inżynieria Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ 

- projektem podjazdu dla niepełnosprawnych 

- zatwierdzonym Projektami Organizacji Robót (POR).  

Każde odstępstwo lub zmiana sposobu wykonywania robót musi być bezwzględnie zgłoszona i 

zatwierdzona u Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji. 

3.1.6.3. Przed przystąpieniem do robót należy opracować i uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji robót (POR) . 

Dostarczenie wyżej wymienionego Projektu Organizacji Robót  oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac. Technologia realizacji robót  musi zapewniać bezpieczeństwo ludzi 

i mienia Zamawiającego oraz gwarantować bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy. Technologia musi 

umożliwiać zastosowanie rozwiązań zapobiegających upadkom pracowników z wysokości. 

3.1.6.4. Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane, należy ogrodzić na odległość 1/10 wysokości od 

modernizowanego budynku lub min. 6m  i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

3.1.6.5. W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy dbać o utrzymanie porządku w strefie pracy, korzystać 

wyłącznie z dróg komunikacyjnych, zachować szczególną ostrożność podczas przemieszczania się po 

nieutwardzonym terenie.  

3.1.6.6. Organizacja pracy z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

zorganizowanie miejsca załadunku w pobliżu miejsca składowania sprzętu i materiałów itp.  

3.1.6.7. Transport materiałów organizować zgodnie z Tabelą Norm transportu ręcznego, tj. (50 kg przy pracy dorywczej, 

30 kg przy pracy stałej).  

3.1.6.8. Należy stosować prawidłowo oprawione narzędzia ręczne, dobór rozmiarów i typów narzędzi do rodzaju 

wykonywanej pracy, przestrzegać właściwego zabezpieczenia narzędzi w celu uniknięcia upadku narzędzi z 

wysokości. 

3.1.6.9. Stosować kamizelki odblaskowe, kask, ubrania robocze bluzy z długim rękawem i długie spodnie, obuwie 

bezpieczne z osłoną antyprzebiciową, osłona twarzy, okulary ochrony i ochronniki słuchu.  

3.1.6.10. Przy pracach na wysokościach stosować należy atestowany sprzęt asekuracyjny (szelki, pasy 

bezpieczeństwa, liny), elementy konstrukcji użyte do zamocowania elementów zabezpieczeń muszą być w 

dobrym stanie technicznym, bez możliwości utraty stabilności.  

3.1.6.11. Wykonawca zobowiązany jest wzywać Zamawiającego do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu.  

3.1.6.12. Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, 

sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – 

w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia odbiorów częściowych, końcowych lub kontroli BHP.     

3.1.6.13. Prace będą prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w związku, z 

czym Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania, co do osób funkcyjnych, uzgodnień 

dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

3.1.6.14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienia wejścia, dojścia do urządzeń będących w strefie 

niebezpiecznej dla pracowników Zamawiającego. 

3.1.6.15. Rusztowania 

 Prace rusztowaniowe są pracami towarzyszącymi w realizacji pełnego zakresu zleconych prac i  obejmują 

wszystkie budynki, obiekty przemysłowe oraz inne przynależne obiekty i instalacje budowlane 

wskazane przez Zamawiającego w miejscach gdzie wymagane jest stosowanie rusztowań. 

 Podczas prac na rusztowaniach obowiązują zasady ujęte w dokumencie „Zasady postępowania podczas 

prac na wysokości  – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny” (wraz z załącznikami), dostępnym na 

stronie internetowej Zamawiającego:  

https://swwp2.gkpge.pl 

Ścieżka dostępu: 02 Regulacje i Procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A. / Aktualne wymagania 

BHP / Dokumenty wspólne / Obowiązkowe dokumenty branżowe / Standard postępowania podczas prac na 

wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny. 

https://swwp2.gkpge.pl/
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 Prace na wysokości mogą być realizowanie z podestów (niewymagających odbiorów, czyli takich, których 

nie traktuje się jak rusztowania), drabin lub zwyżki, które zapewni Wykonawca we własnym zakresie.  

 W przypadku konieczności zastosowania rusztowań, wszelkie prace rusztowaniowe będą realizowane przez 

firmę wykonującą rusztowania, spełniającą poniżej opisane wymogi Zamawiającego oraz w przypadku, gdy 

jest to firma podwykonawcza - obowiązkowo zgłoszoną wcześniej przez Wykonawcę, jako Podwykonawcę 

w zakresie rusztowań. 

 W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu innego 

Podwykonawcę, niż zgłoszonego na etapie postępowania przetargowego, w zakresie rusztowań. Warunkiem 

realizacji prac rusztowaniowych przez zgłoszonego innego Podwykonawcę jest spełnienie niżej opisanych 

wymogów oraz jego akceptacja ze strony Zamawiającego. 

 

Wymagania szczegółowe dla rusztowań: 

 Wszystkie prace rusztowaniowe powinny być wykonywane z wykorzystaniem kompletnego, sprawdzonego i 

certyfikowanego systemu rusztowaniowego jednego z producenta systemów rusztowaniowych  

dopuszczonych do stosowania i użytkowania na terenie RP. 

 W uzasadnionych przypadkach w miejscach gdzie nie jest możliwy montaż rusztowań systemowych, 

Zamawiający dopuszcza zamiennie stosowanie rusztowań stalowych rurowych których montaż odbywa się na 

podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu indywidualnego, 

 Wszelkie elementy użyte do montażu rusztowań winny posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane  

IMBiGS w Warszawie, lub  posiadać  Deklarację Zgodności z PN dla danego systemy rusztowań (wystawiona 

przez producenta). W przypadku dostarczenia Certyfikatu z innego kraju należy dostarczyć tłumaczenie na 

język polski obejmujące w całości dopuszczenia oraz wykazane w nim załączniki. 

 W przypadku dostarczenia Deklaracji Zgodności wystawionej przez producenta należy dostarczyć „Kryteria 

Oceny” na podstawie których wystawiono Deklarację Zgodności. 

 Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna obejmująca gospodarkę elementami rusztowań 

wykorzystywanymi do wszelkiego montażu obiektowego zawierała również Instrukcje z zakresu - Kryteria 

Oceny Elementów Zwracanych zużytych lub zniszczonych dla każdego stosowanego systemu 

rusztowaniowego, 

 Zmontowane rusztowanie musi być bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną / 

instrukcją-planem montażu rusztowania lub projektem indywidualnym montażu rusztowania.   

 Wymagania dotyczące gospodarki rusztowaniami na terenie Zamawiającego regulują zasady ujęte w 

wewnętrznych dokumentach Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy prac rusztowaniowych,  

 Dla rusztowań przyściennych i wąskoprzestrzennych, gdzie wymagane jest kotwienie do ścian lub 

elementów konstrukcyjnych, wymagane jest sporządzenie protokołu z badania siły kotwienia zgodnie 

z wymaganiami technicznymi określonymi w instrukcji (DTR) producenta rusztowania i dostawcy 

systemu kotwiącego lub projektem indywidualnym. 

 Wszystkie rusztowania metalowe wymagają uziemienia, przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu przez 

osobę do tego uprawnioną oraz protokolarnego potwierdzenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu oraz 

założenia instalacji odgromowej dla wszystkich rusztowań ustawionych na przestrzeni otwartej. Pomiary z 

wykonanych badań oporności muszą zostać wpisane do protokołu odbioru rusztowania lub też stanowić 

odrębny protokół stanowiący załącznik do protokołu podstawowego. 

 Do montażu rusztowania można wykorzystywać tylko elementy systemowe należące tylko do jednego systemu 

wybranego producenta i opisanego w DTR.  

 Niedopuszczalna jest budowa rusztowań z wykorzystaniem elementów przynależnych do różnych 

systemów rusztowaniowych. 

 Łączenie systemów jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy kiedy zostanie przygotowany  indywidualny 

projekt techniczny (budowlany) opracowany przez uprawnionego projektanta lub osobę upoważnioną przez 

producenta mającego dostęp do dokumentacji źródłowej oraz  uwzględniającego wszelkie dane 

techniczne/wytrzymałościowe elementów rusztowań zamieszczone przez producentów rusztowań w 

oryginalnej dokumentacji technicznej. 

 Wszelkie inne pozostałe rusztowania nietypowe wymagają opracowania indywidualnego projektu 

budowlanego  przez osoby posiadające odpowiednie  uprawnienia do projektowania i odbiorów bez ograniczeń 

w zakresie  dotyczącym wyznaczonych typoszeregów rusztowań. 

 Elementy rusztowań użyte do montażu muszą być sprawne technicznie, nie mogą zawierać elementów 

wadliwych, odkształconych, pękniętych, posiadać uszkodzonych złączek lub węzłów montażowych oraz 

wszelkich innych wad technicznych wykluczających je z procesu montażu. Elementy uszkodzone nie mogą 

znajdować się w strefie montażowej, muszą zostać zwrócone do magazynu Wykonawcy i zabezpieczone 

przed możliwością powtórnego ich wydania do montażu, 
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 Elementy rusztowań muszą być okresowo sprawdzane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia na 

podstawie procedur wewnętrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej (Kryteria oceny materiału zwracanego lub Kryteria Oceny Elementów Zwracanych) przez 

producenta rusztowania,  

 Wszystkie wykorzystywane elementy systemów rusztowaniowych muszą posiadać fabryczne zabezpieczenia 

antykorozyjnie, 

 W przypadku stosowania podestów drewnianych muszą być one zaimpregnowane materiałem ogniotrwałym. 

Cechy ogniotrwałe materiału muszą być potwierdzone aprobatą techniczną. Podesty drewniane mogą być 

stosowane wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 Wykonawca zabezpieczy kompletne systemy rusztowaniowe, materiały, narzędzia, urządzenia oraz 

technologie umożliwiające realizacje zleconych zadań. 

 

Wymagania w zakresie montażu, demontażu i użytkowania rusztowań: 

 Wszelkie prace rusztowaniowe będą prowadzone na pisemne zezwolenie. 

 Montażyści wykonujący montaż rusztowań typowych na obiekcie muszą posiadać bezpośredni dostęp do DTR, 

instrukcji montażu producenta lub projektu indywidualnego w celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu, 

 Montaż rusztowań rurowych i podestów cięgnowych odbywa się na obiekcie wyłącznie na podstawie    

zatwierdzonego indywidualnego projektu wykonawczego,  

 Do strefy montażowej należy dostarczyć wyliczoną ilość elementów rusztowań niezbędnych do ustawienia 

rusztowania „na gotowo”. 

 Do transportu pionowego elementów rusztowań podczas montażu Wykonawca będzie używać wyłącznie 

sprawnego technicznie sprzętu wraz z osprzętem jak wciągarki elektryczne, zblocza i liny do wciągania 

ręcznego wyposażonego w hamulec.  Dopuszcza się ręczne podawanie elementów rusztowań do wysokość 

maksymalnie 6m. Do obsługi wciągarek elektrycznych wymagane są uprawnienia wydane przez UDT.  

 Dla rusztowań ustawionych na podłożach gruntowych przed rozpoczęciem montażu wymagane jest 

przeprowadzenie kontroli nośności podłoża, na którym zostanie ustawione rusztowanie.  

 W przypadku podłoża gruntowego nieustabilizowanego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca montażu 

rusztowania przeprowadził badanie geotechniczne określające nośność podłoża. Z badania należy sporządzić 

protokół, który będzie stanowił załącznik do protokołu montażu i odbioru rusztowania. Na podłożach 

gruntowych zamarzniętych przed montażem rusztowania wykonać podsypki niwelujące z suchego 

niezamarzniętego piasku o grubości ok. 5cm. 

 Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi być kompletne i wykonane zgodnie  

z dokumentacją techniczną/instrukcją- montażu rusztowania lub projektem indywidualnym. 

 Użytkowanie rusztowania lub podestu jest możliwe po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu go 

protokolarnie do użytkowania przez Wykonawcę robót rusztowaniowych po uprzednim podpisaniu protokołu 

odbioru rusztowania przez wszystkie strony postępowania odbiorowego, 

 Protokół odbioru technicznego rusztowania powinien być wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich 

uczestników robót budowlanych, 

 Rusztowanie w trakcie montażu oraz gotowe do użytkowania powinno być oznakowane, zgodnie z „Zasady 

postępowania podczas prac na wysokości  – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”. 

 Nieodebrane lub niekompletne rusztowanie nie może być użytkowane. 

 

Projekty rusztowań: 

 Wykonawca winien mieć zapewniony ciągły dostęp do usług projektowych w zakresie opracowania projektów 

wykonawczych rusztowań nietypowych. 

 Wymaga się aby każde opracowanie projektowe, na podstawie którego będą wykonywane prace 

rusztowaniowe było sprawdzone i zatwierdzone przez osobę posiadającą doświadczenie i  uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz będącej członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 W projektach rusztowań powinno uwzględniać się: 

 możliwości konstrukcyjne i wytrzymałościowe obiektu, 

 wytrzymałość, stabilność i sztywność konstrukcji rusztowania, 

 organizację pracy na obiekcie,  

 przewidywane zastosowanie rusztowania, 

 planowane obciążenie użytkowe dla konstrukcji rusztowania, 

 bezpieczeństwo osób zaangażowanych w montaż, modyfikację i demontaż rusztowania, 

 obliczenia nośności gruntu, na którym  postawione zostanie rusztowanie (w przypadku 

niestabilnego gruntu), 
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 bezpieczeństwo osób pracujących na rusztowaniu  

 bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu rusztowania (strefy niebezpiecznej). 

 

Przeglądy rusztowań: 

 Wykonawca montażu rusztowań ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu aktualne protokoły z 

przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego elementów rusztowań użytych do montażu 

potwierdzających ich dobry stan techniczny. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu niezwłocznie po ich dokonaniu. 

 Wykonawca prac rusztowaniowych jest zobowiązany do prowadzenia przeglądów dekadowych lub innych 

dodatkowych przeglądów eksploatacyjnych ustawionych rusztowań w zależności od panujących warunków 

atmosferycznych, zdarzeń losowych i miejsc eksploatacji rusztowań 

 

Zakresy odpowiedzialności dla personelu kluczowego w zakresie rusztowań: 

Projektant  

 Sporządzanie projektów rusztowaniowych; 

Kierownik Montażu 

 Techniczny odbiór rusztowania: 

 zgodnie z instrukcją montażu rusztowania, 

 zgodnie z projektem indywidualnym, 

 protokół uziomu rusztowania, 

 protokołu instalacji odgromowej jeżeli jest wymagana 

 przeprowadzenia badania sił wyrywania kotew, 

 oznakowanie. 

 Realizacja przeglądów rusztowań: 

 Przegląd dekadowy, 

 Przegląd doraźny (po każdych opadach, wiatrach - powyżej 10m/s, oraz w sytuacjach 

nadzwyczajnych), 

 Przegląd miesięczny, 

 Przegląd codzienny (przed rozpoczęciem prac, który może być realizowany przez użytkownika 

danego rusztowania w porozumieniu z Wykonawcą). 

Montażysta rusztowań 

 Montaż i demontaż rusztowań, w tym: 

 udokumentowane (stosownie do wymagań np. polecenie lub zezwolenie na pracę) przejęcie terenu, 

gdzie będą prowadzone prace montażowe,  

 sprawdzenie stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych rusztowania (wyeliminowanie 

elementów uszkodzonych mechanicznie, ze śladami korozji, z widocznymi pęknięciami), 

 kontrola dostarczonych elementów rusztowania pod kątem ich kompletności  

i możliwości prawidłowego montażu konstrukcji, 

 wygrodzenie balustradami i oznakowanie strefy niebezpiecznej, w której istnieje zagrożenie spadania 

z wysokości przedmiotów, 

 montaż rusztowania zgodnie z instrukcją (w tym zgodnie z instrukcją obsługi wciągarki bądź dźwigu), 

 uczestniczenie w odbiorze rusztowania, 

 dostosowanie konstrukcji do zmiennych potrzeb użytkownika (np. zastosowanie plandeki wymaga 

dodatkowego kotwienia rusztowania), 

 protokolarne przejęcie rusztowania do demontażu, 

 demontaż rusztowania zgodnie z instrukcją  montażu/demontażu rusztowania, 

 segregacja elementów konstrukcji rusztowania i przygotowanie ich do transportu, 

 opracowanie protokołu pokontrolnego z oceny stanu technicznego demontowanego rusztowania. 

 

3.1.6.16. Prace na wysokości 

Prace na wysokości to wszelkie roboty wykonywane na wysokości, co najmniej 1 m nad poziomem podłogi 

lub ziemi. Prace na wysokości są zaliczone do szczególnie niebezpiecznych.  

Wszystkie osoby pracujące na wysokości mają obowiązek stosowania hełmów ochronnych, kamizelek 

ostrzegawczych, właściwego obuwia oraz sprzętu zabezpieczającego, dobranego do rodzaju prac. Należy 

upewnić się, czy hełm ochronny jest prawidłowo założony i zabezpieczony przed spadnięciem.  

Wszystkie prace na wysokości należy właściwie zaplanować, zorganizować, prowadzić i nadzorować.  

Należy w widoczny sposób znakować miejsca, gdzie prowadzone są prace na wysokości oraz wyznaczać i 

wygradzać strefy ochronne wokół nich.  
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Wszystkie stanowiska prac na wysokości muszą być właściwie zabezpieczone. Metody zapobiegania i 

ochrony prac na wysokości dzielą się na zbiorowe i osobiste (indywidualne).  

W przypadku używania sprzętu ochrony osobistej podczas prac na wysokości wymagana jest obecność, co 

najmniej dwóch osób, a roboty można prowadzić w oparciu o pozwolenie.  

Jeśli pracownik musi zmieniać punkt kotwiczenia, należy zabezpieczyć podwójny system linek 

asekuracyjnych. Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednio dobrane i sprawdzone przed 

użyciem. Podlegają one udokumentowanej kontroli kompetentnej osoby w obowiązujących terminach.  

Niezależnie od barier ochronnych (balustrad) oraz środków ochrony indywidualnej wszędzie tam, gdzie jest 

to konieczne, należy stosować siatki bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem prac na wysokości Wykonawca 

przeprowadza Ocenę Ryzyka dla Zadania, zwracając szczególną uwagę na: 

- zagrożenia związane z możliwością upadku osób lub przedmiotów 

- sposoby zarządzania kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa przy pracy na wysokości 

- dobór właściwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli oraz odpowiedniego sprzętu 

- możliwość wystąpienia niesprzyjającej pogody lub innych czynników zewnętrznych mogących zakłócić 

proces produkcji 

- wybór odpowiednich i stałych punktów kotwienia sprzętu 

- drogę swobodnego spadania, uwzględniającą następujące składowe, tj. długość linki bezpieczeństwa 

+ długość rozwiniętego amortyzatora + wysokość, na której znajduje się pracownik +margines 

bezpieczeństwa. 

W przypadku użycia platform roboczych lub podnośników koszowych przed przystąpieniem do prac na 

wysokości należy skontrolować badania techniczne urządzeń, a w przypadku wykorzystania rusztowań 

należy sprawdzić zgodność montażu z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją montażu. 

Wszelkie urządzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokości, w tym głównie: platformy robocze, 

podnośniki koszowe czy rusztowania, powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich sprawność. 

Urządzenia te powinny być montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, zgodnie z instrukcją, dokumentacją techniczną lub projektową. 

Osoby pracujące z koszy podnośników lub platform roboczych muszą posiadać uprawnienia do ich obsługi 

oraz być wyposażone w środki ochrony indywidualnej i stosować je w trakcie pracy. 

 

 

 

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: 

Nie dotyczy 

Szczegółowe wymagania dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 

Nie dotyczy 

Inne uwarunkowania: 

 

3.1.1.1 Wykonawca w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne jak niżej: 

 przeszkolenie pracowników z fundamentalnych zasad i przepisów BHP, obowiązujących na terenie zakładu 

energetycznego i uzyskanie zaświadczenia z pozytywnie zakończonego szkolenia  

 wyposażenie wszystkich pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, gwarantującej bezpieczną 

pracę; 

 wyposażenie brygad w maszyny, elektronarzędzia i narzędzia, posiadające wszystkie niezbędne atesty, 

zabezpieczenia i protokoły z pomiarów elektrycznych; 

 zorganizowanie zaplecza technicznego, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót; 

 wykonanie dla stosowanego sprzętu wymaganych odbiorów UDT i dopuszczenia do stosowania; 

 oczekiwanie na dopuszczenie do prac w przypadku ich wykonywania na zezwolenie pisemne; 

 niezbędne tłumaczenia ewentualnych dokumentów obcojęzycznych. 

Przerwy w pracy wynikające z odsunięć za nieprzestrzeganie warunków bhp nie powodują przesunięcia terminu 

realizacji ani dodatkowych kosztów. Ocenie końcowej realizacji prac będzie podlegać przestrzeganie przepisów 

BHP. 

WYKONAWCA WE WŁASNYM ZAKRESIE POWINIEN PRZEANALIZOWAĆ DOKUMENTY PRZETARGOWE I 
WSZYSTKIE UWAGI ZGŁOSIĆ ZŁOŻENIEM OFERTY.   

3.1.1.2 Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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3.2 RUCH PRÓBNY – NIE DOTYCZY 

3.3 PRÓBY KOŃCOWE– POMIARY ODBIOROWE – NIE DOTYCZY 

3.4 ODBIORY ROBÓT 

Zakończenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w 

toku Robót. 

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową. 

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 

Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Budowy. 

W ciągu 3 dni  od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robót wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac (częściowy/końcowy) 

podpisany przez Zamawiającego. 

Datą odbioru Robót jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego). 

3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO 

Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno budowlanej w zakresie bez ograniczeń, wydane na podstawie Prawa 

budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa; dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie oraz brak 

przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.  

Projektant / Projektanci - posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa; 

dokument potwierdzający przynależność do właściwej terenowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

Pracowników wykonujący prace w branży elektrycznej posiadających wymagane prawem świadectwa 

energetyczne, kierujący pracami –typ D, członkowie brygad typ E. 

Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające 

brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m. 

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:  

a. zgłoszenie rozpoczęcia , 

b. projekty wykonawcze , Plany Organizacji Robót (POR), 

c. dziennik budowy, 

d. oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zadania zgodnie z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę 

e.  i obowiązującymi przepisami, 

f. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych (jeśli będzie wymagane), 

g. protokoły badania i pomiarów wg branż, 

h. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z wprowadzeniem do państwowych zasobów 

geodezyjnych, 

i. dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu, jako komplet dokumentów budowy 

zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.  

 

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub 

przez Wykonawcę. Projekt powykonawczy będzie stanowił ostateczną weryfikację przekazanych podczas 
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realizacji inwestycji projektów wykonawczych i będzie on zawierał aktualny w chwili przekazania do 

eksploatacji, stan zrealizowanej inwestycji. 

Dokumenty powykonawcze końcowe dokumenty termomodernizacji Budynku Zarządu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu jako komplet dokumentów budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie 

umożliwiającym uzyskanie stosownym pozwoleń na użytkowanie lub zgłoszeń zakończenia robót (w 

przypadku, gdy pozwolenie na użytkowanie uzyskuje Zamawiający). Komplet tych dokumentów musi być 

dostarczony Zamawiającemu z wyprzedzeniem, w terminie umożliwiającym zakończenie procedur 

urzędowych określonych przepisami tak, aby spełnić wymagania terminowe zakończenia kontraktu zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. 

3.7 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

Oferent winien uwzględnić poniższe aspekty: 

 Praca na czynnym obiekcie (konieczność koordynacji prac ze służbami eksploatacji) 

 Uzyskanie niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do załatwienia spraw formalno - prawnych 

 Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robót) oraz jego akceptacja przez Zamawiającego 

 Wykonanie zabezpieczeń chroniących urządzenia i obiekty będące w otoczeniu przed odłamkami betonu, 
powłokami natryskowymi itp., a także wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej 

 Wykonawca powinien raportować o postępie prac w terminie, co tygodniowym od dnia rozpoczęcia robót 
na żądanie Zamawiającego 

 Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych tego zadania. 
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OPZ CZĘŚĆ II – OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Dokumentacja techniczna musi być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. 

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 

wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dodatkowe dokumenty powiązane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualną 

mapę do celów projektowych (jeżeli jest konieczna lub oświadczenie uzasadniające jej zbędność) dla 

przedmiotowego projektu (właściwego obszaru), a Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w 

projektowanej lokalizacji. 

4.2 UZGODNIENIA I POZWOLENIA 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do 

realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które Zamawiający 

zobowiązuje się udzielić, w tym między innymi:  

a. wykonać (uzyskać) wszystkie dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu 

lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury dokonania zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę. (między innymi: opracowanie wniosków o wydanie decyzji, mapę do celów 

projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny 

rzeczoznawców), 

b. dokonać zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich dokumentów 

tworzonych przez Wykonawcę w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania 

urzędowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepisów 

powiązanych, a wymaganych w procesie uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

4.3 DLA CAŁOŚCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa musi być kompletna, co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, między innymi: 

a. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ((tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).  

b. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454). 

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie dokumentacji w języku 

polskim (lub posiadać stosowne tłumaczenia) w tym: 

a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, 

w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z planem zagospodarowania zieleni itp., 

b. opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679), 

kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień. 

Dokumentacja musi zawierać wszystkie inżynieryjne obliczenia, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej 

wykonania oraz eksploatacji. 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia 

dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, 

właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji 

błędów, braków i niezgodności. 
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Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu 

Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz 

Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych Prac 

naprawczych. 

Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, musi posiadać wymagane prawem 

uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawców 

w zakresie ppoż., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiadać adnotacje o braku konieczności opiniowania, 

naniesioną przez uprawnionych rzeczoznawców. 

Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym „Projekt Organizacji Robót” zawierający m.in.: 

a. ślepy Harmonogram realizacji, 

b. projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy, 

c. instrukcję prowadzenia robót. 

Dokumenty te będą regulować wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robót 

montażowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie zapisów ww. dokumentów 

z Zamawiającym. W ramach uzgadniania „Projektu Organizacji Robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji przedstawionych materiałów. 

„Projekt Organizacji Robót” powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte w: 

a. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane(tj. Dz.U. 2024 poz. 834 z póżn. zm.), 

b. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) , 

c. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401), 

d. Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1210), 

e. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. 

Dz.U. 2018 poz. 583) , 

f. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 

1126), 

g. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 

2022 poz. 1392). 

4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI 

Dokumentacje należy opracować wg zasad jn.: 

4.4.1.1 W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej: 

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

4.4.1.2 W przypadku dokumentacji budowlanej: 

a. w 5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzędu, 2 dla Zamawiającego), 

b. w 5 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

4.4.1.3 W przypadku dokumentacji wykonawczej: 

a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej, 

b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej. 

Powyższe ilości dotyczą jednego kompletu pełnej dokumentacji do przekazania Zamawiającemu. 

Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz 

elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny - pamięć USB. 

Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad uzgodnionych przez Zamawiającego. 

4.5 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI 

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie 

za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego 

i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000834
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Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony 

Umowy. 

4.6 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI 

Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez 

Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 1 tygodnia  od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia 

przewiduje się dwie sytuacje: 

a. zwrot do korekty z uwagami, 

b. przyjęcie dokumentacji bez uwag. 

Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne 

podanie przyczyn ich nie ujęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej 

powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi 

przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailowo) rozwiązań 

projektowych na bieżąco. 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac 

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść 

realizując Prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych 

materiałów lub elementów z terenu zakładu, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być 

pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

Wykonawca podczas realizacji budowy zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób 

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

Prace będą prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku, z czym 

Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania, co do osób funkcyjnych, uzgodnień, 

dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować (opracować) cała niezbędną dokumentację dla wprowadzania 

realizowanej inwestycji, jako środka trwałego na majątek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie 

z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT 

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień. 

Realizacja robót zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją. 

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

Otwieranie zezwoleń pisemnych na wykonanie Prac. 

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników niezbędnych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. wykaz sprzętu, 

d. opis organizacji Prac. 

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie inwestycji. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac budowyi czysty i 

uporządkowany. 

Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Budowy. 

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz 

osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.  

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać 

się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może 

ulec zmianie, jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac 

w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

5.4 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Organizacja placu budowy 

5.4.1.1 Przez plac budowy rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem 

socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

5.4.1.2 Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

5.4.1.3 Bez zgody Kierownika Budowy wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy 

nie będą upoważnione do wstępu na Plac Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez 

nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

5.4.1.4 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

Zabezpieczenie placu budowy 

5.4.1.5 Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

5.4.1.6 Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

5.4.1.7 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

na terenie Zamawiającego. 

5.4.1.8 Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz 

wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy. 

Porządek na placu budowy 

5.4.1.9 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji prac, 

b. zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

c. w trakcie i po wykonaniu prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów. 

Gospodarka odpadami. 

a. Zasady gospodarki odpadami określają standardowe zapisy umowy oraz szczegółowe instrukcje gospodarki 
odpadami udostępnione Wykonawcy. 
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b. W wyniku realizacji zadania przewiduje się wytworzenie następujących odpadów: 

 gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, gipsowy pochodzący 

 złom stalowy 

 kable 

 tworzywarzywa sztuczne 

 opakowania z tworzyw sztucznych 

 materiały termoizolacyjne (wełna mineralna, styropian) 

 papa bitumiczna 

 gleba i ziemia z urobku 

 szkło 

 drewno 

c. Wykonawca na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. 
poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r.  1587 ze zm.) – jest 
wytwórcą odpadów, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym też odpadów 
komunalnych,  poza odpadami, o których mowa w ppkt. g). 

d. Wykonawca  dostarczy na Teren Prac kontenery do zbiórki odpadów, o których mowa w ppkt.b), poza 
kontenerami na odpady komunalne. Kontenery muszą być  oznakowane nazwą wykonawcy oraz nazwą 
odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 

e. Wykonawca  zobowiązany jest do gromadzenia  odpadów, o których mowa w ppkt.b), w pojemnikach 
wymienionych w ppkt.c)  poza odpadami komunalnymi, które wykonawca zobowiązany jest selektywnie 
gromadzić w kontenerach zamawiającego zgodnie z instrukcją gospodarki odpadami  w PGE Energia Ciepła 
S.A. 

f. Wykonawca  usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady, o których 
mowa w ppkt. b), poza odpadami komunalnymi, co jest warunkiem podpisania Protokołu odbioru prac. 

g. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zadania, takich jak: odpady 
metalowe (o kodach: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 07), kable (kod 17 04 11).  

h. Wykonawca  zobowiązany jest do segregacji odpadów, o których mowa w ppkt. g), w miejscu ich 
wytwarzania w pojemnikach, kontenerach zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego, jak również 
do przekazania do magazynu odpadów zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

i. Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz.U.  2023 r. poz. 1852) zobowiązany jest do samodzielnego przekazania sprzedawcy 
opakowań, pojemników po materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawc 

j. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt do usunięcia ewentualnych szkód i 
zanieczyszczeń środowiska powstałych w wyniku realizacji prac oraz do pokrycia kosztów ewentualnych kar 
nałożonych przez uprawnione organy . 

 

Spełnienie norm hałasu 

5.4.1.10 Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna według adekwatnych przepisów ze względu na ochronę 

środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy. 

5.4.1.11 Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

Komunikacja na placu budowy 

5.4.1.12 Dziennik budowy 

a. Dziennik budowy – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót 

Wykonawcy.  

b. Dziennik budowy prac zostanie przekazany Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. 

Łączność telefoniczna 

a. W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w 

telefony komórkowe.  

b. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów. 
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Załaczniki: 

1. Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Zarządu opracowany przez EnMS Inzynieria 

sp. z o.o. 

2. Projekt wymiany instalacji odgromowej budynku Zarządu opracowany przez EnMS Inzynieria sp. z o.o. 

3. Przedmiar robót -  branża budowlana – przedmiar uwzględnia jedynie prace ujęte w projekcie 

4. Przedmiar robót  - branża elektryczna 


