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majacych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 CEL ZADANIA

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji Budynku Zarzgdu zlokalizowanego na terenie PGE Torun
S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Jednym z gtdbwnym celéw niniejszego zadania jest wdrozenie nowych
rozwigzan technicznych dzieki, ktérym mozliwe bedzie uzyskanie oszczgdnosci energii, poprawa efektywnosci
energetycznej i walorow estetycznych oraz zwiekszenie zywotnosci i bezpieczenstwa.

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie termomodernizacji Budynku Zarzadu. Obiekt zlokalizowany jest na
terenie PGE Torun S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez uzyskanie
wszystkich niezbednych uzgodnien oraz dokonanie zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe
na postawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa. Realizacje robét przewiduje sie w dwoch
latach:

- elewacja tylna i boczne budynku — 2025 rok

- elewacja frontowa i instalacja odgromowa — 2026 rok

- zakres opcjonalny termomodernizacja stropodachu — 2026 rok
Zakres prac obejmuje:

a) przygotowanie i uzyskanie niezbednych dokumentéw wymaganych prawem w celu dokonania zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

b) wykonanie projektu budowlanego podjazdu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych do Budynku
Zarzagdu -4 egz.

c) dokonanie zgtoszenia robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg Budynku Zarzadu i budowg
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

d) wykonanie termomodernizacji Budynku Zarzgdu zgodnie z projektem arcitektoniczno-budowlanym
sporzgdzonym przez EnMS Inzynieria Sp. z 0.0. obejmujgcym wykonanie robot budowlanych takich jak:

Zakres podstawowy:
e Prace rozbiérkowe i przygotowawcze:
— demontaz paneli z saidingu PCV na ruszcie drewnianym;
— demontaz parapetéw, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich;
— demontaz okien i drzwi;
— demontaz jednostek zewnetrznych wentylacyjnych - ponowny montaz po wykonaniu prac
— demontaz blaszanej blendy znajdujgcej sie na dachu budynku;

— skucie istniejgcych ptytek na schodach zewnetrznych, demontaz istniejgcych barierek ze stali
nierdzewnej;

— wykarczowanie istniejgcej roslinnosci (krzewy iglaste) w pasie ok. 2 m od elewacji;
e Prace budowlano-montazowe:
— wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych styropianem EPS gr. min. 12 cm (I= 0,031 [W/(mK]);
— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. min 12 cm (1= 0,032 [W/(mK]);
— wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na $cianach zewnetrznych;
— utozenie ptytek elewacyjnych na cokole;

— zamontowanie stalowych paneli elewacyjnych na dwdch wejsciach w systemie elewacji wentylowanej
oraz wykonanie ocieplenia $cian wetng mineralng z welonem szklanym;

— zasklepienie czesci okien (panele state okien pasmowych) w systemie konstrukcji lekkiej — stupki
stalowe jako podkonstrukcja, od zewnatrz ptyta OSB od wewnatrz ptyta g-k, wypetnienie z wetny
mineralnej;

— wykonanie zabudowy z ptyt g-k w miejscach zasklepionych okien (ptyty zielone o podwyzszonej
odpornosci na wilgoc);

- montaz okien PCV;
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— montaz stalowych parapetéw zewnetrznych;

— naprawa szpalet przy wymienianych oknach, uzupetnienie tynkéw, malowanie;

— montaz parapetow wewnetrznych z ptyty MDF;

— montaz drzwi zewnetrznych;

— montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;

— nadmurowanie $cianek attykowych na wysokosé 20cm oraz ocieplenie ich od wewnatrz;
— wykonanie obrdbek scianek attykowych;

— utozenie ptytek gresowych lub ptytek betonowych o wymiarach 30cmx30cm na schodach zewnetrznych
i tarasie, montaz zdemontowanych uprzednio barierek ze stali nierdzewnej;

— wykonanie opaski odbojowej wokot budynku;

— wymiane istalacji odgromowej;

Zakres opcjonalny:
— ocieplenie stropodachu styropianem EPS gr. min 20 cm (I= 0,040 [W/(mK])
— wykonanie pokrycia stropodachu z papy
— wykonanie obrébek kominéw
— demontaz jednostek zewnetrznych wentylacyjnych - ponowny montaz po wykonaniu prac
e) wykonanie podjazdu do budynku przeznaczonego dla os6b niepetnosprawnych

f) demontaz istniejgcych dwdch wiatrotapow na parterze budynku i wykonanie w ich miejsce wiatrotapéw w
kolorze stolarki drzwiowej zewnetrznej

g) Przygotowanie pomieszczen do prac poprzez przenoszenie wyposazenia do pomieszczen wskazanych przez
przedstawiciela zamawiajgcego. Po wykonaniu prac odtworzenie ustawien.

h) Demontaz i ponowny montaz zabudéw grzejnikow w pomieszczeniach 22, 106, 107, 108, 110, 111, 112.

i) przygotowanie i zatwierdzanie u Zamawiajgcego Projektu Organizacji Robot wg. wzoréw i zasad
obowigzujacych w Grupie PGE S.A.

j) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji dziatann organizacyjnych i robét
budowlanych

k) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

I) utylizacja powstatych odpadéw powstatych w takcie prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i przekazanie kopi kart odpadéw Zamawiajacemu.

m) kompleksowa obstuga geodezyjna catej inwestycji.

n) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 4 szt.
1.3 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdliny stanu istniejgcego:

Budynek biurowy, wolnostojacy, podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Wybudowany w
latach 80-tych XX w. Budynek sktada sie z dwdch bryt — budynku wysokiego pieciokondygnacyjnego oraz
parterowej przybudowki. Obie bryty kryte dachem ptaskim pograzonym, otoczonym attykg. Na dachu budynku
wysokiego znajdujg sie dwie nadbudéwkami nad klatkami schodowymi. Zlokalizowany na terenie PGE Torun
S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.

Opis dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Opis dla branzy kotlowe;j:

Nie dotyczy

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy
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Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze)

Piony instalacji wodny zimnej wykonane zostaty z rur stalowych ocynkowanych, wody cieptej z rur stalowych
podwajnie ocynkowanych tgczonych na ztgczki gwintowane.

Odprowadzenie sciekow realizowane jest do istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych przy
budynku.

Piony kanalizacyjne i przewody poziome wykonane sg z rur zeliwnych kielichowych tgczonych na sznur
smotowy i cement. Niektore piony, przewody poziome i podejscia do przyboréw wymieniono na PCV.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie,
grzejniki zeliwne zeberkowe.

Opis dla branzy pozablokowej:

Nie dotyczy

Opis dla branzy budowlane;j:

Fundamenty wykonane, jako tawy zelbetowe monolityczne oraz ptyta fundamentowa zelbetowa krzyzowo
zbrojona. Gtéwng konstrukcje budynku stanowi szkielet ramowy, zelbetowy, prefabrykowany — ztozony z rygli i
stupéw. Sciany zewnetrzne ostonowe z prefabrykowanych piyt ostonowych typu KOLBET. Catkowita grubo$é
Sciany zewnetrznej wacha sie w przedziale 42cm-44cm w tym 10cm-12cm stanowi ostona zewnetrzna z
saidingu PCV. Stropy zelbetowe z prefabrykowanych ptyt kanatowych, stropodach ptaski z ptyt korytkowych,
poszycie z papy termozgrzewalnej. Schody zelbetowe monolityczne. Szyb windowy i maszynownia zelbetowy,
monolityczny. Elewacja budynku wykonczona panelami z saidingiu PCV na ruszcie drewnianym w uktadzie
poziomym. Cokét betonowy, pomalowany na czarno. Elewacje zabrudzone, nieestetyczne. Panele elewacyjne
oraz obrébki wokét okien i drzwi z licznymi wgnieceniami oraz nieréwnosciami. Sciany nieocieplone. Stolarka
okienna PCV. Ona wykonane w uktadzie okien pasmowych oraz okien otworowych. Okna pasmowe ztozone z
paneli otwieralnych i statych. Wewnatrz budynku na styku okien z $ciankami dziatowymi wystepujg przecieki —
brak szczelnosci potgczen. Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, odgromows, p.poz., wod.-kan.,
c.0.,.c.w.u., teletechniczng, informatyczng, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz szyb
windowy.

Na dachu budynku wysokiego zlokalizowane sg 49 jednostki klimatyzacji, na dachu przybudéwki 4 jednostki
klimatyzacji. Jednostki klimatyzacji zawieszone sg réwniez na elewacjach budynku oraz stajg na terenie przy
budynku.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Wejscia do budynku wykonane, jako dwie dostawione bryly z aluminiowymi $cianami ostonowymi. Sciany
zewnetrzne obtozone panelami stalowymi, bez ocieplenia — widoczne zabrudzenia, nieestetyczne wgniecenia.
Podstawowe dane gabarytowe:

Powierzchnia zabudowy - 751,68 m2
Powierzchnia uzytkowa - 3026,90 m2
Kubatura budynku -11 690,63 m3
Dtugos¢ elewaciji frontowej -56,07 m
czes¢ wysoka -43,18 m
czes¢ niska, parterowa -12,89m
Szerokos$¢ budynku - 13,28 m
czes¢ wysoka -13,28 m
czes¢ niska, parterowa -12,58m

Wysokos$¢ (z nadbuddwkami nad kl. schodowymi) - 20,79 m
czes¢ wysoka - 17,84 m

czes¢ niska, parterowa - 6,85 m

llos¢ kondygnacji - 6

w tym

kondygnacja podziemna - 1

Kondygnacje nadziemne - 5
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Data zatwierdzenia:
Obowigzuje od:

2023/06/27
2023/06/27

Fot. 1 Elewacja tylna

==L ==

Fot.3 Elewacja boczna
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Fot. 4 Elewacja boczna
Opis dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy
Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT:
Nie dotyczy
Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:
Nie dotyczy

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamowienia zlokalizowany jest na terenie PGE Torun S.A. w Toruniu Przy ul. Ceramicznej 6.

1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania

Budynek Zarzadu zlokalizowany na terenie PGE Torun S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu na dziatkach nr
122/141 i nr 122/115 obreb 42

Granice zakresu realizacji Prac

Budynek Zarzadu zlokalizowany na terenie PGE Torun S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu na dziatkach nr
122/141 i nr 122/115 obreb 42

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
2.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegotowe wymagania dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowe;j:

Nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy poza blokowej:
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Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:
Projekt wykonawczy powinien by¢é opracowany w stopniu szczegdtowosci umozliwiajgcym prawidtowe i
bezproblemowe wykonanie zadania. Powinien rowniez uwzgledniaé ponizsze zatoZzenia narzucone przez
Zamawiajgcego:
- Projekty budowlany i wykonawczy podjazdu dla niepetnosprawnych winny by¢ wykonane w oparciu o projekty
archiwalne obiektow, ktére sg w posiadaniu Inwestora oraz projekt architektoniczno-budowlany termomodernizaciji
Budynku Zarzadu sporzgdzony przez EnMS Inzynieria Sp. z 0.0. stanowigcy zatgcznik do mniejszego OPZ
- W przypadku braku dokumentacji archiwalnej Wykonawca wykona we wiasnym zakresie inwentaryzacje
techniczng niezbedng dla realizacji zakresu zlecenia.
- Projekty Organizacji Robét (POR) nalezy wykona¢ wedtug wzoru obowigzujagcego u Zamawiajgcego. Dokument
ten bedzie regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia rob6t demontazowych.
Warunkiem przystgpienia do robdt jest uzgodnienie zapiséw ww. dokumentéw z Zamawiajgcym. W ramach
uzgadniania ,Projektu Organizacji Robot” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych
dokumentow.
Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ projekt organizacji placu budowy i organizacji prac dla wszystkich branz
bedacych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn powszechnie znanych).
Dokumentacja winna zawiera¢ czes¢ opisowg, rysunkowg oraz fotograficzng (wg potrzeb).
W czesci opisowej nalezy przedstawic:
- przedmiot i zakres opracowania
- podstawe opracowania
- charakterystyke obiektu budowlanego
- zakres i spos6b prowadzenia robo6t budowlanych
- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Ponadto do czesci opisowej nalezy dotgczyé:
- kserokopie uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
- oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane
W czesci rysunkowej nalezy przedstawic:
- mape do celéw projektowych
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
- rysunki szczegotowe: rzuty i przekroje w skali 1: 100 lub 1:50

Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:

Inne uwarunkowania:

Nie dotyczy
2.2 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowe;j:

Nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowej:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlane;j:

Patrz pkt 2.1.

Szczegétowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:
Nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Nie dotyczy
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2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailem) rozwigzan
projektowych na biezgco.

2.4 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYSTEPUJACE U ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi byé kompletna, co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a w szczegdlnosci:

a.

Zamawiajgcy wymaga (pomimo braku wymogu prawnego), by forma dokumentacji wykonawczej byfa
zgodna z formg zawartg w Rozporzgadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku
polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia) w tym:

Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzacje geodezyjna,

Dokumentacja ta musi zawiera¢ opracowane wytyczne do planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przedmiotowych robét oraz projekty rusztowan, jesli wymagajg tego przepisy.

Wszystkie Dokumentacje muszg zawieraé oswiadczenie autorow o przekazaniu praw autorskich na
Zamawiajgcego z dniem podpisania protokotu kohcowego odbioru prac przy realizacji kontraktu.
Dokumentacja wykonawcza musi zawieraé projekt organizacji placu budowy i organizacji prac dla
wszystkich branz bedgcych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn
powszechnie znanych).

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
btedéw, brakéw i niezgodnosci w terminach okreslonych umowa.

Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu
Umowy w oparciu o tg dokumentacje, cigzy wytgcznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja
byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedow
i koszty niezbednych prac naprawczych wyniktych z btedow projektowych lub niewtasciwej inwentaryzaciji
stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych.

lll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
3.1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

Szczegétowe wymagania dla branzy kottowe;j:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

- projektem wymiany instalacji odgromowej Budynku Zarzadu sporzgdzonym przez firme
EnMS Inzynieria Sp. z 0.0. stanowigcym zatgcznik do niniejszego OPZ
- prace wykonywane bedg na pisemne polecenie Zamawiajgcego
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- zatwierdzonym Projektem Organizacji Robét (POR)
- prace wykonywane bedg na pozwolenie o prace.
Szczegoétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania dla branzy poza blokowej:
Nie dotyczy
Szczegbtowe wymagania dla branzy budowlanej:
3.1.6.1. Prace budowlane bedg wykonywane na pisemne zezwolenie Zamawiajacego.
3.1.6.2. Prace budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z:
- zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
- projektem architektoniczno-budowlanym termomodernizacji Budynku Zarzgdu sporzgdzonym przez firme
EnMS Inzynieria Sp. z 0.0. stanowigcym zatgcznik do niniejszego OPZ
- projektem podjazdu dla niepetnosprawnych
- zatwierdzonym Projektami Organizacji Robét (POR).
Kazde odstepstwo lub zmiana sposobu wykonywania robét musi by¢é bezwzglednie zgtoszona i
zatwierdzona u Zamawiajgcego przed przystgpieniem do realizacji.
3.1.6.3. Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji robot (POR) .
Dostarczenie wyzej wymienionego Projektu Organizacji Robét oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac. Technologia realizacji robdt musi zapewniac bezpieczenstwo ludzi
i mienia Zamawiajgcego oraz gwarantowa¢ bezpieczehnstwo pracownikéw Wykonawcy. Technologia musi
umozliwia¢ zastosowanie rozwigzan zapobiegajgcych upadkom pracownikow z wysokosci.
3.1.6.4. Teren, na ktdrym prowadzone bedg roboty budowlane, nalezy ogrodzi¢ na odlegtos¢ 1/10 wysokosci od
modernizowanego budynku lub min. 6m i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.
3.1.6.5. W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy dba¢ o utrzymanie porzadku w strefie pracy, korzysta¢
wytacznie z droég komunikacyjnych, zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas przemieszczania sie po
nieutwardzonym terenie.
3.1.6.6. Organizacja pracy z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
zorganizowanie miejsca zatadunku w poblizu miejsca sktadowania sprzetu i materiatow itp.
3.1.6.7. Transport materiatdéw organizowa¢ zgodnie z Tabelg Norm transportu recznego, tj. (50 kg przy pracy dorywczej,
30 kg przy pracy statej).
3.1.6.8. Nalezy stosowa¢ prawidtowo oprawione narzedzia reczne, dobdr rozmiaréw i typéw narzedzi do rodzaju
wykonywanej pracy, przestrzega¢ wtasciwego zabezpieczenia narzedzi w celu unikniecia upadku narzedzi z
WysoKosci.
3.1.6.9. Stosowac¢ kamizelki odblaskowe, kask, ubrania robocze bluzy z dtugim rekawem i diugie spodnie, obuwie
bezpieczne z ostong antyprzebiciowa, ostona twarzy, okulary ochrony i ochronniki stuchu.
3.1.6.10. Przy pracach na wysokosciach stosowa¢ nalezy atestowany sprzet asekuracyjny (szelki, pasy
bezpieczenstwa, liny), elementy konstrukcji uzyte do zamocowania elementéw zabezpieczen muszg by¢ w
dobrym stanie technicznym, bez mozliwosci utraty stabilnosci.
3.1.6.11. Wykonawca zobowigzany jest wzywa¢ Zamawiajgcego do odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu.
3.1.6.12. Wykonawca robét zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia,
sprzet i urzgdzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu —
w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia odbioréw czesciowych, koncowych lub kontroli BHP.
3.1.6.13.  Prace beda prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku, z
czym Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania, co do oséb funkcyjnych, uzgodnieh
dokumentac;ji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.
3.1.6.14. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy umozliwienia wejscia, dojscia do urzadzen bedgcych w strefie
niebezpiecznej dla pracownikéw Zamawiajgcego.
3.1.6.15. Rusztowania

— Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszacymi w realizacji petnego zakresu zleconych prac i obejmujg
wszystkie budynki, obiekty przemystowe oraz inne przynalezne obiekty i instalacje budowlane
wskazane przez Zamawiajgcego w miejscach gdzie wymagane jest stosowanie rusztowan.

— Podczas prac na rusztowaniach obowigzujg zasady ujete w dokumencie ,Zasady postepowania podczas
prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny” (wraz z zatgcznikami), dostepnym na
stronie internetowej Zamawiajgcego:

https://swwp2.gkpge.pl
Sciezka dostepu: 02 Regulacje i Procedury obowigzujgce w PGE Energia Ciepta S.A. / Aktualne wymagania
BHP / Dokumenty wspdlne / Obowigzkowe dokumenty branzowe / Standard postepowania podczas prac na
wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny.
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— Prace na wysokosci mogg by¢ realizowanie z podestéw (niewymagajgcych odbioréw, czyli takich, ktérych
nie traktuje sie jak rusztowania), drabin lub zwyZzki, ktére zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

— W przypadku koniecznosci zastosowania rusztowan, wszelkie prace rusztowaniowe beda realizowane przez
firme wykonujgca rusztowania, spetniajgcag ponizej opisane wymogi Zamawiajgcego oraz w przypadku, gdy
jest to firma podwykonawcza - obowigzkowo zgtoszong wczesniej przez Wykonawce, jako Podwykonawce
w zakresie rusztowan.

— W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wpykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu innego
Podwykonawce, niz zgtoszonego na etapie postepowania przetargowego, w zakresie rusztowan. Warunkiem
realizacji prac rusztowaniowych przez zgtoszonego innego Podwykonawce jest spetnienie nizej opisanych
wymogow oraz jego akceptacja ze strony Zamawiajgcego.

Wymagania szczegotowe dla rusztowan:

—  Wszystkie prace rusztowaniowe powinny by¢é wykonywane z wykorzystaniem kompletnego, sprawdzonego i
certyfikowanego systemu rusztowaniowego jednego =z producenta systeméw rusztowaniowych
dopuszczonych do stosowania i uzytkowania na terenie RP.

— W uzasadnionych przypadkach w miejscach gdzie nie jest mozliwy montaz rusztowan systemowych,
Zamawiajgcy dopuszcza zamiennie stosowanie rusztowan stalowych rurowych ktérych montaz odbywa sie na
podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu indywidualnego,

—  Wszelkie elementy uzyte do montazu rusztowan winny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane
IMBiIGS w Warszawie, lub posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z PN dla danego systemy rusztowan (wystawiona
przez producenta). W przypadku dostarczenia Certyfikatu z innego kraju nalezy dostarczy¢ ttumaczenie na
jezyk polski obejmujgce w catosci dopuszczenia oraz wykazane w nim zatgczniki.

— W przypadku dostarczenia Deklaracji Zgodnosci wystawionej przez producenta nalezy dostarczy¢ ,Kryteria
Oceny” na podstawie ktérych wystawiono Deklaracje Zgodnosci.

— Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja techniczna obejmujgca gospodarke elementami rusztowan
wykorzystywanymi do wszelkiego montazu obiektowego zawierata rowniez Instrukcje z zakresu - Kryteria
Oceny Elementéow Zwracanych zuzytych Ilub zniszczonych dla kazdego stosowanego systemu
rusztowaniowego,

—  Zmontowane rusztowanie musi by¢ bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng /
instrukcjg-planem montazu rusztowania lub projektem indywidualnym montazu rusztowania.

— Wymagania dotyczace gospodarki rusztowaniami na terenie Zamawiajgcego regulujg zasady ujete w
wewnetrznych dokumentach Zamawiajgcego, kitdre zostang przekazane Wykonawcy prac rusztowaniowych,

— Dla rusztowan przysciennych i waskoprzestrzennych, gdzie wymagane jest kotwienie do scian lub
elementéw konstrukcyjnych, wymagane jest sporzadzenie protokotu z badania sity kotwienia zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi w instrukcji (DTR) producenta rusztowania i dostawcy
systemu kotwigcego lub projektem indywidualnym.

—  Wszystkie rusztowania metalowe wymagajg uziemienia, przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu przez
osobe do tego uprawniong oraz protokolarnego potwierdzenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu oraz
zatozenia instalacji odgromowej dla wszystkich rusztowan ustawionych na przestrzeni otwartej. Pomiary z
wykonanych badan opornos$ci muszg zosta¢ wpisane do protokotu odbioru rusztowania lub tez stanowic
odrebny protokét stanowigcy zatgcznik do protokotu podstawowego.

— Do montazu rusztowania mozna wykorzystywac tylko elementy systemowe nalezace tylko do jednego systemu
wybranego producenta i opisanego w DTR.

— Niedopuszczalna jest budowa rusztowan z wykorzystaniem elementéw przynaleznych do réznych
systemow rusztowaniowych.

— Lkaczenie systemow jest dopuszczalne tylko i wytgcznie wtedy kiedy zostanie przygotowany indywidualny
projekt techniczny (budowlany) opracowany przez uprawnionego projektanta lub osobe upowazniong przez
producenta majgcego dostep do dokumentacji Zrédiowej oraz  uwzgledniajgcego wszelkie dane
techniczne/wytrzymatosciowe elementow rusztowan zamieszczone przez producentdw rusztowan w
oryginalnej dokumentacji technicznej.

— Wszelkie inne pozostate rusztowania nietypowe wymagajg opracowania indywidualnego projektu
budowlanego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania i odbioréw bez ograniczen
w zakresie dotyczacym wyznaczonych typoszeregéw rusztowan.

—  Elementy rusztowan uzyte do montazu muszg by¢ sprawne technicznie, nie mogg zawiera¢ elementow
wadliwych, odksztatconych, peknietych, posiada¢ uszkodzonych ztgczek lub weztébw montazowych oraz
wszelkich innych wad technicznych wykluczajgcych je z procesu montazu. Elementy uszkodzone nie moga
znajdowac sie w strefie montazowej, muszg zosta¢ zwrécone do magazynu Wykonawcy i zabezpieczone
przed mozliwoscig powtérnego ich wydania do montazu,
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— Elementy rusztowan muszg by¢ okresowo sprawdzane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia na
podstawie procedur wewnetrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
technicznej (Kryteria oceny materiatu zwracanego lub Kryteria Oceny Elementéw Zwracanych) przez
producenta rusztowania,

—  Wszystkie wykorzystywane elementy systemow rusztowaniowych muszg posiadac¢ fabryczne zabezpieczenia
antykorozyjnie,

— W przypadku stosowania podestow drewnianych muszg by¢ one zaimpregnowane materiatem ogniotrwatym.
Cechy ogniotrwate materiatu musza byé potwierdzone aprobatg techniczng. Podesty drewniane moga by¢
stosowane wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

— Wpykonawca zabezpieczy kompletne systemy rusztowaniowe, materiaty, narzedzia, urzgdzenia oraz
technologie umozliwiajace realizacje zleconych zadan.

Wymagania w zakresie montazu, demontazu i uzytkowania rusztowan:

—  Wszelkie prace rusztowaniowe bedg prowadzone na pisemne zezwolenie.

—  Montazys$ci wykonujgcy montaz rusztowan typowych na obiekcie muszg posiada¢ bezposredni dostep do DTR,
instrukcji montazu producenta lub projektu indywidualnego w celu zapewnienia prawidtowej jako$ci montazu,

— Montaz rusztowan rurowych i podestow ciegnowych odbywa sie na obiekcie wytgcznie na podstawie
zatwierdzonego indywidualnego projektu wykonawczego,

— Do strefy montazowej nalezy dostarczy¢é wyliczong ilos¢ elementéw rusztowan niezbednych do ustawienia
rusztowania ,na gotowo”.

— Do transportu pionowego elementdéw rusztowan podczas montazu Wykonawca bedzie uzywac wytacznie
sprawnego technicznie sprzetu wraz z osprzetem jak wciggarki elektryczne, zblocza i liny do wciggania
recznego wyposazonego w hamulec. Dopuszcza sie reczne podawanie elementéw rusztowan do wysokosc
maksymalnie 6m. Do obstugi wciggarek elektrycznych wymagane sg uprawnienia wydane przez UDT.

— Dla rusztowan ustawionych na podtozach gruntowych przed rozpoczeciem montazu wymagane jest
przeprowadzenie kontroli no$nosci podtoza, na ktérym zostanie ustawione rusztowanie.

— W przypadku podtoza gruntowego nieustabilizowanego Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca montazu
rusztowania przeprowadzit badanie geotechniczne okreslajgce nosnosé podioza. Z badania nalezy sporzadzic¢
protokot, ktory bedzie stanowit zatgcznik do protokotu montazu i odbioru rusztowania. Na podfozach
gruntowych zamarznietych przed montazem rusztowania wykona¢ podsypki niwelujgce z suchego
niezamarznigtego piasku o grubosci ok. 5cm.

— Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi byé komplethe i  wykonane  zgodnie
z dokumentacjg techniczna/instrukcjg- montazu rusztowania lub projektem indywidualnym.

— Uzytkowanie rusztowania lub podestu jest mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu go
protokolarnie do uzytkowania przez Wykonawce robét rusztowaniowych po uprzednim podpisaniu protokotu
odbioru rusztowania przez wszystkie strony postepowania odbiorowego,

—  Protokdt odbioru technicznego rusztowania powinien byé wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich
uczestnikdw robo6t budowlanych,

— Rusztowanie w trakcie montazu oraz gotowe do uzytkowania powinno by¢ oznakowane, zgodnie z ,Zasady
postepowania podczas prac na wysoko$ci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”.

— Nieodebrane lub niekompletne rusztowanie nie moze by¢ uzytkowane.

Projekty rusztowan:

—  Wykonawca winien mie¢ zapewniony ciggty dostep do ustug projektowych w zakresie opracowania projektow
wykonawczych rusztowan nietypowych.

- Wymaga sie aby kazde opracowanie projektowe, na podstawie ktérego bedg wykonywane prace
rusztowaniowe byto sprawdzone i zatwierdzone przez osobe posiadajgcg doswiadczenie i uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz bedgcej czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

— W projektach rusztowan powinno uwzgledniac sie:

e mozliwosci konstrukcyjne i wytrzymatoSciowe obiektu,

e wytrzymatos¢, stabilnosc¢ i sztywnos$c¢ konstrukcji rusztowania,

e organizacje pracy na obiekcie,

e przewidywane zastosowanie rusztowania,

e planowane obcigzenie uzytkowe dla konstrukcji rusztowania,

e bezpieczenstwo oséb zaangazowanych w montaz, modyfikacje i demontaz rusztowania,

e obliczenia nosnosci gruntu, na ktérym postawione zostanie rusztowanie (w przypadku
niestabilnego gruntu),
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bezpieczenstwo oséb pracujgcych na rusztowaniu
bezpieczenstwo osdb znajdujacych sie w poblizu rusztowania (strefy niebezpiecznej).

Przeglady rusztowan:

Wykonawca montazu rusztowan ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu aktualne protokoty z
przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego elementéw rusztowan uzytych do montazu
potwierdzajgcych ich dobry stan techniczny. Protokoty z przeprowadzonych kontroli Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu niezwtocznie po ich dokonaniu.

Wykonawca prac rusztowaniowych jest zobowigzany do prowadzenia przeglgdéw dekadowych lub innych
dodatkowych przeglagdow eksploatacyjnych ustawionych rusztowan w zaleznosci od panujgcych warunkéw
atmosferycznych, zdarzen losowych i miejsc eksploatacji rusztowan

Zakresy odpowiedzialnosci dla personelu kluczowego w zakresie rusztowan:
Projektant

Sporzadzanie projektéw rusztowaniowych;

Kierownik Montazu

Techniczny odbiér rusztowania:

zgodnie z instrukcjg montazu rusztowania,

zgodnie z projektem indywidualnym,

protokdt uziomu rusztowania,

protokotu instalacji odgromowej jezeli jest wymagana
przeprowadzenia badania sit wyrywania kotew,
oznakowanie.

Realizacja przeglagdéw rusztowan:

Przeglad dekadowy,

Przeglad dorazny (po kazdych opadach, wiatrach - powyzej 10m/s, oraz w sytuacjach
nadzwyczajnych),

Przeglad miesigczny,

Przeglad codzienny (przed rozpoczeciem prac, ktéory moze byé realizowany przez uzytkownika
danego rusztowania w porozumieniu z Wykonawcg).

Montazysta rusztowan
Montaz i demontaz rusztowan, w tym:

3.1.6.16.

udokumentowane (stosownie do wymagan np. polecenie lub zezwolenie na prace) przejecie terenu,
gdzie bedg prowadzone prace montazowe,

sprawdzenie stanu poszczegolnych elementow konstrukcyjnych rusztowania (wyeliminowanie
elementow uszkodzonych mechanicznie, ze $ladami korozji, z widocznymi peknigciami),

kontrola  dostarczonych  elementéw  rusztowania pod katem ich kompletnosci
i mozliwosci prawidtowego montazu konstrukcji,

wygrodzenie balustradami i oznakowanie strefy niebezpiecznej, w ktorej istnieje zagrozenie spadania
z wysokosci przedmiotow,

montaz rusztowania zgodnie z instrukcjg (w tym zgodnie z instrukcjg obstugi wciggarki bgdz dzwigu),
uczestniczenie w odbiorze rusztowania,

dostosowanie konstrukcji do zmiennych potrzeb uzytkownika (np. zastosowanie plandeki wymaga
dodatkowego kotwienia rusztowania),

protokolarne przejecie rusztowania do demontazu,

demontaz rusztowania zgodnie z instrukcjg montazu/demontazu rusztowania,

segregacja elementéw konstrukcji rusztowania i przygotowanie ich do transportu,

opracowanie protokotu pokontrolnego z oceny stanu technicznego demontowanego rusztowania.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci to wszelkie roboty wykonywane na wysokosci, co najmniej 1 m nad poziomem podtogi
lub ziemi. Prace na wysokosci sg zaliczone do szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie osoby pracujgce na wysokosci majg obowigzek stosowania hetmdéw ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych, wtasciwego obuwia oraz sprzetu zabezpieczajgcego, dobranego do rodzaju prac. Nalezy
upewni¢ sig, czy hetm ochronny jest prawidtowo zatozony i zabezpieczony przed spadnieciem.

Wszystkie prace na wysokos$ci nalezy wtasciwie zaplanowac, zorganizowaé, prowadzi¢ i nadzorowac.
Nalezy w widoczny sposéb znakowa¢ miejsca, gdzie prowadzone sg prace na wysokosci oraz wyznaczac i
wygradza¢ strefy ochronne wokoét nich.
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Wszystkie stanowiska prac na wysokosci muszg byé wiasciwie zabezpieczone. Metody zapobiegania i

ochrony prac na wysokosci dziela sie na zbiorowe i osobiste (indywidualne).

W przypadku uzywania sprzetu ochrony osobistej podczas prac na wysokosci wymagana jest obecnosé, co

najmniej dwoch osob, a roboty mozna prowadzi¢ w oparciu o pozwolenie.

Jesli pracownik musi zmienia¢ punkt kotwiczenia, nalezy zabezpieczyé podwdjny system linek

asekuracyjnych. Srodki ochrony indywidualnej muszg byé¢ odpowiednio dobrane i sprawdzone przed

uzyciem. Podlegajg one udokumentowanej kontroli kompetentnej osoby w obowigzujgcych terminach.

Niezaleznie od barier ochronnych (balustrad) oraz srodkéw ochrony indywidualnej wszedzie tam, gdzie jest

to konieczne, nalezy stosowacé siatki bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem prac na wysokosci Wykonawca

przeprowadza Ocene Ryzyka dla Zadania, zwracajgc szczegolng uwage na:

— zagrozenia zwigzane z mozliwo$cig upadku os6b lub przedmiotow

— sposoby zarzgdzania kluczowymi zagrozeniami bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci

— dobdr wtasciwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego kontroli oraz odpowiedniego sprzetu

— mozliwos¢ wystgpienia niesprzyjajacej pogody lub innych czynnikéw zewnetrznych mogacych zakiocié
proces produkcji

— wybdr odpowiednich i statych punktéw kotwienia sprzetu

— droge swobodnego spadania, uwzgledniajgca nastepujace sktadowe, tj. dtugos¢ linki bezpieczenstwa
+ dtugosé rozwinietego amortyzatora + wysokos$¢, na ktérej znajduje sie pracownik +margines
bezpieczenstwa.

W przypadku uzycia platform roboczych lub podnosnikéw koszowych przed przystgpieniem do prac na

wysokosci nalezy skontrolowa¢ badania techniczne urzadzen, a w przypadku wykorzystania rusztowan

nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z dokumentacjg techniczno-ruchows lub instrukcjg montazu.

Wszelkie urzgdzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokosci, w tym gtéwnie: platformy robocze,

podnosniki koszowe czy rusztowania, powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich sprawnosc.

Urzadzenia te powinny by¢ montowane w miejscach przeznaczenia przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia, zgodnie z instrukcjg, dokumentacjg techniczng lub projektowa.

Osoby pracujgce z koszy podnosnikéw lub platform roboczych muszg posiada¢ uprawnienia do ich obstugi

oraz by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidualnej i stosowac je w trakcie pracy.

Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT:
Nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

3.1.1.1 Wykonawca w wycenie oferty winien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne jak nizej:

e przeszkolenie pracownikdéw z fundamentalnych zasad i przepiséw BHP, obowigzujgcych na terenie zaktadu
energetycznego i uzyskanie zaswiadczenia z pozytywnie zakonczonego szkolenia

e wyposazenie wszystkich pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, gwarantujgcej bezpieczng
prace;

e wyposazenie brygad w maszyny, elekironarzedzia i narzedzia, posiadajgce wszystkie niezbedne atesty,
zabezpieczenia i protokoty z pomiaréw elektrycznych;

e zorganizowanie zaplecza technicznego, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot;

e wykonanie dla stosowanego sprzetu wymaganych odbioréw UDT i dopuszczenia do stosowania;

e oczekiwanie na dopuszczenie do prac w przypadku ich wykonywania na zezwolenie pisemne;

e niezbedne ttumaczenia ewentualnych dokumentéw obcojezycznych.

Przerwy w pracy wynikajgce z odsunie¢ za nieprzestrzeganie warunkéw bhp nie powoduja przesunigcia terminu

realizacji ani dodatkowych kosztow. Ocenie koncowej realizacji prac bedzie podlega¢ przestrzeganie przepisow

BHP.

WYKONAWCA WE WLASNYM ZAKRESIE POWINIEN PRZEANALIZOWAC DOKUMENTY PRZETARGOWE |
WSZYSTKIE UWAGI ZGLOSIC ZLOZENIEM OFERTY.

3.1.1.2 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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3.2 RUCH PROBNY - NIE DOTYCZY
3.3 PROBY KONCOWE- POMIARY ODBIOROWE — NIE DOTYCZY
3.4 ODBIORY ROBOT

Zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
Dziennik Budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organdw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w
toku Robat.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacja projektows.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 3 dni naprzdd, wpisem do Dziennika Budowy.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Rob6t wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac (czesciowy/koncowy)
podpisany przez Zamawiajacego.

Data odbioru Robot jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (cze$ciowego/koncowego).

3.5 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

Kierownik Budowy — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej w zakresie bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w swietle wczesniej
obowigzujacych przepiséw prawa; dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wtasciwej terenowo Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilne;.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie oraz brak
przeciwskazan do pracy na wysokosci powyzej 3 m.

Projektant / Projektanci - posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa;
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracownikéw wykonujgcy prace w branzy elektrycznej posiadajgcych wymagane prawem swiadectwa
energetyczne, kierujgcy pracami —typ D, cztonkowie brygad typ E.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokos$ci powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce
brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci powyzej 3 m.

3.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

a. zgtoszenie rozpoczecia ,

. projekty wykonawcze , Plany Organizacji Robét (POR),

. dziennik budowy,

. o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu zadania zgodnie z projektem, zgtoszeniem robo6t budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe

. i obowigzujgcymi przepisami,
zgtoszenie zakonczenia robo6t budowlanych (jesli bedzie wymagane),

. protokoty badania i pomiaréw wg branz,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z wprowadzeniem do panstwowych zasobow
geodezyjnych,
dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, jako komplet dokumentéw budowy
zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.

o O T

TKQ ™ o

Projekt powykonawczy zawieraé bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub
przez Wykonawce. Projekt powykonawczy bedzie stanowit ostateczng weryfikacje przekazanych podczas

Strona 15 z 22



/"

PGE

OPZ na realizacje robét budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan Data zatwierdzenia:  2023/06/27
podprogowych lub z uwzglednieniem wymagan PZP Obowiazuje od: 2023/06/27
Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan
majacych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

realizacji inwestycji projektéw wykonawczych i bedzie on zawierat aktualny w chwili przekazania do
eksploataciji, stan zrealizowanej inwestycji.

Dokumenty powykonawcze koncowe dokumenty termomodernizacji Budynku Zarzgdu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu jako komplet dokumentéw budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie
umozliwiajgcym uzyskanie stosownym pozwolen na uzytkowanie lub zgtoszen zakonczenia robot (w
przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie uzyskuje Zamawiajgcy). Komplet tych dokumentéw musi by¢
dostarczony Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem, w terminie umozliwiajgcym zakonczenie procedur
urzedowych okreslonych przepisami tak, aby speti¢ wymagania terminowe zakonczenia kontraktu zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne;.

3.7 ZARZADZANIE ZADANIEM

Oferent winien uwzgledni¢ ponizsze aspekty:

Praca na czynnym obiekcie (koniecznosé koordynaciji prac ze stuzbami eksploatacji)
Uzyskanie niezbednych petnomocnictw koniecznych do zatatwienia spraw formalno - prawnych
Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robot) oraz jego akceptacja przez Zamawiajgcego

Wykonanie zabezpieczen chronigcych urzadzenia i obiekty bedace w otoczeniu przed odtamkami betonu,
powtokami natryskowymi itp., a takze wyznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej

Wykonawca powinien raportowa¢ o postepie prac w terminie, co tygodniowym od dnia rozpoczecia robét
na zgdanie Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych tego zadania.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA
4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.

W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac¢ poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualng
mape do celow projektowych (jezeli jest konieczna lub oswiadczenie uzasadniajgce jej zbednos¢) dla
przedmiotowego projektu (wlasciwego obszaru), a Zamawiajgcy umozliwi wykonanie takich badan w
projektowanej lokalizaciji.

4.2 UZGODNIENIA | POZWOLENIA

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang z gotowoscig do
realizacji inwestycji w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, ktére Zamawiajgcy
zobowigzuje sie udzieli¢, w tym miedzy innymi:

a. wykonac (uzyskac) wszystkie dokumenty, ktére bedg mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu
lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury dokonania zgtoszenia robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe. (migdzy innymi: opracowanie wnioskow o wydanie decyzji, mape do celéw
projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny
rzeczoznawcow),

b. dokonac¢ zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich dokumentow

tworzonych przez Wykonawce w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania

urzedowych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepiséw
powigzanych, a wymaganych w procesie uzyskania pozwolenia ha budowe i zgtoszenia robét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

4.3 DLA CALOSCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ]

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, co do celu, kiéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie, miedzy innymi:

a. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ((tj. Dz.U. 2022 poz. 1679).

b. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454).

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku

polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia) w tym:

a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne,
w tym inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje zieleni z planem zagospodarowania zieleni itp.,
b. opracowanie projektu budowlanego spetniajgcego wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2022 poz. 1679),
kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien.
Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej
wykonania oraz eksploataciji.
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentac;ji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wihasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentacji
bteddéw, brakéw i niezgodnosci.
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Odpowiedzialnos¢ za bezbtedne wykonanie dokumentaciji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu
Umowy cigzy wytgcznie na Wykonawcy, nawet wéwczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac
naprawczych.
Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem
uzgodnienia oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcow
w zakresie ppoz., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku konieczno$ci opiniowania,
naniesiong przez uprawnionych rzeczoznawcéw.
Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajgcym ,Projekt Organizacji Robét” zawierajgcy m.in.:

a. $lepy Harmonogram realizacji,

b. projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy,

C. instrukcje prowadzenia robét.
Dokumenty te beda regulowa¢ wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robét
montazowych. Warunkiem przystgpienia do roboét jest uzgodnienie zapiséw ww. dokumentéw
z Zamawiajagcym. W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Robo6t” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do weryfikacji przedstawionych materiatow.
,Projekt Organizacji Robo6t” powinien uwzglednia¢ migdzy innymi regulacje prawne zawarte w:

a. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane(tj. Dz.U. 2024 poz. 834 z pdzn. zm.),

b. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ,

c. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401),

d. Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1210),

e. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (ij.
Dz.U. 2018 poz. 583) ,

f. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126),

g. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegélowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalac;ji i sieci (Dz.U.
2022 poz. 1392).

4.4 DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
4.4.1.1 W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej:
a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
4.4.1.2 W przypadku dokumentacji budowlanej:
a. w5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzedu, 2 dla Zamawiajgcego),
b. w5 egzemplarzach w postaci elektroniczne;j.
4.4.1.3 W przypadku dokumentacji wykonawczej:
a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w4 egzemplarzach w postaci elektroniczne;j.
Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.
Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej. Nosnik elektroniczny - pamie¢ USB.
Oznaczenia dokumentaciji nalezy wykonaé¢ wedtug zasad uzgodnionych przez Zamawiajgcego.

4.5 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACIJI

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekazac¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego w jego siedzibie
za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentac;ji (Przedstawiciel Zamawiajacego
i Wykonawca), ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
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Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

4.6 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.
Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
5.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji robét muszg posiadaé stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:
. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktdre trzeba poniesé
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw, gruzu budowlanego i innych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktory musi byc¢
pociety, w ramach kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji budowy zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.
Prace beda prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku, z czym
Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania, co do oséb funkcyjnych, uzgodnien,
dokumentacji, badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac) cata niezbedng dokumentacje dla wprowadzania
realizowanej inwestycji, jako srodka trwatego na majatek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa
obowigzujgcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykonaé w uzgodnieniu i zgodnie
z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnieh.
Realizacja robét zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie zezwolen pisemnych na wykonanie Prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunigtych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
zlomowania.

oo 0O T
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

liste pracownikow niezbednych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem
0s06b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgciji,

liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

wykaz sprzetu,

opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie inwestycji. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi Plac budowyi czysty i
uporzgdkowany.

Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, oséb i srodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz
0s0b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywaé
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznos$ci od zaawansowania robot czestotliwos¢ spotkan moze
ulec zmianie, jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

5.4 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

5411

54.1.2
5413

5414

54.1.5

54.1.6

54.17

54.18

54.1.9

Organizacja placu budowy

Przez plac budowy rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do robaot.

Szczegotowe kwestie dotyczace medidow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

Bez zgody Kierownika Budowy wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy
nie bedg upowaznione do wstepu na Plac Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb przez
nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
Zabezpieczenie placu budowy

Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogolnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, o$wietlenie, ochrone oraz
wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy.

Porzadek na placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:
sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji prac,

zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,

w trakcie i po wykonaniu prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

Gospodarka odpadami.

a. Zasady gospodarki odpadami okreslajg standardowe zapisy umowy oraz szczegotowe instrukcje gospodarki
odpadami udostepnione Wykonawcy.
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b. W wyniku realizacji zadania przewiduje sie wytworzenie nastepujacych odpadow:
e gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, gipsowy pochodzacy
e ziom stalowy
e kable
e tworzywarzywa sztuczne
e opakowania z tworzyw sztucznych
e materiaty termoizolacyjne (wetna mineralna, styropian)

e  papa bitumiczna

e glebaiziemia z urobku
e szkio

e drewno

c. Wykonawca na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r.
poz. 54 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. 1587 ze zm.) — jest
wytworcg odpaddw, ktore powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym tez odpadéw
komunalnych, poza odpadami, o ktérych mowa w ppkt. g).

d. Wykonawca dostarczy na Teren Prac kontenery do zbiorki odpaddéw, o ktérych mowa w ppkt.b), poza
kontenerami na odpady komunalne. Kontenery muszg by¢ oznakowane nazwg wykonawcy oraz nazwg
odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

e. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia odpadow, o ktérych mowa w ppkt.b), w pojemnikach
wymienionych w ppkt.c) poza odpadami komunalnymi, ktére wykonawca zobowigzany jest selektywnie
gromadzi¢ w kontenerach zamawiajgcego zgodnie z instrukcjg gospodarki odpadami w PGE Energia Ciepta
S.A.

f. Wykonawca usunie na wtasny koszt i we wlasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego odpady, o ktérych
mowa w ppkt. b), poza odpadami komunalnymi, co jest warunkiem podpisania Protokotu odbioru prac.

g. Zamawiajgcy jest wytworcg odpaddw powstajgcych w zwigzku z realizacjg zadania, takich jak: odpady
metalowe (o kodach: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 05, 17 04 07), kable (kod 17 04 11).

h. Wykonawca zobowigzany jest do segregacji odpadéw, o kiérych mowa w ppkt. g), w miejscu ich
wytwarzania w pojemnikach, kontenerach zamawiajgcego wskazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez
do przekazania do magazynu odpadow zgodnie z wytycznymi Inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

i. Wykonawca na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2023 r. poz. 1852) zobowigzany jest do samodzielnego przekazania sprzedawcy
opakowan, pojemnikéw po materiatach i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig Wykonawc

j. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na swdj koszt do usunigcia ewentualnych szkod i
zanieczyszczen srodowiska powstatych w wyniku realizacji prac oraz do pokrycia kosztéw ewentualnych kar
natozonych przez uprawnione organy .

Spetnienie norm hatasu
5.4.1.10 Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna wedtug adekwatnych przepiséw ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
5.4.1.11 Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
Komunikacja na placu budowy
5.4.1.12 Dziennik budowy
a. Dziennik budowy — dostarcza Zamawiajacy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robot
Wykonawcy.
b. Dziennik budowy prac zostanie przekazany Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawcze;j.
tacznos¢ telefoniczna
a. W celu zapewnienia sprawnej tacznosci na placu budowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozoér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikéw budowy) w
telefony komorkowe.
b. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numeréw.
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/' = OPZ na realizacje robét budowlanych w systemie zaprojektuj i zbuduj dla postepowan Data zatwierdzenia:  2023/06/27

podprogowych lub z uwzglgdnieniem wymagan PZP Obowiazuje od: 2023/06/27
PGE Zat.1 do INST 110016/C Instrukcja przygotowania opisu przedmiotu zaméwienia dla zadan '

majacych na celu utrzymanie majatku produkcyjnego w Grupie PGE EC

Zataczniki:
1. Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Zarzgdu opracowany przez EnMS Inzynieria
sp. z 0.0.
2. Projekt wymiany instalacji odgromowej budynku Zarzgdu opracowany przez EnMS Inzynieria sp. z o0.0.
3. Przedmiar robot - branza budowlana — przedmiar uwzglednia jedynie prace ujete w projekcie
4. Przedmiar rob6t - branza elektryczna
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