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UMOWA NR (…) 

Zawarta w (…) w dniu (…) w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer 
POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 pomiędzy: 

PGE Energia Ciepła S.A.  

z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000013479, NIP 6420000642, Kapitał Zakładowy Spółki: 2 501 281 240 PLN opłacony w całości, 

zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

a  

(…) 

z siedzibą w (…) przy ul. (…), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (…), (…) Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), kapitał zakładowy Spółki: (…)PLN *[opłacony w całości]  

zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: 

1. (…) 

2. (…) 

dalej zwana Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Aktualne na dzień zawarcia Umowy odpisy z KRS/CEIDG stanowią załączniki do Umowy. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1) Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w trybie przetargu 
nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz 
z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów 
węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”, a złożona przez Wykonawcę 
oferta – w zakresie części nr II pod nazwą: „Modernizacja wywrotnic wagonowych wraz z wózkami 
wygarniającymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie” została wybrana, jako najkorzystniejsza,  

2) Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia realizowany był w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu technologicznego i innych urządzeń 
Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednio wykwalifikowanym personelem, odpowiednim 
zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§1 DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im 
przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałych 
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku 
sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje: 

„Cudzoziemiec” - osoba niebędąca: (i) Obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; (ii) Obywatelem 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, (iv) Członkiem rodziny cudzoziemców, o 
których mowa w pkt i, ii, iii powyżej, który do nich dołącza lub z nimi przebywa, (v) obywatelem Ukrainy 
uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 22 Ustawy o 
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

„Dalszy Podwykonawca”- oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio powierzył 
wykonanie części przedmiotu Umowy. 

„Dalszy Podwykonawca Obiektowy”- oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego Prace na Terenie Prac.  

„Data Wejścia w Życie”- oznacza datę złożenia podpisu przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy Umowa 
podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Zamawiającego, Datą Wejścia w Życie jest 
data złożenia ostatniego z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Zamawiającego. 

„Data Zakończenia Prac”- oznacza wskazaną w Umowie w §3 ust. 3.2. datę zakończenia Prac.  

„Dokumentacja Wykonawcy”- oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury, 
specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, 
uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu 
w ramach Umowy, szczegółowo określona w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

„Dokumentacja Zamawiającego”- oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i przekazaną Wykonawcy 
dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację dotyczącą Prac udostępnioną Wykonawcy 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

„Dostawa”- oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 
zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa 
oraz usługi związane z ich realizacją. 

„DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”- zwana również paszportem maszyny, oznacza dokumentację 
opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera w szczególności: charakterystykę 
(parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, 
schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, 
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instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz części 
zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych 
rysunków. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z 9 czerwca 
2006 r.). 

„Duży przedsiębiorca”- oznacza przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani 
średnim przedsiębiorcą. 

 „Dziennik Realizacji Prac”- oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, remontowych, 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Prac. 

„Dzień”- oznacza dzień kalendarzowy.  

„Dzień roboczy”- oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony w ustawie z dnia 18 
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) oraz inny niż soboty i Dzień Energetyka (14 
sierpnia). 

„Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółki względem, 
których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022 r. poz. 1467).  

 „Harmonogram Prac i Płatności” – oznacza harmonogram ujęty w Załączniku nr 2 do Umowy.  

 „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” oznacza zbiór zasad i warunków bezpiecznego wykonania prac 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja 
zawiera sposoby postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia.  

„Kamień Milowy“ oznacza określony etap Prac podlegający odbiorowi (odbiór częściowy lub odbiór końcowy).  

 „Kierownik Prac” oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i oddelegowaną do kierowania 
danym rodzajem Prac, powołaną przez Wykonawcę na czas realizacji Prac.  

„Kluczowy Kamień Milowy” oznacza etap Prac szczególnie istotny dla należytego wykonania Umowy, oznaczony 
jako „Kluczowy Kamień Milowy” w Harmonogramie Prac i Płatności.  

„Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca” oznacza odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, 
małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze zm.1); 

„Miejsce Dostawy” oznacza miejsce wskazane przez Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w celu Dostawy 
urządzeń przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, w tym 
również magazyn Zamawiającego. 

„Oferta” oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, która została wybrana jako 
najkorzystniejsza i na podstawie której została zawarta Umowa.  

„Okres Gwarancji i Rękojmi” oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w §7 Umowy. 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do Umowy. 

„Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych kategorii: 
a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: 

(i) obywatel rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, 

(ii) osoba prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa 

w ppkt (i) powyżej, 

(iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w imieniu lub pod kierunkiem 

podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt (i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 269/2014; 
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d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 

art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z 

późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest lub po 23 lutego 

2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość zawarcia z nim lub realizacji z 

nim lub z jego udziałem Umowy; 

„Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” oznacza dokumenty określające wymagania w obszarze BHP 
dla Wykonawców, Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców pracujących na rzecz Zamawiającego, 
obejmujące zarówno wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego, dostępne na stronie internetowej: 
https://swpp2.gkpge.pl 

 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą „OnePlace” w sekcji 
„Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji „Inne 
informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” w katalogu 
„Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

„Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy.  

„Podwykonawca Obiektowy” oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części 
przedmiotu Umowy na Terenie Prac.  

„Prace” oznaczają wszelkie czynności, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają prawa własności intelektualnej, o których mowa w §10 Umowy. 

„POR”, „Projekt Organizacji Robót” – oznacza dokument opisujący szczegółowo planowany sposób 
bezpiecznego wykonywania Prac. Dla Prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane rolę POR pełni Instrukcja 
Bezpiecznego Wykonania Robót.  

„Protokół Odbioru” oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, poświadczający należyte 
wykonanie części lub całości Prac, w szczególności Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół Odbioru 
Końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 

„Przedstawiciel Wykonawcy” / „Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza podmiot 
wskazany w §5 ust. 5.9. Umowy. 

„Przedstawiciel Zamawiającego” / „Generalny Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza podmiot wskazany w §5 
ust. 5.9. Umowy. 

„Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie Prac, w którym winno nastąpić potwierdzenie jakości 
technicznej lub należytej staranności wykonanych prac lub koniecznych czynności, jakości dostarczonych 
materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

„Ruch Próbny” oznacza ciągłą eksploatację instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności poszczególnych układów technologicznych 
i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych. 

„Siła Wyższa” oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w §14 Umowy. 

„Strona / Strony” oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź Zamawiającego i Wykonawcę. 

„Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki” oznacza dokument określający wysokość kar umownych z tytułu zwłoki 
stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. 
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„Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawców” oznacza dokument określający wysokość kar za nieprzestrzeganie 
wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący Załącznik nr 5a do Umowy. 

„Teren Prac” oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą wykonywane Prace przez 
Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z uwzględnieniem pól odkładczych i dróg 
transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy. 

„Umowa Podwykonawcza” oznacza umowę podpisaną między Wykonawcą i Podwykonawcą lub odpowiednio 
pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

„Umowa” oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz 
z jej Załącznikami. 

„VAT” oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) 

„Wada” oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym parametrów gwarantowanych 
(o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, 
braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

„Wada Limitująca” oznacza Wadę przedmiotu Umowy, której wystąpienie powoduje przestój w pracy układu 
technologicznego (wykorzystywanego przy produkcji energii elektrycznej lub ciepła) lub wyklucza bezpieczną dla 
obsługi i samego układu dalszą jego pracę, lub powoduje obniżenie funkcjonalności w stopniu wpływającym na 
ograniczenie produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub ciepła. 

„Wynagrodzenie Umowne” oznacza łączną cenę brutto za Prace określoną w §4 ust. 4.1. Umowy należną 
Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, chyba że w umowie wprost wskazano, 
że dotyczy wynagrodzenia umownego netto. 

„Zabezpieczenia” oznacza „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”. 

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” oznacza zabezpieczenie, jakie Wykonawca ma dostarczyć 
Zamawiającemu zgodnie z §9. 

„Załącznik” oznacza załącznik do Umowy. 

"Zasady Gospodarki Odpadami" oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa w ust. 5.12-5.23 
Umowy”. 

„Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie 
Zamawiającego” oznaczają dokumenty i instrukcje określające zasady, na których Zamawiający udostępnia 
Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia 
(socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odkładcze oraz drogi transportowe 
na terenie Zamawiającego, dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl: 

 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą „OnePlace” 
w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji „Inne 
informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje zakupowe” 
w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

Akty prawne:  

„Kodeks Cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze 
zm.). 

„Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.). 

„Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). 

„Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).   

„Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2509 ze zm.).  

„Prawo bankowe” - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2324 ze zm.). 

https://swpp2.gkpge.pl/


  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 7 z 71 

 

„Prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  

„Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z   
2022 r. poz. 1385 ze zm.). 

„Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 324 ze zm.). 

„RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

„Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 
niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące 
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. 
U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.); 

„Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 
r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.); 

„Ustawa o cudzoziemcach” - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze 
zm.). 

„Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym” - Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.). 

„Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).  

„Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

„Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.).  

„Ustawa o podatku od towarów i usług” - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). 

„Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”  - 
ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103). 

„Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.). 

„Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawa z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.); 

„Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” - ustawa z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893 ze 
zm.). 

„Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” – ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.). 

„Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników” – ustawa z dnia 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknrwgmzto
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000299
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„Ustawa PZP” ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

1.2. Interpretacje. 

1.2.1 W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentów 
składających się na Umowę, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który 
znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów Umowy. Strony ustalają następującą hierarchię 
dokumentów Umowy: 

a) Umowa, 

b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

c) inne Załączniki do Umowy. 

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, obowiązujące 
będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3 Zasady, o których mowa w pkt 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, że powyższe 
przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4 Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim będzie 
prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie dokumenty 
powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w języku polskim, jak również 
w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania Stron związane z realizacją Umowy. 
Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich korzysta. 

1.2.5 Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6 Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do uzyskania 
zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego 
lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską. 

1.2.7 Materiały i części pozostałe po demontażu urządzeń pozostaną własnością Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich 
usunięcia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca postąpi zgodnie z 
właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca 
bierze na siebie odpowiedzialność, jako wytwórca odpadów. 

1.3. Układ Umowy  

1.3.1 Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu są 
odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają na 
interpretację postanowień umownych. 

1.3.2 Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej i na odwrót, 
w zależności od kontekstu. 

1.3.3 Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, tygodni, 
miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i upływ terminów 
przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1 Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iż dokumentacja ta jest przydatna dla 
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w szczególności Wykonawcy jest 
znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania techniczne Zamawiającego; 

1.4.2 Posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach ustalonego 
Wynagrodzenia Umownego do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą 
odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy zdolnego do wykonania przedmiotu 
zamówienia;  
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1.4.3 Przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu 
zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy w szczególności dokumentacją wskazaną 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego oraz 
uzyskał wszystkie informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia, możliwości 
zorganizowania placów i zaplecza na Terenie Prac, w tym między innymi zaopatrzenia w media 
niezbędne dla realizacji Umowy; 

1.4.4 Zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostępniania 
Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego 
oraz Taryfikatorem Kar i zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża 
zgodę na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy; 

1.4.5 Miał możliwość dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim warunki 
i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec osób 
trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia 
Umownego; 

1.4.6 Zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi przedmiot 
Umowy ma współpracować; 

1.4.7 Został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone przez 
innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje), co może wymagać 
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu warunki komunikacyjne 
oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków odpowiednich informacji 
w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym zakresie; 

1.4.8 Starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji Umowy, 
w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, nabycia Urządzeń 
i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, 
robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatków, 
ubezpieczeń, ustanowienia Zabezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych (niewskazanych 
powyżej) kosztów wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, których poniesienie przez 
Wykonawcę będzie konieczne dla realizacji Umowy; 

1.4.9 Skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy i uwzględnił 
je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności uwzględniając szacunkowy charakter 
danych przekazanych przez Zamawiającego; 

1.4.10 Podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi 
przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją 
techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.11 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status/nie posiada statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu 
przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany 
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

1.5. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

1.5.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do realizacji Umowy 
na zasadach finansowych w niej określonych. 

1.5.2 W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) Zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 
otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  



  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 10 z 71 

 

b) Wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we 
właściwej jurysdykcji,  

c) Podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium 
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, 
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  

d) W sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, stanie się 
nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,  

W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt 1.5.2. powyżej Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia 
u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub 
zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.  

1.5.3 Nie dotyczy. 

1.6. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.6.1 W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że na chwilę 
zawarcia Umowy posiada status Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający 
zobowiązuje się w terminie 14 Dni od daty zmiany do pisemnego poinformowania Wykonawcy 
o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 
aneksu. 

 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest modernizacja wywrotnic wagonowych wraz z wózkami 
wygarniającymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie oraz należyte wykonanie 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących Prac 
w Okresie Gwarancji i Rękojmi, jak również udzielenie Zamawiającemu Praw Własności 
Intelektualnej.   

2.2. Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu 
Zamówienia). 

2.3. Nie dotyczy.  

2.4. Miejsce realizacji Prac: 

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1. 

2.5. Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych 
Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie.  

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być 
zgodny z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji (DTR) i obowiązującymi przepisami prawa.  

2.7. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione 
wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz Harmonogramu Prac i Płatności, w 
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tym Prace, które są niezbędne dla stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i 
odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie 
w szczególności do Prac projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni 
się w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia 
czynności i Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej 
i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W związku 
z powyższym takie zadania traktowane będą, jako objęte Pracami oraz zostaną wykonane przez 
Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.8. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

2.9. Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie,  
w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania 
całości lub części Prac oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować 
konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa 
zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego, przy czym jako podstawę 
Zamawiający może przyjąć założenia wynikające ze Szczegółowego Harmonogramu Prac, o którym 
mowa w §3 ust. 3.8. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia 
Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach 
wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych 
czynności, a zarazem skoordynować z osobą trzecią inne czynności przez siebie wykonywane. 
O skorzystaniu z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, 
załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustalone w oparciu 
o Szczegółowy Harmonogram Prac. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego 
osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić 
w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia lub 
z bieżących płatności należnych Wykonawcy.  

 

§3 OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac:  Data Wejścia w Życie, jednak nie wcześniej niż 01.06.2023 r.  

3.2. Data Zakończenia Prac: 08.08.2023 r.  

3.3. Data Zakończenia Kluczowego Kamienia Milowego: 30.06.2023 r. (zgodnie z Załącznikiem nr 2 
do Umowy).  

3.4. Datą zakończenia Umowy jest dzień, w którym wygasają uprawnienia Zamawiającego z tytułu 
gwarancji lub rękojmi, o których mowa w §7 Umowy.  

3.5. Harmonogram Prac i Płatności oraz podział na Kamienie Milowe, w tym: Kluczowy Kamień 
Milowy, został określony w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3.6. Zamawiający może zmienić datę rozpoczęcia Prac. O zmianie daty rozpoczęcia Prac 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 Dni przed planowanym terminem ich 
rozpoczęcia. Strony niezwłocznie ustalą wpływ takiej zmiany na Harmonogram Prac i Płatności 
lub na Szczegółowy Harmonogram Prac oraz wysokość i warunki wynagrodzenia i wprowadzą 
zmiany w formie aneksu do Umowy zgodnie z postanowieniami § 20. 
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3.7. Data Zakończenia Prac lub Data Zakończenia Kluczowego Kamienia Milowego ulegną zmianie 
w przypadkach określonych w §20 Umowy oraz w następujących przypadkach: 

3.7.1 Nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac; 

3.7.2 Przerw w realizacji Prac z winy Zamawiającego; 

o okres nie dłuższy niż zawiniony przez Zamawiającego okres opóźnienia, chyba że Strony zgodnie 
postanowią inaczej. 

W przypadkach określonych powyżej Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
nowe terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu 
do Umowy. 

3.8. W terminie, wskazanym w Harmonogramie Prac i Płatności Wykonawca opracuje i przedłoży 
Szczegółowy Harmonogram Prac, który powinien być uszczegółowieniem i rozwinięciem 
Harmonogramu Prac i Płatności. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do 
uszczegóławiania Szczegółowego Harmonogramu Prac. Wykonawca zobowiązany jest również 
do bieżącego aktualizowania Szczegółowego Harmonogramu Prac, lecz nie rzadziej niż raz na 
miesiąc. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 
aktualnego Szczegółowego Harmonogramu Prac w każdym czasie (w wersji elektronicznej, 
edytowalnej oraz papierowej). Przedłożony Szczegółowy Harmonogram Prac, jak i jego każda 
aktualizacja lub zmiana, podlegać będą akceptacji Zamawiającego.  

3.9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w 
Umowie, w szczególności  terminów Kamieni Milowych, Kluczowego Kamienia Milowego 
lub  Daty Zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować  pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę 
opóźnienia. 

 

§4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w 
§2 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wyniesie (…) PLN netto (słownie: (…) złotych 00/100 
netto) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. (…) PLN 
brutto (słownie: (…) złotych (…) /100 brutto). 

Wycena poszczególnych pozycji, objętych zakresem Prac została zawarta w Załączniku nr 3 do 
Umowy. 

Wynagrodzenie Umowne netto nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania 
Umowy.  

4.2. Nie dotyczy.  

4.3. Protokoły 

Faktury VAT będą wystawiane za zrealizowane i odebrane etapy Prac (wykonane w ramach 
poszczególnych Kamieni Milowych), zgodnie z  Harmonogramem Prac i Płatności, na podstawie 
Protokołów Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 4.14 i ust. 4.18. Postanowienie §15 ust. 15.5 zdanie drugie Umowy stosuje się 
odpowiednio. 

4.4. Wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia 
Praw Własności Intelektualnej (w tym prawa własności nośników, na których Utwory zostały 
utrwalone), udzielenie zezwoleń oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy o 
których mowa w §10 Umowy.  

4.5. Nie dotyczy.  

4.6. Nie dotyczy.  

4.7. Nie dotyczy.  
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4.8. Nie dotyczy.  

4.9. Nie dotyczy.  

4.10. Nie dotyczy.  

4.11. Wykonawca oświadcza, że:  

4.11.1 W odniesieniu do dochodów osiągniętych z niniejszej Umowy:  

a) Wykonawca jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy;  

b) Dochody są związane z działalnością w kraju rezydencji podatkowej,  

4.11.2 Jest ostatecznym beneficjentem wynagrodzenia (rzeczywistym właścicielem wypłacanych 
należności), tzn.:  

a) Otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu 
i   ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności lub jej części;  

b) Nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym 
prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;  

c) Prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane 
są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

4.11.3 Nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów.  

a) Płatność całości kwoty wykazanej na fakturze jest uzależniona od przedstawienia przez 
Wykonawcę: aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji (nie rzadziej niż raz w roku) oraz 
ponadto załączenia do Umowy wydruku z zagranicznego rejestru handlowego, 
potwierdzającego prowadzenie działalności w danym państwie.  

b) W przypadku braku ww. dokumentów z wynagrodzenia Wykonawcy będzie potrącony 
podatek u źródła w stawce 20%.  

c) W przypadku gdyby którekolwiek ze wskazanych w oświadczeniu przesłanek uległa zmianie, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  

d) Od płatności przekraczających 2 miliony złotych w roku podatkowym będzie pobierany przez 
Zamawiającego podatek u źródła, niezależnie od spełnienia przesłanek określonych 
w niniejszym ust. 4.11. [ust. 4.11 dotyczy podmiotów, których siedziba jest poza terytorium 
RP] 

4.12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w Dacie Wejścia w Życie, a następnie do 10 stycznia 
każdego kolejnego roku kalendarzowego, aktualny certyfikat rezydencji podatkowej 
Wykonawcy wystawiony przez właściwy organ w kraju siedziby Wykonawcy.][Dotyczy 
podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 

4.13. Jeśli Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia podatku u źródła ("withholding tax") 
w związku z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Wykonawcy wynikającymi z niniejszej Umowy, 
Zamawiający potrąci kwotę takiego podatku z kwoty Wynagrodzenia Umownego i uiści taki 
podatek zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego. Jeśli Wykonawca nie 
posiada siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przed odbiorem Prac nie 
dostarczył Zamawiającemu certyfikatu rezydencji podatkowej, stanowiącego warunek wypłaty 
Wynagrodzenia Umownego lub jeśli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał 
certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzający w roku, w którym dokonywana jest 
płatność, rezydencję podatkową Wykonawcy w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, przed wypłatą Wynagrodzenia Umownego, to Zamawiający 
potrąci z Wynagrodzenia Umownego podatek u źródła zgodnie z postanowieniami tejże 
umowy. W przypadku potrącenia przez Zamawiającego podatku u źródła, Zamawiający 
zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy informację o potrąceniu tego podatku.][Dotyczy 
podmiotów, których siedziba jest poza terytorium RP] 
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4.14. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest każdorazowo podpisany przez Strony odpowiedni 
Protokół Odbioru, o którym mowa w §6 Umowy. 

4.15. Każda faktura VAT wystawiona na podstawie Umowy będzie zawierać: wskazanie odbiorcy, 
symbol obowiązującej klasyfikacji GUS (PKWiU) dla potrzeb podatku VAT numer zamówienia 
wygenerowany i wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego oraz numer rachunku 
rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.19 w formacie IBAN wraz z nazwą oraz 
numerem SWIFT Banku Wykonawcy oraz będzie doręczona na adres wskazany w ust. 4.18. 
Strony postanawiają, iż faktura zawierająca błędy w zakresie danych określonych w zdaniu 
pierwszym lub niezawierająca danych określonych w zdaniu pierwszym, jak również faktura 
zawierająca błędy dotyczące jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub 
niezawierająca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa jak również faktura 
doręczona pod adres inny niż wskazany w ust. 4.18., może zostać zwrócona Wykonawcy bez 
księgowania przez Zamawiającego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zwrotu 
faktury przez Zamawiającego, dniem otrzymania faktury przez Zamawiającego jest dzień 
otrzymania przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 4.18. faktury wystawionej 
prawidłowo, tj. zawierającej w szczególności dane odbiorcy, numer zamówienia i numer 
rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4.19 w standardzie IBAN wraz z nazwą oraz 
numerem SWIFT Banku Wykonawcy. Prawidłowe wystawienie faktury może nastąpić również 
poprzez wystawienie faktury korygującej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury 
przez Zamawiającego jest dzień otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury korygującej wraz z fakturą pierwotnie wystawioną (korygowaną). 

4.16. W przypadkach przewidzianych w ust. 4.15. powyżej, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonania płatności objętej fakturą do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 
wystawionej faktury, a Wykonawca nie będzie miał prawa naliczania jakichkolwiek odsetek za 
opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

4.17. Wykonawca w fakturze VAT powinien wskazać jako odbiorcę świadczenia właściwy oddział PGE 
Energia Ciepła S.A. dla którego jest ono realizowane tj.: 

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1. 

4.18. Faktura VAT winna być wystawiona nie później niż do 15 Dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym odebrano zrealizowane Prace na podstawie podpisanego Protokołu 
Odbioru i dostarczona wraz z kopią Protokołu Odbioru na adres: 

ArchiDoc S.A. 
Ul. Niedźwiedziniec 10 

41-506 Chorzów 
Dot. PGE 

Zmiana danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna 
względem drugiej Strony z chwilą poinformowania jej o takiej zmianie na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

4.19. Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy o 
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w terminie do 30 Dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres podany w ust. 4.18. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT posiada/nie 
posiada rachunek VAT, o którym mowa art. 2 pkt 37 Ustawy o podatku od towarów i usług, 
utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej prowadzonego w związku z wykonywaną działalnością 
gospodarczą. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawo bankowe, lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której Wykonawca jest 
członkiem, otwartym w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą 
oraz że został zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o 
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podatku od towarów i usługi oraz Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadamiania Zamawiającego o każdej zmianie zaistniałej w tym zakresie. 

Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych postanowień ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

Płatności z tytułu Wynagrodzenia Umownego mogą być dokonywane z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów 
i usług. 

4.20. Jeżeli faktura, wystawiana w walucie innej niż PLN, zawiera wartość podatku VAT, Wykonawca 
zobowiązany jest wysłać skan wystawionej faktury w dniu jej wystawienia na adres: 
treasury@gkpge.pl. Skan faktury nie stanowi przesłania e-faktury w rozumieniu przepisów o 
VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.21. 

4.21. Fakturowanie pomiędzy Stronami obowiązuje w formie papierowej.  

Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w 
Ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4.22. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
4.19 , na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego na kolejnej fakturze, z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek równoczesnego dostarczenia dodatkowego 
potwierdzenia poprawności rachunku rozliczeniowego, którego jest posiadaczem w postaci 
potwierdzania z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz potwierdzenia 
jego zawarcia w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od 
towarów i usługi wraz z pismem przewodnim podpisanym zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. 
Negatywne skutki prawne niezastosowania się do powyższych postanowień ponosi wyłącznie 
Wykonawca. 

4.23. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność zaś zgodnie 
z Harmonogramem Prac i Płatności przewidywana będzie kolejna płatność, wartość faktury 
korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury. 

4.24. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po 
ostatnim terminie płatności wynikającym z Harmonogramu Prac i Płatności, zobowiązany jest 
zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 
15 Dni od jej wystawienia. 

4.25. W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące Umowę, faktury będą 
wystawione wyłącznie przez jeden z tych podmiotów, będącego pełnomocnikiem pozostałych 
(np. przez lidera konsorcjum). Wszystkie podmioty wspólnie realizujące Umowę działając 
łącznie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jeden z nich do odbioru 
należności przypadających dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy 
określony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.19 z odpowiednim zastosowaniem ust. 4.22. 
Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Umowy. 
Odwołanie lub zmiana udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgodnego oświadczenia woli 
wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności wszystkich podmiotów wspólnie realizujących 
Umowę, którzy udzielili pełnomocnictwa. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest 
konsorcjum] 

4.26. Zapłata wynagrodzenia udokumentowanego fakturą, dokonana przez Zamawiającego na rzecz 
pełnomocnika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje wygaśnięcie długu 
obejmującego zapłatę kwoty wynikającej z tej faktury, względem wszystkich podmiotów 
wspólnie realizujących Umowę. Zwolnienie z długu względem wszystkich  podmiotów wspólnie 
realizujących Umowę będzie miało miejsce także, gdy zgodnie z Umową zapłata zostanie 
dokonana na rachunek osób trzecich, w szczególności w sytuacji bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, a także w przypadku potrąceń 
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należności przysługujących Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 
odszkodowań lub odsetek. [Dotyczy przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum] 

4.27. Data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stanowi datę spełnienia świadczenia 
pieniężnego. 

4.28. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.  

4.29. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

4.30. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.30.1 Pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków 
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacją 
Podatkową, które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

4.30.2 W przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji Podatkowej, 
wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym 
w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie przekazanie informacji naruszałoby ww. 
obowiązek. 

4.31. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 
zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje 
bankowe lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty 
przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest 
rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie z Umową. 

4.32. Wynagrodzenie Umowne, o którym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 
rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przez 
Wykonawcę wykonany i odebrany przez Zamawiającego którykolwiek z Kamieni Milowych, 
wynagrodzenie za ten Kamień Milowy nie przysługuje Wykonawcy. Określone w ust. 4.1. 
Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za wyjątkiem 
przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie 
stosuje się. Nie ulegają również zmianie składowe wynagrodzenia określonego w ust. 4.1. 
wskazane w ust. 4.4. niniejszego paragrafu.  

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1 Wykonania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem; 

5.1.2 Transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów potrzebnych do 
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego, 
udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy; 

5.1.3 Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu na lub 
przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
potrzebnych do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na ruch zakładu 
Zamawiającego; 

5.1.4 Wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych prawem 
w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw 
wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5 Zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do 
prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby 
czynności i obowiązujących przepisów prawa 

5.1.6 Organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki 
Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie Zamawiającego oraz 
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Opisowi Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego 
w zakresie określonym w zdaniu poprzednim; 

5.1.7 Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 Dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 5.3.11.; 

5.1.8 Udostępnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom 
Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez Zamawiającego; 

5.1.9 Protokolarnego przejęcia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia 
przejęcia wpisem do Dziennika Realizacji Prac, jak również, po zakończeniu czynności na Terenie 
Prac, uporządkowania Terenu Prac i przywrócenia go do stanu sprzed realizacji Prac chyba, że 
inaczej określono w Umowie; 

5.1.10 Doprowadzenia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac do stanu określonego w 
Umowie; 

5.1.11 Zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.12 Pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na własny 
koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych Wykonawcy lub będących 
w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.13 Wywozu, na własny koszt materiałów lub elementów z terenu zakładu w postaci odpadów z 
wyjątkiem złomu w postaci odpadów metalowych, o których mowa w ust. 5.19. oraz 
przetransportowania na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego złomu 
w postaci odpadów metalowych, o których mowa w ust. 5.19, powstałego w trakcie Prac po 
jego wcześniejszym pocięciu w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do 
kontenera; 

5.1.14 Przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej 
oraz innych dokumentów, w tym m.in.: 

a) deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania na 
terenie Polski oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

b) atestów; 

c) DTR maszyn i urządzeń; 

d) kart gwarancyjnych; 

e) certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia; 

5.1.15 Niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także pracowników spółek 
GK PGE, bez uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu Zamawiającego oraz 
pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów Podwykonawczych; 

5.1.16 Dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do 
przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu 
z Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.17 Ustanowienia na rzecz Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu następujących 
Zabezpieczeń: 

a) Nie dotyczy; 

b) Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, zgodnie z ust. 9.1. 
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5.1.18 Nie dotyczy; 

5.1.19 Nie dotyczy; 

5.1.20 Opracowania oraz bieżącej aktualizacji POR (jeżeli jest wymagany prawem) zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Wymaganiach BHP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa obejmującego swoim zakresem wszystkie działania podejmowane przez Wykonawcę, 
jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Powyższy 
dokument należy przekazać do akceptacji Zamawiającemu na 14 Dni przed rozpoczęciem Prac 
lub terminem planowanego wdrożenia aktualizacji; 

5.1.21 Zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy 
Obiektowego w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie 
został określony Opisie Przedmiotu Zamówienia - nie później niż przed wejściem na Teren Prac 
przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę Obiektowego.  

5.1.22 Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawców, realizujących 
usługi, osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 2.1.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia 
jeżeli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu 
Pracy. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów określonych poniżej w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

przy czym wskazane wyżej czynności kontrolne ani ich skutki nie zwalniają Wykonawcy 
z należytego wykonania Umowy i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, 
w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.1.23 Przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 14 Dni od otrzymania takiego 
wezwania, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i Podwykonawców osób 
wykonujących czynności, o których mowa w pkt 5.1.21. powyżej:  

a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących przedmiotowe czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
poszczególnych grup pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy, Podwykonawców;  

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika, że wykonuje przedmiotowe czynności na podstawie 
umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że przedmiotowe czynności wykonuje na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika którego 
oświadczenie dotyczy;  

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę oraz 
Podwykonawców składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę pracowników objętych oświadczeniem, o którym mowa pod lit. a), 
za ostatni okres rozliczeniowy;  
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przy czym Strony uzgodnią zakres anonimizacji danych osobowych pracowników Wykonawcy 
oraz pracowników Podwykonawców tak, aby ujawnieniu podlegały wyłącznie dane 
pozwalające na potwierdzenie przestrzegania zobowiązania określonego w pkt 5.1.22 
powyżej; 

5.1.24 Poinformowania osób, o których mowa w pkt 5.1.22. powyżej, o treści klauzuli społecznej 
zawartej w pkt 5.1.22. – 5.1.23. powyżej i o prawie każdej z tych osób bezpośredniego 
zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu tej klauzuli przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców;  

5.1.25 Zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzulę społeczną o treści odpowiadającej klauzuli 
zawartej w pkt 5.1.22. – 5.1.23. powyżej; 

5.1.26 Niezłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę w terminach i okolicznościach określonych w 
pkt 5.1.22. powyżej, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiotowe czynności, skutkując 
obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §13 ust. 13.5. poniżej;  

5.1.27 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca, Podwykonawca w terminie 7 Dni od 
przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, poinformuje Zamawiającego na 
piśmie o jej wynikach, w szczególności przedkładając poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę kopię notatki urzędowej lub protokołu 
pokontrolnego, a po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego lub decyzji, również ich kopię. 
Kopie ww. dokumentów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych.  

5.1.28 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich krajowych i międzynarodowych 
regulacji, dotyczących kontroli obrotu (kontroli eksportu/importu) – w szczególności, 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać regulacji dotyczących kontroli obrotu (kontroli 
eksportu/importu) Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (USA). 

5.1.29 Przed złożeniem oferty, Wykonawca - w szczególności - zweryfikował i zapewnił, przy 
zastosowaniu odpowiednich środków, że przy realizacji Umowy: 

a) nie dojdzie do działań sprzecznych z ograniczeniami handlu bądź embargami nałożonymi 
przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) lub Organizację Narodów 
Zjednoczonych - z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących obrotu krajowego i zakazów 
unikania i obchodzenia embarg; 

b) zostały uwzględnione ograniczenia wynikające z List Odmów publikowanych przez Unię 
Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki (USA), a dotyczące współpracy z pewnymi osobami, 
podmiotami gospodarczymi i organizacjami. 

5.1.30 Jeżeli niezbędne okaże się umożliwienie odpowiednim organom państwa lub Zamawiającemu 
przeprowadzenie weryfikacji transakcji pod kątem kontroli importu / eksportu, Wykonawca, na 
wniosek Zamawiającego, niezwłocznie udostępni wszelkie posiadane informacje dotyczące 
Dostaw na rzecz Zamawiającego, a także ewentualnych znanych sobie ograniczeń obrotu. 

5.1.31 Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i ochronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 
postępowaniami, czynnościami, karami, stratami, kosztami i szkodami wynikającymi z / lub 
będącymi w związku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę/Podwykonawcę prawa i regulacji 
związanych z kontrolą eksportu/importu. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia 
wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego, a wynikłych z wyżej wymienionego 
powodu. 
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5.1.32 Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia niniejszych postanowień do umów z 
Podwykonawcami, tak by zapewnić tożsamy lub wyższy poziom przestrzegania wszystkich 
krajowych i międzynarodowych regulacji, dotyczących kontroli obrotu (kontroli 
eksportu/importu) oraz ochrony praw Zamawiającego. 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają obowiązek 
wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku braku 
możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

5.2.1 Niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz Przedstawicielowi 
Zamawiającego; 

5.2.2 Przerwania Prac; 

5.2.3 Dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Realizacji Prac lub przerwania polecenia na 
prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1 Protokolarnego przekazania urządzeń zgodnie z Harmonogramem Prac i Płatności, z 
zastrzeżeniem ust. 5.8. poniżej, umożliwiającego zorganizowanie Prac na tym terenie przez 
Wykonawcę w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

5.3.2 Umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska naturalnego; 

5.3.3 Przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem do 
wykonywania Prac na Terenie Prac innych niż dostępne na stronie internetowej: 
https://swpp2.gkpge.pl 

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.3.4 Zawiadamiania Wykonawcy z 14-Dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP 
i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca ze zmiany przepisów prawa.  
Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposób istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu 
Umowy, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu do akceptacji kalkulację 
bezpośrednich kosztów wynikających z takiej zmiany regulaminu.  

5.3.5 Przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla Personelu Wykonawcy, Podwykonawców i 
jego Dalszych Podwykonawców w zakresie przepisów i wymagań obowiązujących 
Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych na 
terenie Zamawiającego zgodnie z zasadami przyjętymi w Wymaganiach BHP; 

5.3.6 Podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac, 
a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach i znaczących 
aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, wiadomych Zamawiającemu, które 
winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.7 Poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia (tj. 
hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.8 Przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz zapewnienia 
dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy lub 
zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

https://swpp2.gkpge.pl/
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5.3.9 Odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do spożywania 
posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń biurowych, warsztatowych 
lub magazynowych, miejsc postojowych i innych. Z tytułu udostępnienia ww. pomieszczeń 
będzie naliczana opłata płatna w formie ryczałtów miesięcznych, na podstawie odrębnie 
zawartej umowy najmu, zgodnie z Zasadami Udostępniania Pomieszczeń, Mediów, Pól 
Odkładczych oraz Dróg Transportowych na Terenie Zamawiającego, w tym m.in. w dokumencie 
„Cennik najmu” udostępnionymi na witrynie portalu zakupowego Zamawiającego: 
https://swpp2.gkpge.pl.   

a) dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

b) dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.3.10 Nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz 
placów odkładczych; 

5.3.11 Udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych) 

a) nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do 
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

b) odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o których mowa w pkt 
5.3.9. powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego. 

5.3.12 O ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiającego 
niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej z Pracami; 

5.3.13 Wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, dopuszczania 
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowiązującą 
u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.14 Udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.15 Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1 Weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych 
przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych; 

5.4.2 Niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych w następujących przypadkach: 

a) nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego POR; 

b) niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej listy 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, z uwzględnieniem 
ust. 19.1. i dalszych oraz pkt 5.1.21.; 

c) nieprzekazania załączników, o których mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki 
Odpadami; 

d) nieprzekazania Zamawiającemu wyciągów z umów z Podwykonawcami Obiektowymi oraz 
Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu Umowy, 
harmonogramu realizacji, udostępnienia pomieszczeń o których mowa w pkt 5.3.9. oraz 

https://swpp2.gkpge.pl/
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akceptowania przestrzegania wewnętrznych regulacji BHP na terenie Zamawiającego 
określonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami, przed wprowadzeniem 
ich na obiekty Zamawiającego; 

e) nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach Zamawiającego 
zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej aktualizacji; 

f) braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach energetycznych, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uzyskanych na podstawie 
przepisów Prawa energetycznego przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach 
Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno osób zatrudnianych przez 
Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych); 

g) niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego określił taki obowiązek 
w POR  (jeżeli jest wymagany prawem) lub Poleceniu / Zezwoleniu na Pracę; 

5.4.3 Kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają 
Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian 
Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających; 

5.4.4 Wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania przez Wykonawcę, jego 
Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych niezaakceptowanej 
przez Zamawiającego innej technologii Prac niż określonej w POR oraz w sytuacjach określonych 
w pkt 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę, nie jest 
podstawą do zmiany Kamieni Milowych i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy; 

5.4.5 Usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od Umowy, wedle 
wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego; 

5.4.6 Usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu 
nietrzeźwości lub stanu po użyciu środków odurzających podczas badania 
alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do 
wykonywania Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.4.7 Zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego polecenia 
przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 godzin 
od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych Prac zobowiązany jest 
do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i 
udokumentowanych kosztów wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją 
uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w 
związku z zawieszeniem wykonywania Prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków 
wstrzymania Prac w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. 
obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy. 

5.5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania Prac nieujętych w POR, po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego konieczności wykonania tych Prac: 



  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 23 z 71 

 

5.5.1 Wykonawca niezwłocznie przygotuje stosowną aktualizację POR, którą przedstawi 
Zamawiającemu do zaakceptowania, lub 

5.5.2 Po uzyskaniu zgody Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania tych Prac na 
warunkach określonych w pisemnym poleceniu. 

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania o tym Zamawiającego.  

5.7. Nie dotyczy.  

5.8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Prac w jednym z następujących terminów: 

5.8.1 Terminie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, albo 

5.8.2 Niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę określonych poniżej warunków przekazania 
Terenu Prac. 

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac 
Wykonawcy zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. 
Warunkiem przekazania Terenu Prac jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Prac, do których uzyskania 
Wykonawca był zobowiązany przed rozpoczęciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentów 
ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie z §8 Umowy. 

5.9. Generalnym Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

(…) tel. (…), e-mail (…) 

Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

(…), tel. (…), e-mail (…) 

Generalni Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą reprezentują, 
zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem czynności i oświadczeń 
zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego zobowiązania lub zwolnieniem z długu. 
Generalny Przedstawiciel Zamawiającego ani żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma 
umocowania do zmiany Umowy ani do złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w całości lub 
w części. 

Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 
dokonywania czynności w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Załączniku nr 6 do Umowy. 

5.10. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową 
będą adresowane co najmniej do wiadomości Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej 
Strony. Pozostali Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie 
ich kompetencji. 

5.11. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do 
wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem 
doręczonym drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym Dniu roboczym po dacie jego 
doręczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU 

5.12. W wyniku realizacji Prac przewiduje się wytworzenie następujących odpadów w ilościach 
szacunkowych: 

5.12.1 (0,5) Mg – złomu stalowego,  

5.12.2 (0,1) Mg – złom metali innych niż stalowe. 
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5.13. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów, które powstaną w 
związku z realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów, o których 
mowa w ust. 5.19. 

5.14. Wykonawca jest posiadaczem odpadów komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy 
o odpadach. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac 
kontenerów zbiórki odpadów komunalnych. 

5.15. Za udostępnienie pojemników (kontenerów) do selektywnej zbiórki odpadów określonych w 
ust. 5.19. odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 
przetransportowania we własnym zakresie i na swój koszt udostępnionych kontenerów do 
miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na magazyn Zamawiającego wraz z wytworzonym 
odpadem po uprzednim jego zważeniu chyba, że Zamawiający wyznaczy w niniejszej Umowie 
stronę trzecią odpowiedzialną za dostarczenie i odbiór kontenerów wraz z ww. odpadami. 

5.16. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów, z wyłączeniem 
kontenerów, o których mowa w ust. 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawcę muszą być 
oznakowane jego firmą oraz nazwą odpadu. Miejsce ustawienia kontenerów Wykonawca jest 
zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

5.17. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie z 
instrukcją gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce i/lub oddziale Zamawiającego. 

5.18. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie 
realizacji Prac, których ani wytwórcą ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.19. Zamawiający jest wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia, takich jak odpady o kodach:  

5.19.1 17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz, 

5.19.2 17 04 02 – aluminium, 

5.19.3 17 04 03 – ołów, 

5.19.4 17 04 05 – żelazo i stal, 

5.19.5 17 04 07 – mieszaniny metali, 

5.19.6 12 01 01 – odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, 

5.19.7 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, 

5.19.8 16 02 16– elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 

5.19.9 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10, 

5.19.10 13 01 10*– mineralne oleje hydrauliczne, 

5.19.11 13 02 05*– mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

5.19.12 13 03 07*– oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła, 

5.19.13 16 01 18 – metale nieżelazne, 

5.19.14 16 06 01*– baterie i akumulatory ołowiowe. 

5.20. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku 
gospodarowania odpadami z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, 
jak również zlecenia osobie trzeciej niezbędnych prac w zakresie gospodarowania odpadami, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.21. Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po 
materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 
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5.22. Strony uzgadniają, że zasady postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu będących 
odpadami metalowymi, o których mowa w ust. 5.19., regulują procedury gospodarki odpadami, 
które są dostępne na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl. 

5.22.1 dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na portalu SWPP2 za pomocą 
„OnePlace” w sekcji „Baza Wiedzy” w katalogu „Regulacje i procedury obowiązujące w PGE 
Energia Ciepła S.A.”. 

5.22.2 dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w sekcji 
„Inne informacje i ogłoszenia o postepowaniach (w tym ogłoszenia okresowe) Regulacje 
zakupowe” w katalogu „ Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.”. 

5.23. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.12. – 5.22. nie dotyczą zasad 
postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji 
Zamawiającego będą zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający 
zobowiązany jest do podjęcia ww. decyzji zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi 
procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich urządzeń lub ich części oraz zasady 
postępowania z nimi zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 
do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku, gdy w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego wykazu 
w trakcie realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą zwracane do 
magazynu Zamawiającego. 

 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.24. Wykonawca zobowiązuje się do wykazywania w deklaracji VAT podatku należnego z faktur, 
które będą wystawiane na rzecz Zamawiającego w wyniku realizacji Umowy.  

5.25. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 
Umowy pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie 
wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, 
poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.26. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.27. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.28. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed 
organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na 
celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle 
swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.29. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający przed 
podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie w 
oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca jest 
je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez Zamawiającego z 
żądaniem,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od Umowy wynosi 30 
(trzydzieści) Dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE 

https://swpp2.gkpge.pl/


  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 26 z 71 

 

5.30. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej 
działalności przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących 
przeciwdziałania korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących 
przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, 
przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada 
należytej staranności przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników, 
podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty 
budowlane na rzecz Spółek GK PGE, w powyższym zakresie. 

5.31. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE (http://www.gkpge.pl/compliance) i jako Partner Biznesowy Spółki 
GK PGE, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z realizacją umów na rzecz Spółek 
GK PGE, przestrzegać będzie określonych tam standardów prawnych i etycznych, i dołoży 
należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali tych 
standardów 

5.32. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania 
przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników, podwykonawców lub osób przy 
pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane zasad określonych w 
ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie. 

 

POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM 

5.33. W przypadku zatrudniania Cudzoziemców w celu realizacji Prac wynikających z Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do:  

5.33.1 Uzyskania od Cudzoziemca - przed rozpoczęciem świadczenia pracy - ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego zgodnie z 
powszechnie obowiązującym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na 
podstawie Ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych; 

5.33.2 Przechowywania przez cały okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca kopii dokumentu, o 
którym mowa w pkt 5.33.1. powyżej; 

5.33.3 Uzyskania dla Cudzoziemca zezwolenia na pracę w Polsce, zgodnie z Ustawą o Promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniami wykonawczymi; 

5.33.4 Zachowania należytej staranności w postępowaniach o wydanie, przedłużenie i uchylenie 
zezwolenia na pracę Cudzoziemca; 

5.33.5 Zapewnienia Zamawiającemu możliwości dokonywania okresowych kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę warunków opisanych w pkt 5.33.1. – 5.33.4. powyżej; 

5.33.6 Zapewnienia ważności pozwoleń, o jakich mowa w pkt 5.33.1 oraz 5.33.3 powyżej, przez cały 
okres wykonywania Prac przez Cudzoziemca; 

5.33.7 Zawarcia w umowach z Podwykonawcami i Podwykonawcami Obiektowymi klauzul o treści 
odpowiadającej klauzulom zawartym w pkt 5.33.1 – 5.33.4 powyżej oraz zobowiązania 
Podwykonawców i Podwykonawców Obiektowych do zawarcia w/w klauzul w umowach z 
Dalszymi Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi. 

5.33.8 W przypadku niedotrzymania zobowiązań wynikających z zasad opisanych w pkt 5.33.1 – 5.33.7 
powyżej Zmawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500zł za 
każdy przypadek naruszenia.  

 

§6 ODBIÓR 

http://www.gkpge.pl/compliance
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6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisach 
prawa i normach. 

6.2. Zamawiający dokonywał będzie odbiorów częściowych po zakończeniu każdego z Kamieni 
Milowych określonych w Harmonogramie Prac i Płatności. 

6.3. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru w obecności Przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: 
Przedstawiciel Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia się 
Wykonawcy na odbiór Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie. 

6.4. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 
odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie jest 
zobowiązany do podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności 
przedmiotu odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie zawierał zestawienie 
stwierdzonych Wad lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany.  

6.5. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym 
w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z 
tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do 
skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym 
pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar 
umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili 
usunięcia Wady lub niekompletności. 

§7 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.  

7.2. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 
miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Kluczowego Kamienia Milowego. 

7.3. W przypadku, gdy okres gwarancji lub rękojmi na zabudowane materiały i urządzenia udzielony 
przez producenta jest dłuższy od Okresu Gwarancji i Rękojmi wskazanego w ust. 7.2. powyżej, 
to w stosunku do takich materiałów i urządzeń Okres Gwarancji i Rękojmi będzie równy 
okresowi gwarancji lub rękojmi udzielonemu przez producenta materiałów i urządzeń. 

7.4. Na wykonane powłoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiającemu 
12 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru dotyczącego 
tych powłok. 

7.5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie 
Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została 
zgłoszona Wykonawcy. 

7.6. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 
możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być 
przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie 
maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

7.7. Wykonawca przystąpi do usuwania: 

7.7.1 Wad (innych niż limitujące) nie później niż 3 Dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego; 

7.7.2 Wad Limitujących nie później niż 48 godzin od godziny ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 
niezależnie od tego czy termin upływa w inny dzień niż Dzień Roboczy. 

Koszty napraw w całości pokrywa Wykonawca. 
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7.8. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.8.1 telefonicznie, na numer: (…),       
(a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni pocztą elektroniczną), 

7.8.2 pocztą elektroniczną, na adres: (…) 

7.9. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia 
szkody przez Wykonawcę, jak również bez utraty prawa do skorzystania z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 
Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od 
chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady 
przez osobę trzecią. 

7.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 

7.10.1 niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji 
przy odbiorze końcowym; 

7.10.2 nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.9., pod warunkiem przekazania przez 
Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.10.3 użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-ruchową; 

7.10.4 Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 
wymienionych w pkt 7.10.1. – 7.10.4. powyżej, za wynagrodzeniem . Przed przystąpieniem do 
usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową wycenę 
naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.11. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być 
wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub 
rękojmią, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy po zakończeniu każdego z okresów wymienionego 
w ust. 7.2. powyżej. 

7.12. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części 
zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w 
ramach gwarancji, na własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę 
ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad 
w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i 
instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę 
powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

7.13. W celu utrzymania parametrów gwarantowanych oraz gwarancji ogólnych w Okresie Gwarancji 
i Rękojmi, Wykonawca będzie uprawniony do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach 
dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz niezagrażających bezpiecznemu działaniu 
Prac oraz powiązanych z nimi układów i instalacji. Każdorazowo przed przystąpieniem 
Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiającego – z wyprzedzeniem co 
najmniej 3 Dni roboczych – o konieczności dokonania korekt w nastawach wskazanych przez 
Wykonawcę Prac. 

 

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca w zakresie przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na 
własny koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 
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8.1.1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego 
mienia, 

8.1.2 Ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania w związku z realizacją niniejszej Umowy 
zobowiązany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.3 Innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych podczas 
realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Dokumenty potwierdzające ochronę ubezpieczeniową, o których mowa powyżej, będą 
spełniały co najmniej warunki określone w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy. 

 

§9 ZABEZPIECZENIA 

9.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy na sumę stanowiącą 5% Wynagrodzenia Umownego (brutto), 
wyłącznie w jednej lub w kilku następujących formach:  

9.1.1 pieniądzu; 

9.1.2 gwarancji bankowej;  

9.1.3 gwarancji ubezpieczeniowej; 

9.1.4 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

9.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W przypadku gwarancji lub poręczeń określonych w pkt 9.1.2. – 9.1.5. winny być one 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, bez konieczności uzyskania 
akceptacji Wykonawcy, a treść gwarancji lub poręczenia przed ich wystawieniem musi być 
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

9.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których wyżej, przy czym zmiana formy Zabezpieczenia musi być dokonywana 
z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9.3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostaje wniesione i utrzymane nieprzerwanie 
przez okres od Daty Wejścia w Życie do dnia określonego zgodnie z postanowieniem ust. 9.8. 
Jeżeli Zabezpieczenie stanowi gwarancja lub poręczenie to przypadku wydłużenia terminu 
zakończenia Prac, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy na dalszy okres najpóźniej na 30 Dni przed dniem wygaśnięcia 
gwarancji lub poręczenia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w 
przypadku przedłużenia Okresu Gwarancji i Rękojmi. 

9.4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ulega zmianie w przypadku, gdy Termin 
Zakończenia Prac ulega wydłużeniu o co najmniej 45 Dni w stosunku terminu sprzed 
wprowadzonej zmiany W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia okresu 
Zabezpieczenia o uzgodniony okres wykonywania Prac w terminie do 15 Dni od dnia podpisania 
przez Strony stosownego aneksu do Umowy. 

9.5. W przypadku nie dostarczenia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie 
przewidzianym w ust. 9.4. powyżej w wymaganej wysokości, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur kwoty Zabezpieczenia w 
należnej wysokości wynikającej z Umowy i zatrzymania tej kwoty tytułem Zabezpieczenia 
pieniężnego albo prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, wedle wyboru 
Zamawiającego. 

9.6. Niezależnie od innych postanowień Umowy, ustanowienie i utrzymywanie w mocy 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego 9.1. jest 
warunkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania zapłaty Wynagrodzenia Umownego. 
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9.7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. Z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do pokrycia: 

9.7.1 kar umownych oraz odszkodowań; 

9.7.2 kosztów napraw dokonanych w ramach rękojmi lub gwarancji, jeżeli Wykonawca nie dokonał 
napraw na zasadach określonych w Umowie; 

9.7.3 kosztów wykonania zastępczego; 

9.7.4 roszczeń zwrotnych, przysługujących Zamawiającemu z tytułu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców), wynikających ze szkód lub 
zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem Umowy, za które 
odpowiada Wykonawca; 

9.7.5 uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych albo 
innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową lub prawem zobowiązany był uiścić 
Wykonawca. 

9.8. Wykonawca utrzymywał będzie nieprzerwanie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
w wysokości: 

9.8.1 100% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. od Daty Wejścia w Życie, o której mowa w §3 
Umowy do upływu  30 Dni licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego – na 
zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy; 

9.8.2 30% wartości kwoty wskazanej w ust. 9.1. do upływu 15 Dni licząc od daty upływu ostatniego 
Okresu Rękojmi lub gwarancji, ustalonego stosownie do §7 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 7.11. – 
na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za Wady lub gwarancji  

9.9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9.3., przekracza 
5 lat, to zabezpieczenie w pieniądzu jest wnoszone na cały ten okres. W przypadku formy 
niepieniężnej Zabezpieczenie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na 
kolejne okresy z uwzględnieniem postanowień ust. 9.10. i 9.11. 

9.10. Wykonawca każdorazowo doręczy Zamawiającemu dokument Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, jeżeli zostanie ono udzielone w formie niepieniężnej, nie później niż 30 Dni 
przed datą wygaśnięcia dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

9.11. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 9.5., w przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w terminie określonym 
w ust. 9.10., Zamawiający zmieni formę na Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. 

9.12. Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące Umowę, a podmioty te będą wnosiły 
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczenia, gwarancje 
te albo poręczenia muszą być dostarczone w taki sposób, aby łączna ich kwota równa była 
wartości wymaganej Umową, zaś z treści każdej gwarancji albo poręczenia musi wynikać, że 
została wniesiona w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie realizujących Umowę. 

9.13. Żadna zmiana postanowień Umowy, która może być dokonana przez Strony zgodnie z jej treścią 
lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie uwalnia instytucji gwarantującej od 
odpowiedzialności wynikającej z udzielonej gwarancji lub poręczenia na Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy. W treści gwarancji lub poręczenia, instytucja gwarantująca 
zrzeka się obowiązku notyfikacji o zmianach Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim.  

9.14. Jeżeli Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w formie niepieniężnej, o której mowa w Ustawie 
PZP, to będzie ono sporządzone i będzie interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w 
Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem w formie niepieniężnej, będą rozstrzygane 
w języku polskim przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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9.15. Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 9.1. udzielonego 
w pieniądzu następuje na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany zgodnie z §4 ust. 4.19. i n., 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.22. 

 

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

10.1. Wykonawca zapewni, że zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego 
z Prac lub wyników Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy 
nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom 
trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw 
do: 

10.1.1 dóbr stanowiących utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym w szczególności 
Dokumentacji Wykonawcy,  (zwanej dalej „Utworami”); 

10.1.2 dóbr stanowiących projekty wynalazcze w rozumieniu Prawa własności przemysłowej (zwanych 
dalej „Projektami Wynalazczymi”); 

10.1.3 znaków towarowych, znaków usługowych, firm i oznaczeń przedsiębiorstw, know-how oraz 
innych dóbr niematerialnych chronionych przepisami prawa niezależnie, czy prawa do tego 
rodzaju dóbr przysługują Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego, czy prawa 
obcego,  

prawa do korzystania z dóbr określonych powyżej zwane są łącznie Prawami Własności 
Intelektualnej. 

10.2. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z Praw Własności Intelektualnej w 
zakresie koniecznym do realizacji Prac i że jest uprawniony do zapewnienia Zamawiającemu 
Praw Własności Intelektualnej na zasadach ustalonych w niniejszym §10. Wykonawca w 
szczególności oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu 
Dokumentacji Wykonawcy, będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw 
majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji Wykonawcy oraz że prawa te nie będą 
obciążone prawami osób trzecich, a także, że w tym momencie będzie jedynym właścicielem 
wydawanych Zamawiającemu egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy nośników, na których 
Dokumentacja Wykonawcy została utrwalona.  

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy 

10.3. Wykonawca, z dniem dokonania odbioru odpowiedniej części Prac, lub z dniem rozwiązania 
Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej części, w zależności od tego, które z ww. 
zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu na zapłatę i bez konieczności sporządzenia na tę 
okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego 
oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
Wykonawcy dostarczonej w wykonaniu Umowy w najszerszym możliwym zakresie, na 
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, co obejmuje w szczególności: 

10.3.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.3.2 wykonanie na podstawie Dokumentacji Wykonawcy dokumentacji wykonawczej w celu 
przebudowy, korzystania, modernizacji, napraw, przeglądów wyników Prac;  

10.3.3 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania całości lub części Dokumentacji Wykonawcy  
w dowolny sposób – wytwarzanie dowolną techniką jej egzemplarzy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w formie przestrzennej; 

10.3.4 wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

10.3.5 użyczanie i udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby wybrane osoby mogły 
mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz publiczne udostępnianie 
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w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Dokumentacji Wykonawcy dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym; 

10.3.6 umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego;  

10.3.7 wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach 
publikacji on-line; 

10.3.8 wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

10.3.9 wystawianie, wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki 
przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 

10.3.10 marketing w kraju i za granicą; 

10.3.11 nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 
nadawanie poprzez satelitę. 

10.4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, na których Zamawiający 
będzie chciał wykorzystać Dokumentację Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia Umownego, 
przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na tych polach eksploatacji bez 
jakichkolwiek ograniczeń.  

10.5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na  Zamawiającego  
prawo do rozporządzania, wykonywania i korzystania z opracowań Dokumentacji Wykonawcy 
wraz z prawem na udzielanie takich zezwoleń osobom trzecim (zgoda na wykonywanie 
autorskich praw zależnych), tj. w szczególności na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie 
z tłumaczeń, zmian, przeróbek, uzupełnień Dokumentacji Wykonawcy, łączenia części lub 
całości z innymi utworami w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich 
ustępach, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji wskazanych w poprzednich ustępach. 

10.6. Wykonawca potwierdza, że w ramach powyższych praw Zamawiający lub wskazany przez niego 
podmiot będzie miał prawo w szczególności wykorzystywać Dokumentację Wykonawcy oraz jej 
opracowania do przeprowadzenia postępowań przetargowych mających na celu wybór 
wykonawcy remontów lub modernizacji wyników Prac, a także realizacji innych robót 
budowlanych, dostaw lub usług pozostających w związku bądź z wynikami Prac, bądź z 
działalnością Zamawiającego, w najszerszym, zdefiniowanym przez Zamawiającego zakresie, a 
także zlecania tych robót budowlanych, dostaw lub usług nawet bez przeprowadzenia 
przetargu, zbywania lub obciążania lub umożliwiania innym osobom korzystania z 
Dokumentacji Wykonawcy lub wyników Prac na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, 
jak również na potrzeby rozliczenia wszelkich kwot przekazanych pod jakimikolwiek tytułami na 
realizację Prac objętych Umową przez wszelkie podmioty bądź instytucje finansujące, 
kredytujące i udzielające najszerzej pojętego wsparcia.  

10.7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu 
twórców Dokumentacji Wykonawcy w zakresie niezbędnym do korzystania z Dokumentacji 
Wykonawcy zgodnie z Umową oraz zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu 
twórców. Wykonawca gwarantuje i odpowiada, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy 
zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób uniemożliwiający 
Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z Umową, 
oraz że będą przestrzegać tego zobowiązania.  

Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że twórcy Dokumentacji Wykonawcy nie będą 
wykonywać ich autorskich praw osobistych nawet jeśli twórcy sami nie zobowiążą się do ich 
niewykonywania, a w przypadku gdy twórcy będą wykonywać autorskie prawa osobiste, Wykonawca 
pokryje Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że twórcy 
wykonują te prawa, a także zwolni Zamawiającego z wszelkich obowiązków wobec twórców. 
Wykonawca zapewnia, że twórcy ci wyrazili odpowiednie zgody umożliwiające realizację zobowiązań 
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i uprawnień wynikających z niniejszego §10, w szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania 
autorskich praw osobistych w ich imieniu wraz z prawem do udzielania dalszego upoważnienia w tym 
zakresie Zamawiającemu. 

Licencje 

10.8. Nie dotyczy.  

10.9. W zakresie udzielenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji do korzystania z 
Utworów innych niż Dokumentacja Wykonawcy i Projektów Wynalazczych oraz innych Praw 
Własności Intelektualnej, niezbędnych do eksploatacji, serwisowania, konserwacji, 
modernizacji i remontów wyników Prac przez Zamawiającego, a także do zastępczego 
wykonania Prac przez osobę trzecią, Wykonawca z dniem dokonania odbioru odpowiedniej 
części Prac, lub z dniem rozwiązania Umowy lub odstąpienia przez Stronę od Umowy lub jej 
części, w zależności od tego, które z ww. zdarzeń zajdzie wcześniej, bez względu na zapłatę i 
bez konieczności sporządzenia na tę okoliczność odrębnej umowy, bez konieczności składania 
w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, udziela Zamawiającemu niewyłącznych licencji 
oraz dalszych licencji i do korzystania z Utworów i Projektów Wynalazczych oraz do pozostałych 
Praw Własności Intelektualnej (dalej łącznie „Licencje”), w zakresie koniecznym do prawidłowej 
eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów wyników Prac i do 
zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią, na warunkach określonych poniżej.  

10.10. W zakresie, w jakim dla zrealizowania Prac niezbędne jest korzystanie z Praw Własności 
Intelektualnej osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się – przed ich zrealizowaniem – uzyskać 
na własny koszt dla Zamawiającego odpowiednie licencje, pozwalające na eksploatację, 
serwisowanie, konserwację, modyfikacje i remonty wyników Prac, a także na zastępcze 
wykonanie Prac przez osobę trzecią. Tak uzyskane dla Zamawiającego licencje, będą spełniać 
warunki określone Umową dla Licencji, a w szczególności umożliwią Zamawiającemu 
korzystanie z Praw Własności Intelektualnej w zakresie nie mniejszym niż wynikający z Umowy 
w odniesieniu do Licencji. W przypadku, gdy z uwagi na ograniczenia ustawowe lub umowne, 
Wykonawca nie będzie mógł udzielić licencji wskazanych w zdaniu poprzednim w zakresie 
określonym w Umowie w odniesieniu do Licencji, Wykonawca zapewni udzielenie 
Zamawiającemu stosownych uprawnień do korzystania z dóbr wymienionych w ust. 10.1. przez 
podmioty do tego uprawione, w zakresie nie mniejszym niż wynikający z Umowy. Wykonawca 
zapewni udzielenie tych uprawnień bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje, że podmioty uprawnione udzielą takich uprawnień, 
a w przypadku, gdy podmioty uprawnione takich uprawnień nie udzielą, Wykonawca pokryje 
Zamawiającemu wszelką szkodę poniesioną przez Zamawiającego przez to, że nie udzielono mu 
takich uprawnień.  

10.11. Licencje zostaną udzielone na czas 5 lat, a po upływie tego okresu przekształcają się w Licencje 
udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca zobowiązuje się przez okres 15 lat utrzymywać 
ważność udzielonych Zamawiającemu Licencji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w 
szczególności: 

10.11.1 nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie Licencji 
udzielonych Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie Licencji 
lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu Licencji, w szczególności w sytuacji, gdy na 
podstawie Umowy Licencja przekształci się w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa będzie uważana za udzieloną na czas 
nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń o odstąpieniu od Licencji,  

10.11.2 dochować aktów staranności w celu zapobieżenia wygaśnięciu udzielonych Zamawiającemu 
Licencji, w tym mających na celu utrzymanie ważności praw przysługujących Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku rozporządzenia Prawami Własności Intelektualnej na rzecz innej 
osoby, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taka osoba będzie związana 
postanowieniami niniejszego §10 tak, jak Wykonawca, a rozporządzenie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na zakres uprawnień i obowiązków Zamawiającego. 
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10.12. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom Wykonawca wypowiedział Licencję lub wystąpił do 
sądu o jej rozwiązanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
(dziesięć procent) Wynagrodzenia Umownego netto. Zamawiający może domagać się 
odszkodowania w zakresie przekraczającym wysokość kary umownej. 

10.13. Wypowiedzenie Licencji udzielonej na czas nieoznaczony może nastąpić jedynie z zachowaniem 
10-letniego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec roku kalendarzowego. 

10.14. Zamawiający nie ma prawa zbywania lub udzielania dalszych Licencji osobom trzecim, chyba, 
że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów 
wyników Prac albo do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią. Zamawiający może 
także udzielić dalszych Licencji podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PGE oraz 
nabywcom wyników Prac, ich najemcom, dzierżawcom, użytkownikom lub innym podmiotom, 
którym wyniki Prac zostały oddane do korzystania, a także podmiotom będącym sukcesorami 
praw do wyników Prac, zarówno w części, jak i w całości, na podstawie jakichkolwiek tytułów 
prawnych, tak odpłatnych, jak i nieodpłatnych. W innych przypadkach udzielenie dalszej 
Licencji przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody Wykonawcy. 

10.15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Licencji do Utworów na następujących polach eksploatacji: 

10.15.1 wykorzystywanie w dowolny sposób i w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych 
z wynikami Prac, w szczególności w celu budowy, sprzedaży wyników Prac lub udostępnienia 
wyników Prac podmiotowi trzeciemu na jakiejkolwiek podstawie prawnej; 

10.15.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową; 

10.15.3 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - użyczenie 
osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do zastępczego wykonania Prac, do wykonywania prac 
serwisowych, konserwacyjnych, remontowych, lub modernizacyjnych Instalacji, a także 
w zakresie niezbędnym do korzystania z Licencji jak Zamawiający, przez podmioty, na które 
Zamawiający przeniósł Licencje lub którym udzielił dalszych Licencji, stosownie do ust. 10.14.; 

10.15.4 nie dotyczy; 

10.15.5 nie dotyczy; 

10.15.6 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, 
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, serwisowania, 
remontów oraz modyfikacji Instalacji. W przypadku dokonania zmiany przez Zamawiającego 
w Utworach, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tak 
zmienionych Utworów przez Zamawiającego. 

10.16. W ramach Licencji Zamawiający jest uprawiony do korzystania w dowolny sposób z Projektów 
Wynalazczych oraz innych niż Utwory Praw Własności Intelektualnej, jednak jedynie w zakresie 
koniecznym do prawidłowej eksploatacji, konserwacji, serwisowania, modernizacji, remontów 
wyników Prac i do zastępczego wykonania Prac przez osobę trzecią.  

Postanowienia ogólne 

10.17. Strony potwierdzają, że zakres praw udzielonych Zamawiającemu przez Wykonawcę na mocy 
niniejszego §10, ukształtowany jest w taki sposób, aby: 

10.17.1 Zamawiający mógł korzystać z Prac zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności 
eksploatować, serwisować, naprawiać oraz modyfikować wyniki Prac i aby Zamawiający był 
chroniony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia Praw Własności 
Intelektualnej;  

10.17.2 Zamawiający oraz podmioty działające na jego zlecenie mogli dokonywać opracowań (tj. 
wykonywać autorskie prawa zależne - w szczególności tłumaczenia, zmiany, adaptacje, 
przeróbki, uzupełnienia) Dokumentacji Wykonawcy i aby Zamawiający mógł korzystać z tych 
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opracowań w celach eksploatacji, serwisowania, napraw, przebudowy oraz dalszych 
modernizacji wyników Prac; 

10.17.3 w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się dokonać – we własnym zakresie lub poprzez 
podmioty trzecie, niepowiązane z Wykonawcą – modyfikacji wyników Prac (tj. w szczególności 
przebudowy, adaptacji, modernizacji wyników Prac, w tym wymiany maszyn, urządzeń), to 
modyfikacje te nie będą stanowiły naruszenia jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, 
niezależnie od zakresu przedmiotowego modyfikacji, zastosowanych materiałów, części lub 
technologii. Naruszenia Praw Własności Intelektualnej nie będzie również stanowiło 
wykorzystanie Dokumentacji Wykonawcy lub jej opracowań w celu przeprowadzenia 
postępowań przetargowych na wybór wykonawcy modyfikacji, serwisu lub remontów 
dotyczących wyników Prac. 

10.18. Nośniki, na których utrwalono Utwory stanowią własność Zamawiającego od momentu 
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub odpowiednio udzielenia mu 
Licencji.  

10.19. Nie dotyczy. 

10.20. Nie dotyczy.  

10.21. Nie dotyczy.   

Wynagrodzenie 

10.22. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do 
przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Dokumentacji Wykonawcy wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do Dokumentacji Wykonawcy lub jej części oraz przeniesienia 
własności egzemplarzy i nośników, takie przeniesienia następują odpłatnie, w ramach 
Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, w których niniejsza Umowa dopuszcza 
przeniesienie autorskich praw majątkowych bez względu na zapłatę. W razie wątpliwości ww. 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również za udzielenie 
Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez 
Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i odpowiednio udzielenia innych praw na podstawie niniejszego §10. Strony 
zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania dodatkowego, innego 
niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za przeniesienie jakichkolwiek praw o jakich 
mowa w niniejszym §10. 

10.23. Strony zgodnie postanawiają, że ilekroć na podstawie niniejszej Umowy dochodzi do udzielenia 
Zamawiającemu Licencji do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej, udzielenie takich 
Licencji następuje odpłatnie, w ramach Wynagrodzenia Umownego, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których niniejsza Umowa dopuszcza skuteczne udzielenie Licencji bez względu na zapłatę. W 
razie wątpliwości ww. wynagrodzenie, jak również wynagrodzenie za udzielenie 
Zamawiającemu innych praw na podstawie niniejszego §10 zostało uiszczone przez 
Zamawiającego w ramach płatności dokonanych do dnia udzielenia Licencji i innych praw na 
podstawie niniejszego §10. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony 
do uzyskania dodatkowego, innego niż Wynagrodzenie Umowne, wynagrodzenia za udzielenie 
jakiejkolwiek Licencji o jakiej mowa w niniejszym §10. 

Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich 

10.24. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Własności 
Intelektualnej osoby trzeciej Strony postanawiają, co następuje: 

10.24.1 na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego 
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub działaniami osób trzecich, wynikłymi 
lub spowodowanymi naruszaniem Praw Własności Intelektualnej osób trzecich w związku z 
realizacją Prac przez Wykonawcę lub eksploatacją Instalacji przez Zamawiającego; 
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10.24.2 Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody, jakie Zamawiający 
poniesie wskutek uwzględnienia roszczeń dotyczących naruszenia przez Zamawiającego Praw 
Własności Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

10.25. Jednocześnie Strony postanawiają, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego, gdy naruszenie Praw Własności Intelektualnej osób trzecich będzie wynikiem 
ich niezgodnego z Umową wykorzystania przez Zamawiającego. 

10.26. Jeżeli w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub korzystaniem z Prac przez 
Zamawiającego, zostanie przeciwko Zamawiającemu wszczęte jakiekolwiek postępowanie 
w przedmiocie roszczeń z tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej osób trzecich, 
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o takim postępowaniu, a 
Wykonawca będzie zobowiązany wziąć udział w tym postępowaniu na własny koszt, w 
szczególności i o ile będzie taka prawna możliwość poprzez przystąpienie do postępowania jako 
interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe poprzez wyznaczenie 
pełnomocnika współpracującego z Zamawiającym lub działającego za Zamawiającego (wedle 
wyboru Zamawiającego) jak również do prowadzenia negocjacji w związku ze zgłoszonymi 
roszczeniami. 

10.27. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone 
naruszenie Praw Własności Intelektualnej przez Zamawiającego w przypadku zgodnej z Umową 
eksploatacji, modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na własny koszt 
zapewni Zamawiającemu możliwość wykonywania takich praw. 

10.28. Wykonawca zapewni, na własny koszt, obronę Zamawiającego w postępowaniu spornym 
(sądowym lub arbitrażowym) lub administracyjnym wszczętym przeciwko Zamawiającemu z 
tytułu naruszenia Praw Własności Intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Zamawiający 
udzieli Wykonawcy lub osobom przezeń wskazanym odpowiednich pełnomocnictw. 
Zamawiający będzie w pełni współdziałać z Wykonawcą w takiej obronie. Niezależnie od tego, 
czy Zamawiający będzie działał w postępowaniu sam, czy z udziałem Wykonawcy, Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty postępowań, w tym 
udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym wymiarze. Zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z niniejszego ustępu pozostają w mocy również po odstąpieniu od 
Umowy lub jej części. 

Dokumentacja Zamawiającego 

10.29. Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę 
materiałów zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiałów przekazanych mu w 
trakcie i w związku z prowadzeniem Prac wyłącznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawcę 
projektów wykonawczych, w tym warsztatowych i innych będących w jego zakresie oraz 
dokumentacji powykonawczej zgodnie z niniejszą Umową. Po zakończeniu wykonywania Prac, 
odstąpieniu od niniejszej Umowy lub wcześniej na uzasadnione żądanie Zamawiającego, 
Wykonawca niezwłocznie zwróci wszelkie takie nośniki Zamawiającemu, jednakże Wykonawca 
może zatrzymać po jednej kopii takich dokumentów wyłącznie dla celów ewidencyjnych. 

 

§11 POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7. – 11.9. poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż 
wszelkie przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie 
związanym z niniejszą Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, 
stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez 
żadną ze Stron do innego celu niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego 
pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez 
którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych 
przekazywanych do wiadomości publicznej.  
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11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji 
poufnych, w szczególności: 

11.2.1 do nieujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej Strony, 
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2 do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczących drugiej 
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu 
Umowy; 

11.2.3 na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek dokumenty 
lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony wraz z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1 staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z mocy prawa; 

11.3.2 zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej 
Strony; 

11.3.3 ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub 
organu administracji publicznej; 

11.3.4 ich ujawnienie będzie konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na 
Zamawiającego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z § 10. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi, pośrednikom ubezpieczeniowym 
upoważnionym do wykonywania czynności brokerskich w imieniu i na rzecz Strony, zakładom 
ubezpieczeń lub reasekuracji  lub Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy, nie stanowi 
naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca powinien uzyskać od wskazanych 
powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności odpowiadające zobowiązaniu 
Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, 
konsultantów oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 
10 000 PLN za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

11.7. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 
wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego 
powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Wykonawca oświadcza, iż w 
związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący 
w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do 
publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach 
prawa dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej 
Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych 
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 
oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE i 2004/72/WE. 
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11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić 
– w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, 
wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy w ramach wykonawstwa 
zastępczego określonego w §2 ust. 2.9. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu 
pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji 
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Umowy w 
zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego §11.  

11.9.  Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej.  

 

§12 CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 
przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący 
członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części obejmującej urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub na 
podmiot uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy na 
jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie 
przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem 
nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1 zmiany podmiotu w przypadku wykonywania Umowy przez podmioty wspólnie realizujące 
Umowę spowodowanej wystąpieniem wobec któregokolwiek z w/w podmiotów wspólnie 
realizujących Umowę którejkolwiek z okoliczności opisanych w pkt 12.2.2. lub wystąpieniem 
niewypłacalności któregokolwiek z w/w podmiotów lub wszczęciem postępowania 
likwidacyjnego wobec któregokolwiek z w/w podmiotów; 

12.2.2 nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej części, albo 
nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje 
działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach 

12.2.3 określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub c) Ustawy PZP. 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem 
nieważności zgody Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona 
z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub 
z zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z 
wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego. Zamawiający może 
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych obowiązków. 

 

§13 ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego netto. 
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W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary 
obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 
bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 
5a do Umowy. 

13.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek niezgłoszenia 
Zamawiającemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego 
zgodnie z §19 w wysokości 5 % Wynagrodzenia Umownego netto. 

13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1 % Wynagrodzenia 
Umownego netto, z tytułu: 

13.4.1 nie dotyczy; 

13.4.2 nie dotyczy; 

13.4.3 nie dotyczy;  

13.4.4 nie dotyczy; 

13.4.5 Braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi klauzul dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
na Terenie Prac. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 3-krotności 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku - z tytułu niespełnienia przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w pkt 5.1.22. za każdą osobę wykonującą wskazane tam 
czynności bez umowy lub na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 
i wysokościach określonych w Załączniku nr 5 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki). 

13.7. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.2. – 13.6. nie może być wyższa niż 20% 
Wynagrodzenia Umownego netto. Łączna suma kar Umownych nie może być wyższa niż 25% 
Wynagrodzenia Umownego netto.  

13.8. W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny z 
obowiązującymi przepisami, o których mowa w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz 
stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje 
pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej 
faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej 
powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający 
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z 
dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia 
wyjaśnień i obrony. 

13.9. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych 
tytułów. 

13.10. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony 
dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności 
wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony. 

13.11. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez 
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności 
wykonywania swoich obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 
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13.12. Nie dotyczy.  

13.13. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej. 
Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na 
skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej szkody. 

13.14. Zamawiający uprawniony jest do: 

13.14.1 Potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych należności 
wynikających z Umowy z Wynagrodzenia Umownego lub skorzystania z Zabezpieczenia, 
a dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej;  

13.14.2 Dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z jakichkolwiek 
przyczyn; 

13.15. Strony uzgadniają, że: 

13.15.1 Dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia zapłaty 
innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w stosunku do terminów 
wynikających z Umowy;  

13.15.2 Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty, 
niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości. 

 

§14 SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 
zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania 
zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią dotknięta 
nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej staranności, a które 
czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie niemożliwym w całości 
lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod warunkiem spełnienia wymogów 
definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1 klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski 
żywiołowej; 

14.1.2 wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy 
nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan wyjątkowy, rekwizycję lub 
embargo; 

14.1.3 rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę domową; 

14.1.4 wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem 
skażenia radioaktywnego; 

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników Strony 
dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających 
bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio, Kamieni 
Milowych lub Prac zostaną przesunięte o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania 
Siły Wyższej. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie 
zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio 
wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, 
przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno 
być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 
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14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 
zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach wykonalne. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, łącznie 
z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę Wyższą. 
Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od Przedstawiciela 
Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu 
Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków niniejszej 
Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły Wyższej 
zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5., to 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi 
okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania 
zobowiązań umownych o czas trwania Siły Wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków 
zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca 
poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania 
których jest obowiązany zgodnie z Umową.  

 

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z 
Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy zaś 
Wykonawcy przysługuje to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na podstawie 
Umowy, o więcej niż 30 Dni. Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Strony dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami 
Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 Dni od daty 
doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się 
naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z 
tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie 
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. w przypadku naruszania przepisów BHP, 
ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 
dodatkowe koszty związane z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia 
wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za 
powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód Zawieszenie kończy się w dacie 
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż 30 Dni od 
daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia 
wykonywania Umowy przez Strony. 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1. i 15.3. powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie 
ustalą ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy 
spowodowane zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek 
zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.3. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie 
współpracę z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska 
dotyczącego rozliczenia się Stron. W przypadku zawieszenia wykonywania Umowy 
uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub zawieszenia przez 
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Zamawiającego na podstawie ust. 15.3., Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania 
Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umową w zakresie potwierdzonym 
przez Zamawiającego w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych, 
udokumentowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Prac, 
jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

§16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, 
jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1 Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie 
likwidacyjne; 

16.1.2 Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1. powyżej; 

16.1.3 Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu danego Kamienia Milowego przekracza 30 Dni co do 
terminów wynikających z Harmonogramu Prac i Płatności lub Wykonawca realizuje 
Dokumentację Wykonawcy oraz wynikające z niego Prace w sposób sprzeczny z Umową, 
a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał 
Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie 
od uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego 
bezskutecznym upływie Zamawiający może według własnego uznania nie odstępować od 
Umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego. 

16.1.4 Jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Harmonogramu Prac i Płatności  
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Harmonogramu Prac i 
Płatności, a Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub 
wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; 
Zasady wykonawstwa zastępczego mają zastosowanie odpowiednio; 

16.1.5 W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub 
uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego 
rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie 
zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków 
w określonym terminie. Naruszenie istotnych zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
niniejszej Umowy obejmuje w szczególności: 

a) Zaniechanie utrzymywania Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
w wynikającej z Umowy wysokości; 

b) Zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą Umową lub 
niezłożenia w terminach określonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz 
z potwierdzeniem dokonanej płatności składek ubezpieczeniowych; 

c) Przerwanie wykonywania Prac na okres dłuższy niż 7 Dni; 

d) Niestosowanie się Wykonawcy do poleceń Zamawiającego; 

e) Odmowa usunięcia Wad na zasadach określonych w Umowie, pomimo powiadomienia 
przez Zamawiającego o konieczności usunięcia Wad; 

f) Zlecenie wykonania całości lub części Prac osobie trzeciej bez wymaganej Umową zgody 
Zamawiającego; 
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g) Naruszenie postanowień Umowy, skutkujące naliczeniem kar umownych na kwotę 
przekraczającą 15% wartości Wynagrodzenia Umownego netto, 

16.1.6 Co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań BHP, przez 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych 
naruszeń pod rygorem odstąpienia od Umowy, dotyczące w szczególności:  

a) Zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac określonych 
w zaakceptowanym przez Zamawiającego POR; 

b) Wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób niezgłoszonych uprzednio jako zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

c) Naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

16.1.7 W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 5.1.22. 
stwierdzono protokolarnie co najmniej 2-krotnie naruszenie przepisów prawa pracy, przez 
Wykonawcę względem jego pracowników oraz udostępnionych Wykonawcy, lub Wykonawca 
uniemożliwił przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 5.1.22., lub 
Wykonawca odmówił dostępu do dokumentów, lub odmówił udzielenia informacji, o których 
mowa w pkt 5.1.23.; 

16.1.8 Wykonawca w terminie nie uzupełnił Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy; 

16.1.9 Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach podatku od 
towarów i usług. 

16.1.10 Powzięcia przez Zamawiającego informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za 
przestępstwa publiczne, w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom 
majątkowym w obrocie cywilnoprawnym (art. 296 – 309 KK), obrotowi pieniędzmi i papierami 
wartościowymi (art. 310 – 316 KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 
270-277d KK) lub wykroczenia skarbowe urzędującego członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie postępowania zakupowego lub w 
trakcie realizacji Umowy; 

16.1.11 W przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. 
i ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego;  

16.1.12 W innych przypadkach wskazanych w Umowie. 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie 
Stronie pisemnego oświadczenia. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 
90 Dnia od Daty Zakończenia Prac. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.4. Zamawiający może rozwiązać Umowę w wypadkach przewidzianych w art. 456 Ustawy PZP. 

16.5. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie 
później jednak niż w ciągu piętnastu (15) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca 
powinien: 

16.5.1 zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym ust. 
16.5.; i 

16.5.2 wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nieodebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie odstąpienia od Umowy – 
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usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiającego w 
zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.5.3 zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.5.4 dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową i wykonaną do tego 
czasu, nawet nieukończoną; i 

16.5.5 uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny 
i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.6. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu Prac 
ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z 
tytułu rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie. 

16.7. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.7.1 Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte 
postępowanie likwidacyjne; lub 

16.7.2 upłynie 90 Dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie 
ust. 15.3. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do 
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 15.3.; lub  

16.7.3 Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej 
z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1. 

16.8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na 
podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, którą 
Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą przy 
Zamawiającym. 

16.9. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone 
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 
Kodeksu cywilnego. 

 

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami 
wynikającymi z realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2 szkody na osobie; lub 

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 
Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego 
roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 
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17.4. Podmioty wspólnie realizujący Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia. 
[Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

17.5. Ponadto podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność 
względem Zamawiającego za roszczenia zwrotne przysługujące Zamawiającemu z tytułu 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich (w tym Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) 
wynikających ze szkód lub zaległych płatności powstałych przy lub w związku z wykonywaniem 
Umowy, za które odpowiada którykolwiek z  podmiotów wspólnie realizujących Umowę. 
[Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia] 

17.6. Podmioty wspólnie realizujące Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność względem 
Zamawiającego za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub 
administracyjnych albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany 
był uiścić Wykonawca. [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia] 

 

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca 
z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 
całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia 
roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym 
przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy w żadnych 
okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone korzyści. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku rażącego 
niedbalstwa; 

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z podmiotów wspólnie realizujących Umowę, z 
tytułu szkód, o których mowa w ust. 17.5 i 17.6. [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia] 

 

§19 KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca  

może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców Dalszych Podwykonawców, 
Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych. Wykonawca nie może 
powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu Podwykonawcy. W przypadku Podwykonawców 
Obiektowych mogą oni angażować do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawców 
(Dalszych Podwykonawców Obiektowych). Zaangażowanie w realizację Przedmiotu Umowy 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

19.2. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które 
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. 
Zaangażowanie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców Obiektowych, którzy nie byli 
wymienieni w Załączniku nr 4 do Umowy wymaga: uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
i aktualizacji Załącznika nr 4.  

19.3. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy Obiektowi muszą wykazać się 
doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac. 
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Dokumenty potwierdzające ich doświadczenie i/ lub zasoby zostaną przekazane przez 
Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego na żądanie Zamawiającego przed Datą Wejścia 
w Życie. W szczególności w przypadku zastąpienia dotychczasowego 
Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, którego doświadczenie i/lub zasoby 
potwierdzały spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez 
Wykonawcę i wybór jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków w przynajmniej takim samym 
zakresie przez nowe podmioty lub wykazać zgodnie z zasadami opisanymi powyżej oraz w art. 
462 ust. 7 PZP, że Wykonawca sam spełnia te warunki. Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą nie może być podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK 
PGE, a w szczególności podmiot, który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie 
Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej 
z Zamawiającym. 

19.4. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą 
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
postanowień dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich 
Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać z Dalszymi 
Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały postanowienia dotyczące przestrzegania 
Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami 
Obiektowymi postanowień dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, mediów, pól 
odkładczych i dróg transportowych, o których mowa w pkt 5.3.9. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach 
które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostały zawarte takie same 
postanowienia. 

19.6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców oraz 
Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.7. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych 
i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

19.8. Wykonawca jest zobowiązany nadzorować jakość wykonywanych przez siebie i swoich 
Podwykonawców Prac, przestrzegać przepisów BHP oraz prowadzić nadzór nad wykonywanymi 
Pracami. 

§20 ZMIANY UMOWY 

20.1. Dokonanie zmian postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, gdy zmiany 
tych postanowień nie stanowią istotnych zmian w stosunku do treści Oferty Wykonawcy. 
Dokonanie zmiany postanowień Umowy lub Załączników do Umowy jest możliwe, gdy zmiany 
tych postanowień stanowią zmiany w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących 
przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art.  455  
Ustawy PZP  

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, gdy zmiany tych postanowień stanowią 
zmiany w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z 
następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu 
zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia: 

20.2.1 konieczności wykonania Prac dodatkowych, w warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 
Ustawy PZP, których nie można było przewidzieć na etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie 
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których jest konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy – z zastrzeżeniem postanowień ust. 
20.7.; 

20.2.2 konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3 konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona Oferta 
i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.4 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na 
zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiającego; 

20.2.5 zmiany Podwykonawcy, o którym mowa w §19 ust. 19.2.; 

20.2.6 koniecznością zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów rozpoczęcia lub zakończenia 
poszczególnych etapów Prac wywołanych treścią decyzji administracyjnych lub orzeczeń 
sądowych, a także wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.7 przewlekłością w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych 
do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.8 zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów rozpoczęcia lub zakończenia poszczególnych 
etapów Prac dokonanej/dokonanych, jeżeli jej/ich wykonanie w terminach pierwotnych jest 
niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a także zmiany Daty rozpoczęcia Prac 
na mocy ust. 3.6., zmiany Daty zakończenia Prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7., 
zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2, lub zawieszenia wykonywania zobowiązań 
na mocy §15 Umowy 

20.2.9 koniecznością zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów rozpoczęcia lub zakończenia 
poszczególnych etapów Prac w wyniku ustalenia przez Strony zmiany sposobu realizacji 
przedmiotu Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, urządzeń 
i materiałów), spowodowanej m. in., choć nie wyłącznie:  

a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które 
uniemożliwiają realizację Przedmiotu Umowy w sposób przewidziany pierwotnie 

b) zmianą wymogów prawa, w tym zmianą obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich 
norm branżowych; 

c) pojawieniem się możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, czy też sposobu realizacji 
Prac, o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, lub pojawieniem się nowszej 
technologii lub nowszej generacji materiałów lub urządzeń, służących do wykonania 
zaprojektowanych Prac, w tym robót budowlanych, pozwalające na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji Prac, kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub podniesieniu 
bezpieczeństwa, wystąpieniem kolizji z realizacją innych zadań (projektów), w tym 
prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu 
Umowy lub mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy 

20.2.10 zmiany polegającej na dokonaniu przeniesienia (przesunięcia) Prac pomiędzy Kamieniami 
Milowymi, w tym utworzenie nowych etapów poprzez ich wydzielenie z Kamieni Milowych 
dotychczas istniejących wraz z określeniem kwot wynagrodzenia za te etapy w postaci 
ryczałtowej: ustalonej przez Strony, jednakże bez zmiany całości Wynagrodzenia Umownego za 
realizację Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany została spowodowana m. in., choć 
nie wyłącznie: 

a) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

b) konieczności synchronizacji terminów realizacji innych zadań i prac, w tym realizowanych, 
prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego, a powiązanych z realizacją przedmiotu 
Umowy lub mogących w ocenie Zamawiającego mieć wpływ na realizację przedmiotu 
Umowy; 

20.2.11 zmiany w zakresie zastąpienia Wykonawcy innym, nowym wykonawcą – w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności w toku realizacji Umowy, spowodowanych między innymi choć 
nie wyłącznie okolicznością, iż Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem jego 
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Podwykonawców poprzez zastosowanie art. 465 PZP lub w przypadkach, dla których w 
niniejszej Umowie przewidziano sankcję wykonawstwa zastępczego. 

20.2.12 zmiany podmiotu w składzie podmiotów wspólnie realizujących Umowę spowodowanej 
wystąpieniem wobec któregokolwiek podmiotów wspólnie realizujących Umowę którejkolwiek 
z okoliczności opisanych w pkt 12.2.2. lub wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności 
któregokolwiek w/w podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ któregokolwiek z w/w 
podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości tego podmiotu lub 
otwarcia jego likwidacji; [Dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia] 

20.2.13 potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.14 konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac lub ich części, w tym zmiany 
kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w harmonogramach Umowy 
wraz ze zmianą kolejności płatności za te Prace; 

20.2.15 wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego dotyczących braku możliwości 
odstawienia/załączenia instalacji/urządzeń i sieci z pracy/do pracy; 

20.2.16 wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego wynikających z kolizji Prac wykonywanych 
przez Wykonawcę z działaniami innych wykonawców Zamawiającego, wykonujących je na 
Terenie Prac lub oddziałujących na Prace Wykonawcy; 

20.2.17 innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w Umowie. 

20.3. Nie dotyczy.  

20.4. Nie dotyczy. 

20.5. Zmiana Wynagrodzenia Umownego lub zmiany wysokości części Wynagrodzenia Umownego 
może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.5.1 jeżeli zmiana Wynagrodzenia Umownego lub jego części stanowić będzie bezpośredni skutek 
zmian Umowy lub Załączników do Umowy dokonywanych na zasadach określonych powyżej; 

20.5.2 zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w ust. 20.1. lub ust.20.2. jeżeli 
konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 
Umownego następuje na zasadach określonych w niniejszym §20. 

20.6. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.3, 20.4  
i 20.5 zostanie oszacowane na podstawie: 

20.6.1 cen prac, części i materiałów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy lub Ofercie; 

20.6.2 nie dotyczy; 

20.6.3 cen części i materiałów określonych w otrzymanych przez Wykonawcę ofertach na dostawę 
części i materiałów, określonych w §2 i zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

20.6.4 robocizny i sprzętu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i zysku oraz kosztów zakupu 
zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz nakładów określonych w katalogach KNR, KNC lub 
innych katalogach norm pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, w 
zakresie, w jakim pkt 20.6.1. lub 20.6.2. lub 20.6.3. nie mają zastosowania; 

20.6.5 robocizny i sprzętu wg kalkulacji własnej oraz materiałów i kosztów zakupu Wykonawcy 
zaakceptowanej przez Zamawiającego i rzeczywistej ilości roboczogodzin i/lub motogodzin 
i/lub zużytych materiałów w zakresie, w jakim pkt 20.6.1. lub 20.6.2. lub 20.6.3. lub 20.6.4. nie 
mają zastosowania;  
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20.6.6 cen i stawek części i materiałów i prac z rejonu adekwatnego do lokalizacji Zamawiającego, 
w której wykonywane są Prace, określonych w odpowiednich informatorach SEKOCENBUD 
w zakresie, w jakim pkt 20.6.1 – 20.6.5. nie mają zastosowania; 

20.6.7 nie dotyczy; 

20.7. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania Prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2. , Wykonawca jest 
upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich Prac jedynie na podstawie podpisanego (w 
tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, 
pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających 
lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
dostarczenia Zamawiającemu do jego akceptacji wyceny na prace na podstawie ust. 20.1. i 
20.2., którą będzie związany minimum 30 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w 
ust. 20.1. lub w ust. 20.2., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny na 
wykonanie prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie 
ofertę na wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 30 Dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu. 

20.9. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy 
z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca 
uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa 
lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku w niezbędnym 
zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.10. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.10.1 zmiany Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, Podwykonawców Obiektowych, 
Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz wynikająca z tych zmian aktualizacja Załącznika 
nr 4 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, 
Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego Podwykonawcy Obiektowego lub dodaniu nowego 
Podwykonawcy Dalszego Podwykonawcy, Podwykonawcy Obiektowego, Dalszego 
Podwykonawcy Obiektowego nie wymienionego w tym Załączniku; 

20.10.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób funkcyjnych 
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Załączniku nr 6, w tym zmiany danych 
kontaktowych tych osób; 

20.10.3 zmiany stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.  

20.10.4 zmiana danych o których mowa w §4 ust. 4.18 Umowy; 

20.10.5 zmiany statusów, o których mowa w pkt 1.4.11 i 1.6.1; 

20.10.6 aktualizacja załączników nr 7, 9, 10 i 11. 

W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony 
o wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt 20.10.1. - 20.10.6, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 19.2. 

20.11. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany 
Umowy, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.12. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że – w zależności od okoliczności danego przypadku 
– nie będą stanowiły zmian w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której 
Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, albo nie 
będą stanowiły zmiany Umowy, aktualizacje Harmonogramu Prac i Płatności dokonane w 
przypadkach enumeratywnie przewidzianych w pozostałych postanowieniach Umowy. 

20.13. W celu uniknięcia wątpliwości określa się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy lub 
Załączników do Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy PZP zmiany niezmieniające ogólnego 
charakteru Umowy oraz jeśli: 
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20.13.1 zmiana Umowy lub Załączników do Umowy nie wprowadza warunków, które gdyby były 
postawione w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub 
mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;  

20.13.2 zmiana Umowy lub Załączników do Umowy nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na 
korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie;  

20.13.3 zmiana Umowy lub Załączników do Umowy nie rozszerza lub nie zmniejsza znacznie zakresu 
świadczeń i zobowiązań Wykonawcy; lub 

20.13.4 zmiany Umowy lub Załączników do Umowy inne niż wskazane powyżej, wynikają ze zmian 
wymogów prawa lub ogólnie obowiązujących, jak również znajdują zastosowanie przy realizacji 
Umowy norm technicznych, lub innych ogólnie dostępnych regulacji. 

20.14. Jakakolwiek zmiana Umowy lub Załączników do Umowy wynikać musi ze zgodnej woli Stron. 
Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności stanowiących przesłankę zmiany Umowy lub jej 
Załączników nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia lub jakiejkolwiek innej możliwości 
żądania dokonania zmiany Umowy lub jej Załączników. 

20.15. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

20.16. W celu wprowadzenia do Umowy jakiejkolwiek zmiany: 

20.16.1 Strona zainteresowana jej wprowadzeniem zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej 
Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 14 Dni od daty zaistnienia okoliczności 
uzasadniającej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawierać musi uzasadnienie i dowody 
wskazujące na spełnienie przesłanek dokonania zmiany, oceny wpływu zmiany na termin, 
sposób i koszty wykonania Zamówienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany; 

20.16.2 w terminie 14 Dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa powyżej, 
Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu: 

a) ustalenia, czy i jaki wpływ wnioskowane zmiany mają na termin, sposób i koszty wykonania 
Zamówienia oraz 

b) określenia wysokości (wartości) ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Umownego oraz 

c) określenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian. 

20.16.3 Strony za zgodnym porozumieniem mogą odstąpić od wymogu przeprowadzenia negocjacji, 
o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności wnioskowanej zmiany, a także jej proponowany 
zakres oraz sposób wprowadzenia, nie budzą wątpliwości 

20.16.4 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian Załączników do Umowy. Dla zmian 
Załączników do Umowy za skuteczne i ważne Strony uznają również wyrażenie akceptacji przez 
Wykonawcę na zaproponowane przez Zamawiającego zmiany Załączników do Umowy, o ile 
Umowa nie stanowi inaczej. 

 

§21 WŁASNOŚĆ 

21.1. Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym ich części składowych i przynależności 
przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz 
lub prawo, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem 
odbioru.  

21.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi 
prawo własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę 
rezultatów Prac, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadnym 
wcześniejszym Kamieniem Milowym. Prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy 
utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Własności 
Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, objętych umownymi 
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zobowiązaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania takich 
egzemplarzy Zamawiającemu 

21.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były objęte 
żadnym z dokonanych wcześniej Odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wykonania 
prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy Zamawiającym 
wedle jego decyzji. 

21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w 
zakresie utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad 
obiektami, na których wykonywane były Prace. 

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Strony będą udostępniały sobie dane osobowe osób 
realizujących w imieniu Strony poszczególne zobowiązania umowne oraz innych osób i w 
stosunku, do których Strony będą występowały w roli administratorów w rozumieniu art. 4 pkt 
7 RODO. 

22.2. Strony oświadczają, że posiadają podstawę prawną do pozyskania i przetwarzania danych 
osobowych osób, o których mowa w ust. 22.1. 

22.3. Strony oświadczają, że zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych 
wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu odpowiednie środki organizacyjne 
i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

22.4. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne 
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych 
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie 
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego 
do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w 
tajemnicy informacji prawnie chronionych i danych osobowych. 

22.5. Zamawiający dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO 
wobec osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał bezpośrednio od tych osób,  w oparciu 
o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr 9 do Umowy. 

22.6. W związku z pozyskaniem danych osobowych osób, o których mowa w ust. 22.1, Wykonawca 
zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym 
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych osób wykorzystując odpowiednio klauzulę 
informacyjną stanowiącą Załącznik nr 10 do Umowy. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim Wykonawca potwierdza zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do Umowy. 

22.7. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.6, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres 
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

22.8. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, jako Administratora 
Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu RODO, Strony zawrą odrębną umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez Zamawiającego. 

22.9. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email IOD 
właściwego dla Spółki], który jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych u Zamawiającego. 

22.10. Wykonawca oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, email: [adres email IOD 
właściwego dla Spółki], który jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych u Zamawiającego. / Wykonawca oświadcza, że nie powołał 



  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 52 z 71 

 

Inspektora Ochrony Danych, natomiast osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych u Wykonawcy jest: [adres email / nr tel.]. 

22.11. Zmiany w treści załączników nr 9, 10, 11 nie wymagają zmiany Umowy i aneksu w formie 
pisemnej. Istotna zmiana załącznika może być skutecznie dokonana poprzez przekazanie jego 
nowej treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy po stronie wykonawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 5 ust. 5.9 Umowy. 
W przypadku, gdy w treści Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób 
odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób kontaktowych), Zamawiający przesyła istotnie 
zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby Wykonawcy, ewentualnie inny adres 
wskazany w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązany jest do 
wykonania w imieniu Zamawiającego, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 
ust. 1 i 2 RODO oraz 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych. Zmiany te wchodzą w życie z 
dniem powiadomienia Wykonawcy o treści zmian przez Zamawiającego. 

§23 KLAUZULA SANKCYJNA  

23.1. Celem postanowień niniejszego paragrafu jest niedopuszczenie, aby w realizacji Umowy brały 
udział Podmioty Objęte Sankcjami.    

23.2. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie jest Podmiotem Objętym 
Sankcjami. 

23.3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem 
Objętym Sankcjami. 

23.4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że w ramach realizacji Umowy ani Wykonawca, ani żaden 
z jego Podwykonawców nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy 
przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, 
w szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 lub 
Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania Dostaw, Usług lub robót budowlanych 
znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub 
transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji oraz 
zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś 
wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie może im być 
nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w 
przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na 
relacje umowne z Zamawiającym oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez 
Wykonawcę i jego podwykonawców. 

23.5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że zawiadomi Zamawiającego, w sposób określony w ust. 
23.6 niniejszego paragrafu, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca złożył 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 23.3 lub ust. 23.4 niniejszego paragrafu, a w szczególności, 
że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca stanie się Podmiotem Objętym 
Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w przyszłości wprowadzone przez właściwe 
organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. 

23.6. Wykonawca dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 23.5, w formie pisemnej oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w którym 
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dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu 
podstaw do dokonania zawiadomienia. 

23.7. Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków, tj. gdy: 

23.7.1 oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 23.2, 23.3 lub 23.4 niniejszego paragrafu lub 
oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

23.7.2 Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 23.4 niniejszego paragrafu, lub 

23.7.3 Wykonawca nie złoży Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 23.5 niniejszego 
paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia takiego oświadczenia i 
wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) Dni robocze. 

23.8. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie w terminie 
3 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

23.9. Odstępując od Umowy na podstawie ust. 23.7 niniejszego paragrafu Zmawiający może wybrać, 
czy odstępuje od umowy ze skutkiem ex nunc oraz czy odstępuje w zakresie całej części 
niewykonanej Umowy, czy tylko w określonym zakresie części niewykonanej Umowy. 
Zmawiający oznaczy swój wybór w tym zakresie w treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 
23.7 powyżej. 

23.10. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

23.11. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od Umowy 
i postępowania po odstąpieniu od Umowy. 

23.12. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o których mowa 
w ust. 23.3 – 23.6 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, 
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za zachowania własne oraz 
Podwykonawców, a odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza 
prawa do dochodzenia od W zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma 
wpływu na dalsze obowiązywanie tej części Umowy, które z uwagi na swój cel obowiązują dłużej 
niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli poufności, poufności danych 
osobowych). 

 

§24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

24.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono. 

24.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie 
ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z 
okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie 
zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień 
Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie 
mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego 
postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów 
Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy 
życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie 
najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych. 

24.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego. 
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24.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają 
ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie 
sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Zamawiającego. 

24.5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

24.6. Integralną częścią Umowy są:  

24.6.1 Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

24.6.2 Załącznik nr 2 - Harmonogram Prac i Płatności, 

24.6.3 Załącznik nr 3 - Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa Wycena Prac, 

24.6.4 Załącznik nr 3a - Nie dotyczy, 

24.6.5 Załącznik nr 3b - Nie dotyczy,  

24.6.6 Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, 

24.6.7 Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki,  

24.6.8 Załącznik nr 5a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawców, 

24.6.9 Załącznik nr 6 - Przedstawiciele Stron, 

24.6.10 Załącznik nr 7 - Wzór Protokołu Odbioru, 

24.6.11 Załącznik nr 8 - Warunki ubezpieczenia,  

24.6.12 Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO, 

24.6.13 Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO,  

24.6.14 Załącznik nr 11 - Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków 
informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych,  

24.6.15 Załącznik nr 12 - Kwestionariusz dot. weryfikacji nierezydenta, 

24.6.16 Załącznik nr 13 – Wydruki z KRS/CEIDG dotyczące Stron. 

 

 
 
 
…………………………………………………      ………………………………………………. 
              Zamawiający         Wykonawca  
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Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz 
z wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

nr 1 w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 56 z 71 

 

Załącznik nr 2 - Harmonogram Prac i Płatności 

L.p. 

pozycji 

Opis pozycji Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Kamień 

Milowy? 

(TAK/NIE) 

Płatność? 

(TAK/ 

NIE) 

Wartość 

procentowa 

płatności  

Wartość 

płatności 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Remont wywrotnicy 

wagonowej nr 1 
03.07.2023 08.08.2023 TAK TAK 

 
 

2 

Modernizacja 

wózków 

wygarniających 

WW1A,B 

03.07.2023 08.08.2023 TAK TAK 

 

 

3 
Remont wywrotnicy 

wagonowej nr 2 
01.06.2023 30.06.2023 TAK TAK 

 
 

4 

Modernizacja 

wózków 

wygarniających 

WW14A,B 

01.06.2023 30.06.2023 TAK TAK 

 

 

SUMA:   

Kluczowy Kamień Milowy: poz. nr 3, opis poz.: Remont wywrotnicy wagonowej nr 2 oraz poz. nr 4, opis poz.: 
Modernizacja wózków wygarniających WW14A,B 

Wykonawca, w terminie do 14 Dni od Daty Wejścia w Życie przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
„Harmonogram Szczegółowy”. „Harmonogram Szczegółowy” zostanie przekazany Zamawiającemu w formie pliku 
„PDF” oraz MS PROJEKT. Harmonogram Szczegółowy nie może określać dat sprzecznych z terminami wskazanymi 
w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji „Harmonogramu Szczegółowego” na każde 
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami §4 Umowy.  
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Załącznik nr 3 - Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa Wycena Prac 

[Załącznik opracowany zostanie na podstawie Formularza cenowego – Załącznik nr 7A do SWZ] 

 
Załącznik nr 3a - Nie dotyczy 
 
Załącznik nr 3b - Nie dotyczy 
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Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

Zakres 
podwykonawstwa 

Podwykonawca / 
Dalszy Podwykonawca 

Punkt kontaktowy 
Podwykonawcy / 

Dalszego Podwykonawcy 

Podwykonawca / Dalszy 
Podwykonawca 

Obiektowy 
[TAK / NIE] 
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Załącznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki 

 

1. Kary za Zwłokę na urządzeniach i instalacjach pozablokowych: 

Lokalizacja 
Lokalizacja 

szczegółowa 
Tytuł nałożenia Kary 

Wartość Umowy 
[w]** 

 Okres na który przypada zwłoka*** 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

PGE Energia Ciepła S.A. 
Oddział nr 1 w Krakowie 

 

Za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia 
Kluczowego Kamienia Milowego lub w terminie 
usunięcia Wady Limitującej 

w > 5 MPLN 

Wysokość Kar 
[PLN/dzień]: 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

5 MPLN ≥ w > 1 MPLN 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

1 MPLN ≥ w 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji 
Kamienia Milowego lub w terminie usunięcia 
Wady nie będącej Wadą Limitującą 

w > 5 MPLN 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

5 MPLN ≥ w > 1 MPLN 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

1 MPLN ≥ w 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

 

**Wartość umowy [w] to Wynagrodzenie Umowne netto, odnosząca się do realizacji Prac na bloku, którego dotyczy zwłoka. 

***Kary będą naliczane za ilość Dni zwłoki przypadające w miesiącach jak wyżej (w wypadku gdy zwłoka przypada na dwa lub więcej różnych okresów wysokość kar oblicza się odpowiednio w zależności od ilości Dni 
zwłoki przypadających na każdy okres
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Załącznik nr 5a - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców 

L.p. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1. Złamanie zasady fundamentalnej. 

- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, który złamał 
zasadę na terenie Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE; 
- w przypadku pracy na otwarte PnP i ZnP, 1 rok 
zakazu pracy dla kierującego zespołem 
pracowników, w którym doszło do złamania zasady 
fundamentalnej. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2. 
Złamanie pozostałych Zasad ratujących 
życie. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie z prac realizowanych na rzecz Spółek 
Linii Biznesowej Ciepłownictwo GK PGE 
i skierowanie na ponowne szkolenie 
wprowadzające. 
Powrót możliwy po ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym wolnym terminie. 

3. 
 
 
 
 

Nieprzestrzeganie obowiązków 
kierującego zespołem / brygadzisty 
opisanych w IOBP. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

4. 
Niedostarczenie do przedstawiciela 
Zamawiającego w wymaganym w umowie 
terminie dokumentu POR. 

Niedopuszczenie do prac Wykonawcy jego 
Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. 

Praca bez ważnego polecenia / zezwolenia 
na pracę wraz z załącznikami lub innego 
dokumentu zezwalającego na pracę, 
określonego w Umowie (np. POR) i 
dopuszczenia do pracy (tam gdzie jest to 
wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 
Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

6. 

Brak Kierującego Zespołem Pracowników 
w miejscu prac w trakcie wykonywania 
robót lub brak właściwego oznaczenia 
kierującego zespołem (np. opaska). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu złamania 
zasady. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

7. 
Wykonywanie pracy bez wymaganych 
uprawnień. 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 
W sytuacji, kiedy osoba posiada uprawnienia a 
wyłącznie nie posiadała poświadczenia ich 
posiadania w miejscu pracy, kara dodatkowa nie 
obowiązuje, pod warunkiem jego przedłożenia. 

8. 

Niepoinformowanie osoby wskazanej w 
POR o „punkcie stop – BHP” (o ile taki 
punkt został określony) i kontynuowanie 
prac. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

Kara finansowa 5 000 PLN. 

9. 

Niepowiadomienie o wypadku przy pracy 
w ciągu 1h Dyżurnego Inżyniera Ruchu 
spółek Linii Biznesowej Ciepłownictwo w 
GK PGE w danej lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

 

10. 

Inne przewinienia BHP nieuwzględnione 
w taryfikatorze, w tym łamanie 
standardów BHP przyjętych w spółkach 
PGE Energia Ciepła S.A. i spółkach 
zależnych oraz opublikowanych na 
platformie swpp2 lub w inny sposób 
przekazanych dostawcy. 

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty z 
prac realizowanych na rzecz Spółek Linii Biznesowej 
Ciepłownictwo GK PGE i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym wolnym 
terminie. Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne naruszenia przepisów 
i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako 
wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 
UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane przez wykonawcę 
przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców są naliczane wykonawcy. 
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

Kierownik Projektu    

Branża Kotłowa    

Branża Maszynowa    

Branża Elektryczna    

Branża AKPiA    

Branża Pozablokowa    

Branża Budowlana    

Branża Wsparcie    

Inne    

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 
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Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr: … 

Nazwa, tytuł umowy: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): … 

Obiekt: … 

Data wystawienia protokołu: … 

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano 

następujące prace i stwierdzono j.n.: 

          Imię Nazwisko…                                                     Imię nazwisko… 
          przedstawiciel Zamawiającego                                                                             przedstawiciel Wykonawcy                                                                    

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac 
 

Wartość  [zł] 

1.    

RAZEM  

 
1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac: … 

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: … 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: … 

 
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 

    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 
 
         …………………………………..                                                              …………………………………..  
              Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
         .…………………………………..  
               Przedstawiciel Zamawiającego 2 
 

Data podpisania: … 
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Załącznik nr 8 – Warunki ubezpieczenia  

I UBEZPIECZENIA OC ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ  

Wykonawca na własny koszt zawrze i zapewni ciągłość ubezpieczeń wymienionych poniżej, na określone 
kwoty, przy podanych niżej warunkach ubezpieczenia, które są warunkami minimalnymi, a ubezpieczenia 
mogą zostać zawarte na korzystniejszych warunkach. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją Umowy (ubezpieczenie OC)  

 

Ubezpieczony - Wykonawca 

 

Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności (deliktowej- 
wynikającej z czynów niedozwolonych i kontraktowej – za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Prac określonych w przedmiocie Umowy), w tym odpowiedzialności cywilnej 
za produkt i świadczone usługi, za szkodę: 

 powstałą w mieniu Zamawiającego oraz osób trzecich, w związku z 
wykonywaniem Umowy; 

 powstałą w mieniu osób trzecich powierzonym w celu dokonania obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub podobnych czynności, jak również mieniu osób 
trzecich w pieczy* i pod kontrolą Wykonawcy; z limitem gwarancyjnym 
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia OC; 

 powstałą w związku z wykonywaniem Umowy na osobie – w szczególności 
poniesienie przez jakąkolwiek osobę śmierci, rozstroju zdrowia lub uszczerbku 
na zdrowiu oraz ich następstw; 

 odpowiedzialność cywilna Pracodawcy za szkody wyrządzone Pracownikom i 
Współpracownikom, zatrudnionym na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilno 
- prawnej; 

 wyrządzoną  przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, o ile 
Wykonawca będzie się nimi posługiwał przy realizacji Umowy; 

 wyrządzoną w wyniku rażącego niedbalstwa; 

 powodującą koszty demontażu wadliwego produktu i ponownego montażu 
produktu pozbawionego wad, w przypadku, gdy w toku realizacji Umowy 
Wykonawca dostarczać będzie jakiekolwiek produkty, z limitem gwarancyjnym 
minimum 30% wymaganej sumy ubezpieczenia.  

Okres ubezpieczenia Początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem okresu 
ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż na dzień udostępnienia terenu Prac. 
Okres ubezpieczenia będzie nieprzerwany i będzie obejmował okres do upływu 
najdłuższego Okresu Gwarancji i Rękojmi wynikający z niniejszej Umowy. 

Suma ubezpieczenia / 
franszyza 

Suma ubezpieczenia, na jedno i na wszystkie zdarzenia łącznie nie będzie niższa niż 
5.000.000,00 PLN, a udział własny nie większy niż 10% wartości sumy ubezpieczenia, 
jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

Trigger Wymagany trigger polisy: loss occurrence (wypadek ubezpieczeniowy związany z faktem 

wystąpienia lub powstania szkody, który wystąpił w okresie ubezpieczenia). 
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Zamawiający może dopuścić trigger claims made (zgłoszenie roszczenia w okresie 

ubezpieczenia) wyłącznie pod warunkiem utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej na 

niepogorszonych warunkach w Okresie Gwarancji i Rękojmi, ale nie mniej niż 3 lata po 

zakończeniu Prac. 

 * Szkody rzeczowe powstałe w rzeczach należących do osób trzecich, na których lub przy 

pomocy których Ubezpieczający, lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, wykonuje 

czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak obróbka, naprawa, 

serwis, transport itp. (rzeczy pod kontrolą), lub które zostały oddane Ubezpieczającemu 

w pieczę lub w dozór. 

II  INNE UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ - NIE DOTYCZY  

III  UBEZPIECZENIA ZAWIERANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - NIE DOTYCZY  

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZEŃ 

 

4.1 Ilekroć Wykonawca, jest zobowiązany do zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia na mocy 

niniejszej Umowy, wówczas: 
4.1.1 Zawrze umowę ubezpieczenia określone niniejszą Umową w renomowanych firmach 

ubezpieczeniowych oraz zgodnie ze zwyczajowo przyjęta w branży praktyką; 

4.1.2 Nie później niż do 14 dni przed przystąpieniem do realizacji prac, lecz nie później niż do 30 

dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów, 

potwierdzających zawarcie ubezpieczeń wymaganych niniejsza Umową;   

4.1.3 Nie będzie wprowadzał żadnych zmian w treści umów ubezpieczenia, o których mowa w 

niniejszej Umowie bez zgody Zamawiającego; 

4.1.4 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego 

o wprowadzeniu przez zakład ubezpieczeń zmian istotnych warunków ubezpieczenia, 

określonych niniejszą Umowa; 

4.1.5 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu 

nowy komplet dokumentów, potwierdzający zawarcie ubezpieczeń, gdyby taki został wydany 

w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy w odniesieniu do pkt. 4.1.4; 

4.1.6 Na każde żądanie Zamawiającego okaże potwierdzenie zapłaty wymaganych składek/ rat 

składek za wymagane ubezpieczenia określone niniejszą Umową; 

4.1.7 Będzie należycie wypełniał wszelkie obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia; 

4.1.8 Na każde żądanie Zamawiającego przedstawi stosowny komplet dokumentów, 

potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, zgodną z wymogami niniejszej Umowy; 

4.1.9 Dopuszcza się polisy o okresie ochrony krótszym niż wymagane w Umowie, pod warunkiem 

ich kontynuacji na warunkach spełniających wymogi niniejszej Umowy przez wskazany wyżej 

okres. Kolejne polisy zostaną przedstawione drugiej stronie, na co najmniej 14 dni przed 

końcem okresu ubezpieczenia obowiązującej polisy. 

4.2 O ile okaże się, że Wykonawca nie posiada wymaganego kompletu dokumentów potwierdzających 

ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Prac, Zamawiający ma prawo do: 
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4.2.1 Zawarcia takiej umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach 

określonych niniejszą Umową, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub 

4.2.2 Niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4.2.3 Zamawiający podejmie decyzję według swojego uznania o skorzystaniu z praw opisanych 

powyżej w pkt. 4.2.1 lub 4.2.2. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również w 

przypadku, gdy termin obowiązywania polisy upływa w trakcie realizacji Prac i musi ona 

zostać odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia. 

4.2.4 W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację niniejszej Umowy udzielą sobie pomocy i będą 

współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim 

czasie. 

 

4.2.5 Dodatkowe regulacje związane z ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montażu 

(CAR/EAR): 

a. jeżeli, niezależnie od przyczyny, podmiot uprawniony do odszkodowania nie usunie szkody, w 

tym nie usunie szkody właściwie i w odpowiednim terminie, prawo do odszkodowania 

przechodzi na Zamawiającego. Jeżeli odszkodowanie, jego część lub zaliczka (zaliczki) na poczet 

odszkodowania zostały już temu podmiotowi wypłacone, obowiązany jest on zwrócić 

otrzymane kwoty Zamawiającemu, który może ich dochodzić od Wykonawcy bezpośrednio lub 

przez potrącenie w zakresie prawnie dopuszczalnym z zabezpieczenia lub z wynagrodzenia; 

b. kwoty udziałów własnych/franszyz obciążają Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 

 
4.2.6 Obowiązek Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawców do zawarcia i przedłużania 

ważności wymaganego kompletu dokumentów ubezpieczeniowych, nie może być w żadnym 

wypadku interpretowany, jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 

Umowy. 

4.2.7 Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał obowiązkowe ubezpieczenia wymagane przez 

przepisy prawa. 
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Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
120) przy ul. Złotej 59.  

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl, bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I 
powyżej.  

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe:  
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z 

Administratorem.*[wyłącznie w przypadku umów zawieranych w osobami fizycznymi lub spółkami 
cywilnymi] 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze), w szczególności 
w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych.  

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu): 
a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem *[wyłącznie w przypadku 

umów zawieranych z podmiotami prawnymi] 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE. 

IV. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek 

przekazania danych zgodnie z przepisami prawa , 
2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w 

zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  

V. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT 
świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować 
przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu 
jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.  

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na 

podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.*[wyłącznie w przypadku 
umów zawieranych w osobami fizycznymi lub spółkami cywilnymi] 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 
obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas 
niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  
1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. żądania przenoszenia danych,  
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji 
Umowy. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji 
w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

  

mailto:iod.pgeec@gkpge.pl
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Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych z art. 14 RODO  

Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe swoich pracowników i/lub 
współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu 
Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-
120) przy ul. Złotej 59.  

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych na adres email: iod.pgeec@gkpge.pl,  
bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  

III. Źródło danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od (…) (Strony Umowy zawartej z 
Administratorem). 

IV. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać dane osobowe: 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze): 

a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, a także realizacji 
innych żądań/zapytań, kierowanych do Administratora zgodnie z przepisami prawa 

b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na terenach należących do 
Administratora. 

2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora: 
a. w celu realizacji umowy między (…) a Administratorem zawartej w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów,  
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, w tym dane z systemu 

kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga wejścia na teren Administratora, 
e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  

V. Kategorie danych. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do 
kontaktu (dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na terenach należących do 
Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i 
kwalifikacjach niezbędne z uwagi na cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa 
Administrator skorzysta z możliwości sprawdzenia czy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się 
osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane 
osobowe niezbędne do poświadczenia, że jest Pani/Pan pracownikiem Wykonawcy tj. dane zawarte w 
umowie o pracę (Administrator będzie przetwarzał kopię takiej umowy), ewentualnie dane zawarte w innych 
dokumentach służących do weryfikacji powyższego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w tym kopię 
umowy o pracę oraz inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę).  

VI. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na 

podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony, 
2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie 

obowiązującego, 
3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas 

niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 
VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 

1. instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek 
przekazania danych zgodnie z przepisami prawa, 

2. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 
zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru 
właścicielskiego, 

3. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora (np. audytorzy, firmy 
informatyczne), również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy S.A., 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą 
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT 
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świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować 
przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu 
jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. żądania przenoszenia danych,  
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji 
w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 

 



  
Postępowanie: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-250 wraz z przenośnikiem TN9, wywrotnic wagonowych wraz z 
wózkami wygarniającymi oraz wybranych przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 

w Krakowie” 
Postępowanie nr POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 

 

 

 

Strona 69 z 71 

 

Załącznik nr 11 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych 

 

Oświadczenie […]  

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO1 wobec 

osób fizycznych, których dane udostępniłem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego nr 

POST/PEC/PEC/ZSR/00007/2023 oraz w związku z realizacją Umowy pn.: „Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS-

250 wraz z przenośnikiem TN9 oraz przesypów węgla znajdujących się w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 

w Krakowie”. 

 

 

 

 
 
……………………………………………………….….. 
data, miejscowość, podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 



  
Wzór umowy na usługi (realizacyjna) (PZP) 

Zał.1 do INST 110144/G Instrukcja stosowania wzorów umów  
w PGE Energia Ciepła S.A. oraz w Spółkach zależnych 
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Data zatwierdzenia: 2022/11/15 

Obowiązuje od: 2022/11/15 

 
ZAŁĄCZNIK NR 12 - KWESTIONARIUSZ DOT. ZACHOWANIA WYŻSZEJ STARANNOŚCI PRZY WERYFIKCAJI 
NIEREZYDENTA  
 
W celu dochowania wyższej staranności, w tym weryfikacji prowadzenia przez odbiorcę należności (spółkę) 

rzeczywistej działalności gospodarczej. Spółki GK PGE powinny wykazać się wyższą starannością poprzez 
zwrócenie się do odbiorcy należności z pytaniami oraz przeprowadzić analizę uzyskanych odpowiedzi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TREŚĆ PYTAŃ DO KONTRAHENTA 

TREŚĆ ODPOWIEDZI KONTRAHENTA (PROSZĘ 
WKLEIĆ TREŚĆ ODPOWIEDZI) 

1 
Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe 
posiada spółka? 

 

2 

Czy członkami organu zarządzającego / 
dyrektorami spółki są osoby fizyczne (lub inne 
podmioty) pełniące te funkcje w sposób 
usługowy, w tym zwłaszcza osoby, które pełnią 
zbliżone funkcje w innych podmiotach? 

 

3 
Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw 
spółki są podpisywane faktycznie w miejscu 
(kraju) jej rejestracji? 

 

4 

Czy spółka dysponuje w państwie rejestracji 
miejscem (wraz z niezbędną infrastrukturą / 
obsługą – fachowym personelem), w którym 
może odbywać się podejmowanie decyzji 
dotyczących spółki (w szczególności: posiedzenia 
organu zarządzającego, spotkania członków 
organu zarządczego)? Czy te spotkania odbywają 
się w tych pomieszczeniach? 

 

5 

Czy adres siedziby/biura spółki jest 
wykorzystywane równolegle przez wiele 
podmiotów? Jeżeli tak, przez ile podmiotów? Czy 
podmioty te są powiązane (co może uzasadniać 
korzystanie z tego samego biura)? 

 

6 

Czy członkowie organu zarządzającego spółki 
posiadają lokalne (odpowiadające siedzibie 
spółki) adresy e-mail/ telefony stacjonarne lub 
komórkowe służbowe? 

 



  
Wzór umowy na usługi (realizacyjna) (PZP) 

Zał.1 do INST 110144/G Instrukcja stosowania wzorów umów  
w PGE Energia Ciepła S.A. oraz w Spółkach zależnych 
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Data zatwierdzenia: 2022/11/15 

Obowiązuje od: 2022/11/15 

Załącznik nr 13 – Wydruki z KRS/CEIDG dotyczące Stron   

 


