Energia Ciepta S.A.

Zatacznik nr 7 do Umowy

Wzory protokotéow

Tytut Umowy:

,Budowa w formule ,,pod klucz” kotlowni gazowej o mocy 28 MWt wraz
z niezbednymi ukladami towarzyszacymi”.



/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

Wzory protokotow:

A. Protokét odbioru prac — czesciowy/kohcowy

Protokét odbioru kamieni milowych

Protokot przekazania dokumentacii

Protokét zakonczenia montazu i przekazania do rozruchu
Protokét odbioru wstepnego

Protokét przekazania do ruchu prébnego (odbiorowego)
Protokdt z oddania do uzytkowania

I oGmmOoOO®

Protokét przekazania do eksploatacji

Wz6r listy usterek

“

Protokét Odbioru Korncowego
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

K. Protokét odbioru prac — czesciowy/koncowy

Nr protokotu

" Protokét odbioru prac
~PGE
Energia Ciepta S.A. czesciowy/koricowy* Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytut Umowy

Wykonawca

Zaktad PGE EC

Kierownik Projektu PGE EC

Obiekt / Instalacja / Urzadzenie

Lp. Imie Nazwisko Firma Stanowisko

Wykonawca 1.

Inzynier Kontraktu | >

Zamawiajacy 3.

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace
i stwierdzono:

Lp. Opis prac Uwagi

2. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest zgodny/niezgodny*
z dokumentacjg/zaméwieniem®*.
3. Wynik odbioru: pozytywny/negatywny/warunkowy*

(W przypadku nieodebrania prac lub obioru warunkowego wpisac termin nastepnego odbioru i/lub warunki, ktére muszg by¢ spetnione do kontynuowania prac.)

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

Wykonawca: Inzynier Kontraktu Zamawiajacy:

*niepotrzebne skresli¢
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

L. Protokét odbioru kamieni milowych

Nr protokotu

/‘7

~PGE Protokét odbioru kamieni milowych

Energia Ciepta S.A. Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytut Umowy

Wykonawca

Zaktad PGE EC

Kierownik Projektu PGE EC

Obiekt / Instalacja / Urzadzenie

Lp. Imie Nazwisko Firma Stanowisko
Wykonawca 1.
Zamawiajacy 2.

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace
i stwierdzono:

Protokoty odbioru prac Wartosé

KM Nazwa kamienia milowego X
zwigzane z danym KM

2. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest zgodny/niezgodny?
z Umowa.

3. Uwagi i zastrzezenia:
4. Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy.

Rozliczenie od poczgtku umowy.

Lp. KM Nazwa kamienia milowego Wartos¢ [PLN]

Razem:

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano.
Wykonawca: Zamawiajacy:

1 Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.

M. Protokét przekazania dokumentacji

CE

Energia Ciepta S.A.

Protokoét przekazania dokumentacji

Nr protokotu

Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytut Umowy

Wykonawca

Zaktad PGE EC

Kierownik Projektu PGE EC

Obiekt / Instalacja / Urzadzenie

Lp.

Imie Nazwisko

Firma

Stanowisko

Wykonawca

Inzynier Kontraktu

Zamawiajacy

Niniejszym protokotem Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujacg dokumentacje:

Lp. | Nr dokumentu

Nazwa dokumentu

Rewizja llos¢

N. Protokét zakonczenia montazu i przekazania do rozruchu

Inzynier Kontraktu

Zamawiajacy:
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~PGE

Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.
Nr protokotu
/" Protokot zakonczenia montazu
~PGE ) )
Energia Ciepta S.A. i przekazania do rozruchu Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytut Umowy

Wykonawca

Zaktad PGE EC

Kierownik Projektu PGE EC

Obiekt / Instalacja / Urzadzenie

Protokot Zakoriczenia Montazu i Przekazania do Rozruchu

Nazwa protokotu
Data sporzadzenia

Protokotu: | e
Miejsce spotkania: |

Uczestnicy: | e

fordrielnik: | mee————

) i ) B Firma
Lp. Zakres sprawdzenia ukonczenia robot . Data
przekazujaca
1 Protokot ukonczenia montazu mechanicznego
Decyzja Zamawiajgcego odnosnie ukonczenia robot:
2. | e
TAK/NIE
Uwagi
3. e
. Firma
Lp. Ustalenia: i Data
przekazujaca
1. Zgodnie z Umowa nr.............. (1o YAY/o| - I
Wykonawca byt zobowigzany do zrealizowania:
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.
2. Niniejszym Zamawiajacy poswiadcza, ze montaz mechaniczny

wymienionego w pkt. 1 zakresu robot/urzadzen/instalacji
zostat ukonczony i moze byé przekazany do Rozruchu

W punkcie 3. zawarto liste robét do ukonczenia nielimitujgcych
rozpoczecie Rozruchu

3. Ponizej lista robdt do ukonczenia przed

Protokot sporzadzono W dniU: oo

Imie i NazWiSKO SPOrzadzajgCego:  .....c.iuiuie e

Uczestnicy:
Nazwisko/stanowiSKO/POAPIS: c.ouieie e

Nazwisko/stanowisKO/POOPIS: ..iuiii i e

Nazwisko/stanowiSKO/POAPIS: c.ouiiie e
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PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

O. Protokét odbioru wstepnego

Gdynia, dnia ..........ccceuee

Protokot z odbioru wstepnego nr ........... [oviiiiniil. Komisji odbioru koncowego i oddania do

uzytkowania inwestycCji nNr projektu ... Pl

Energia Ciepta S.A. Oddzial Wybrzeze

w zakresie wyrazenia zgody na:
1. Przeprowadzenie ruchu regulacyjnego*.
2. Przeprowadzenie rozruchu urzgdzenia®*.

3. Przeprowadzenie ruchu prébnego*.

....................................................................................................................................... powotana
Poleceniem nr .......cccccviivininnennnn Dyrektora Oddzialu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze z dnia
......................... w Skfadzie :

1. PrzewodniCZaCy: .......ouiuiiiiiiiii e
2. Z-ca PrzewodniCZgCego0: ... .ucuueuiuiniiiiet e
3. Sekretarz: ...

Czionkowie:

Zapoznata sie z nastepujgcymi dokumentami:

1. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowe: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*
2. Pozwolenie $rodowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

3. Dokumentacja wykonawczg i powykonawczg: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

N oo o A

©

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dokumentacja DTR maszyn i urzgdzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Gwarancje producenta dla maszyn i urzgdzen: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

Zaswiadczenia od organdéw kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla maszyn, urzgdzen i materiatéw: TAK / NIE / Nie
jest wymagane*

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty z przeprowadzonych odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych: TAK / NIE / Nie jest
wymagane*

Protokoty z przeprowadzonych préb funkcjonalnych maszyn i urzadzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Dokumentacja szkolenia pracownikéw: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Oswiadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systeméw OT / ICT*: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Oswiadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urzgdzen umozliwiajgcych zdalny dostep do zasobéw OT w
zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Zgodnos¢ wykonanych prac z umowag: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty Zespotéw branzowych: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty odbiorow czesciowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Program rozruchu, ruchu regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Program ruchu prébnego: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

dokumenty*:

Komisja Odbioru zapoznata sig¢ z rekomendacjg Zespotdw branzowych*:

1. Zespot ds. ..cooveiiiiiiiiiiiiiia, rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

2. Zespot ds. .iiiiiiiiiiii, rekomenduje przekaza¢ / nie przekaza¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

3. Zaktadowy Spoteczny Inspektor Pracy rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

4. Zespdt ds. ochrony s$rodowiska rekomenduje przekaza¢ / nie przekaza¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

5. Zespot ds. bhp rekomenduje przekazaé / nie przekazac¢* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ prébnego*
bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

6. Zespot ds. p.poz. rekomenduje przekazac / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ probnego*

bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokot Zespotu branzowego).

Komisja po zapoznaniu sie z dokumentami oraz opiniami Zespotéw Branzowych postanawia wyrazi¢ zgode / nie

wyrazac zgody* na:

1.
2.

Przeprowadzenie ruchu regulacyjnego z uwagami / bez uwag*.

Przeprowadzenie rozruchu urzadzenia z uwagami / bez uwag.
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Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.

3. Przeprowadzenie ruchu prébnego z uwagami / bez uwag.
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Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.

P. Protokét przekazania do Ruchu Prébnego (odbiorowego)

Nr protokotu

P Protokoét przekazania do ruchu prébnego
PGE _

Energia Ciepta S.A. (OdblorOWEgo) Data
Nr Umowy / Zaméwienia
Tytut Umowy
Wykonawca
Zaktad PGE EC
Kierownik Projektu PGE EC
Obiekt / Instalacja / Urzadzenie

Funkcja Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko

Gtéwny Inzynier ds. Wytwarzania Energii 1.
Przedstawiciel stuzb BHP Spotki 2.
Przedstawiciel stuzb ppoz. Spétki 3.
Koordynator Zadania 4.
Kierownik projektu 5.
Inzynier Kontraktu 6.
Gléwny Inzynier ds. Utrzymania majatku 7.
Dyrektor Techniczny Oddziatu/Spotki 8.
Wykonawca 9.

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron stanowigcych komisje, na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono,

ze zakonczono prace oraz rozruch z wynikiem pozytywnym i obiekt jest przygotowany do ruchu prébnego.

2. Uwagi i zalecenia:
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.
1. Gléwny Inzynier ds. Wytwarzania ENergii: ...
2. Przedstawiciel stuzb BHP Spotki:
3. Przedstawiciel stuzb ppoz. Spotki:
4. Koordynator Zadania: e
5. KierowWniK projektU:
6. Inzynier Kontraktu: e
7. Gléwny Inzynier ds. Utrzymania Majatku: ...
8. Dyrektor Techniczny Oddziatu/Spotki: ...
9. WYKONAWCA: 2

Dokumenty uzupetniajgce (wedtug zastosowania):

1. Protokét z odbioru wstepnego Komisji odbioru koricowego i oddania do uzytkowania inwestyciji .....
2. Lista usterek nielimitujgcych ruch probny
3.  Woykaz protokotéw odbiorczych

2 sktad komisji moze ulec zmianie do czasu podpisywania protokotu
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/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

Q. Protokoét z oddania do uzytkowania

Gdynia, dnia ....................

Protokét z odbioru—kefcowego / oddania do uzytkowania nr ......... [ Komisji odbioru
koncowego i oddania do uzytkowania inwestycji nr projektu ... p.n.

................................................................................................................ powotana Poleceniem
M, Dyrektora Oddziatu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze z dnia .............ccccconee. w skladzie :

12. PrzeWodniCZECY: .. .uvuuniniiiit it
13. Z-ca PrzewodniCZgCego: ... ..cuouuiuiiiiiiiiiiee e
14, Sekretarz: .....c.ooeiiuiiiiiii

Czionkowie:
1L T

zapoznata sie z nastepujgcymi dokumentami:

Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Pozwolenie srodowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Dokumentacja wykonawczg i powykonawczg: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Dokumentacja DTR maszyn i urzgdzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Gwarancje producenta dla maszyn i urzadzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Zaswiadczenia od organow kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

N o g s wDdh e

Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla maszyn, urzadzen i materiatéw: TAK / NIE / Nie

jest wymagane*

STRONA 13723



/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.

8.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pozwolenie na uzytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty z przeprowadzonych odbiorow roboét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych: TAK / NIE / Nie jest
wymagane*

Protokoty z przeprowadzonych préb funkcjonalnych maszyn i urzagdzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Dokumentacja szkolenia pracownikéw: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Oswiadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systeméw OT / ICT*: TAK / NIE / Nie jest wymagane*
Oswiadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urzgdzen umozliwiajgcych zdalny dostep do zasobéw OT w
zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Zgodnos$¢ wykonanych prac z umowag: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Protokét odbioru wstepnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty Zespotéw branzowych: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

Protokoty odbioréw czgsciowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Program rozruchu, ruchu regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Program ruchu prébnego: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

dokumenty*:

Komisja Odbioru zapoznata sie z rekomendacjg Zespotdw branzowych*.

1. Zespot ds. ..oooiviiiiiiiiii, rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

2. Zespot ds. ..ciiiiiiiii rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

3. Zaktadowy Spoteczny Inspektor Pracy rekomenduje przekazaé / nie przekazac¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

4. Zespot ds. ochrony srodowiska rekomenduje przekaza¢ / nie przekaza¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

5. Zespodt ds. bhp rekomenduje przekaza¢ / nie przekazaé* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ prébnego*
bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

6. Zespodt ds. p.poz. rekomenduje przekazac / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ probnego*

bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokot Zespotu branzowego).

Dziatajgc na podstawie INST 110197/A Instrukcji - Zasady odbioru kohcowego i oddania do uzytkowania inwestycji w

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze, Komisja odbioru koAcowego i oddania do uzytkowania inwestycji po
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PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.
zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami, opiniami i rekomendacjami oraz ..................ccoeiinl stwierdza, ze

wykonany zakres prac zostat zrealizowany zgodnie / nie zgodnie* z dokumentacjg projektowg oraz zawartg umowsg i

*

proponuje przekazaé inwestycje / nie przekazywa¢ inwestycji nr projektu ... p.n.

AKCEPTUJE

Dyrektor Techniczny
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Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Oddziatu
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Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami

towarzyszacymi”.

R. Protokét przekazania do eksploatacji

CE

Protokét przekazania do eksploatacji

Nr protokotu

Energia Ciepta 5.A. Data

Nr Umowy / Zaméwienia

Tytut Umowy

Wykonawca

Zaktad PGE EC

Kierownik Projektu PGE EC

Obiekt / Instalacja / Urzadzenie
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
1.
2.
3.
4,
5.

Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.

Zespot Projektowy-Realizacyjny 16,

Zamawiajgcego
17.
18.
19.

Przedstawiciel Wykonawcy 20.

STRONA 17223




/ﬂ Zatacznik nr 7 — Wzory protokotéw

PGE ,Budowa w formule ,,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbednymi uktadami
towarzyszacymi”.

Zapisy szczegdtowe Protokotu - uzgodnienia

1. Wnioski

Niniejszym  protokotem  dopuszcza/nie  dopuszcza sie*  obiekt/instalacje/urzadzenia*
do eksploatacji

Na tym protokdt zakonczono i podpisano

Podpisy

Imie i nazwisko Podpis

Komisja Odbiorowa | | e
Zamawiajgcego

Zespot Projektowy-
Realizacyjny Zamawiajacego

Przedstawiciel Wykonawcy | | e

Zatwierdzam

Dyrektor Oddziatu / Dyrektor Techniczny
Oddziatu/Spotki/

*niepotrzebne skresli¢
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S. Wazor listy usterek
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T. Protokot Odbioru Koncowego

Gdynia, dnia ....................

Protokét z odbioru koncowego / eddania—do—uzytkewania nr ......... [ Komisji odbioru

koncowego i oddania do uzytkowania inwestycji nr projektu ... p.n.

................................................................................................................ powotana Poleceniem
M, Dyrektora Oddziatu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybreze z dnia .............ccceeneee. w sktadzie :

23. PrzewodniCZgCy: ... ..ouuiuiiiiiiiie e
24, Z-ca PrzewodniCZCeJ0: ... .uvuuiuiiniieiei e
25, SeKretarz: ........cocvieiiiiiii

Czionkowie:
2,

zapoznata sie z nastepujgcymi dokumentami:

23. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

24. Pozwolenie srodowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

25. Dokumentacja wykonawczg i powykonawczg: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

26. Dokumentacja DTR maszyn i urzgdzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

27. Gwarancje producenta dla maszyn i urzagdzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

28. Zaswiadczenia od organdw kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

29. Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty dla maszyn, urzgdzen i materiatéw: TAK / NIE / Nie

jest wymagane*
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30. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

31. Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych: TAK / NIE / Nie jest
wymagane*

32. Protokoty z przeprowadzonych prob funkcjonalnych maszyn i urzadzen: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

33. Dokumentacja szkolenia pracownikéw: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

34. Zgtoszenie przez Wykonawce zakonczenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane*

35. Oswiadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systemow OT / ICT*: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

36. Oswiadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urzgdzen umozliwiajgcych zdalny dostep do zasobéw OT w
zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

37. Zgodnos¢ wykonanych prac z umowa: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

38. Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

39. Protokét odbioru wstepnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

40. Protokoty Zespotow branzowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

41. Protokoty odbiorow czes$ciowych: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

42. Program rozruchu, ruchu regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

43. Program ruchu probnego: TAK/ NIE / Nie jest wymagane*

44. Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane*

Inne dokumenty*:

Komisja Odbioru zapoznata sie z rekomendacjg Zespotdw branzowych*.

7. Zespot ds. ...ooiiiiiiiiii rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

8. Zespot ds. ....oiiiiiiiiii rekomenduje przekaza¢ / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

9. Zaktadowy Spoteczny Inspektor Pracy rekomenduje przekazaé / nie przekaza¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

10. Zespot ds. ochrony $rodowiska rekomenduje przekaza¢ / nie przekaza¢* do rozruchu/ ruchu
regulacyjnego/ prébnego* bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

11. Zespot ds. bhp rekomenduje przekazac / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ prébnego*
bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokét Zespotu branzowego).

12. Zespodt ds. p.poz. rekomenduje przekazac¢ / nie przekazac* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ prébnego*

bez uwag / z uwagami* (zatgcznik: protokot Zespotu branzowego).

Dziatajgc na podstawie INST 110197/A Instrukcji - Zasady odbioru kohcowego i oddania do uzytkowania inwestyciji

w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Wybrzeze, Komisja odbioru koncowego i oddania do uzytkowania inwestycji po
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zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami, opiniami i rekomendacjami oraz ..................ccoiiii stwierdza, ze

wykonany zakres prac zostat zrealizowany zgodnie / nie zgodnie* z dokumentacjg projektowg oraz zawartg umowa i

*

proponuje przekazaé inwestycje / nie przekazywa¢ inwestycji nr projektu ... p.n.

AKCEPTUJE

Dyrektor Techniczny
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ZATWIERDZAM

Dyrektor Oddziatu
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