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Tytuł Umowy: 

„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz  

z niezbędnymi układami towarzyszącymi”. 
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Wzory protokołów: 

A. Protokół odbioru prac – częściowy/końcowy 

B. Protokół odbioru kamieni milowych 

C. Protokół przekazania dokumentacji 

D. Protokół zakończenia montażu i przekazania do rozruchu 

E. Protokół odbioru wstępnego  

F. Protokół przekazania do ruchu próbnego (odbiorowego) 

G. Protokół z oddania do użytkowania 

H. Protokół przekazania do eksploatacji 

I. Wzór listy usterek 

J. Protokół Odbioru Końcowego 
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K. Protokół odbioru prac – częściowy/końcowy 

 

 

Protokół odbioru prac 

częściowy/końcowy* 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

 Lp. Imię Nazwisko Firma Stanowisko 

Wykonawca 1.    

Inżynier Kontraktu 2.    

Zamawiający 3.    

 

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace  

i stwierdzono: 

Lp. Opis prac Uwagi 

   

2. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny/niezgodny* 

z dokumentacją/zamówieniem*. 

3. Wynik odbioru: pozytywny/negatywny/warunkowy* 

.............................................................................................................................................................. 

(W przypadku nieodebrania prac lub obioru warunkowego wpisać termin następnego odbioru i/lub warunki, które muszą być spełnione do kontynuowania prac.) 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Wykonawca:     Inżynier Kontraktu   Zamawiający: 

 

                .....…………………….          .....…………………….              .....……………………. 

 
*niepotrzebne skreślić 
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L. Protokół odbioru kamieni milowych 

 

 

Protokół odbioru kamieni milowych 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

 Lp. Imię Nazwisko Firma Stanowisko 

Wykonawca 1.    

Zamawiający 2.    

1. Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace  

i stwierdzono: 

2. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest zgodny/niezgodny1  
z Umową. 

3. Uwagi i zastrzeżenia: 

.............................................................................................................................................................. 

4. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami Umowy. 

5. Rozliczenie od początku umowy. 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Wykonawca:       Zamawiający: 

                            .....…………………….                                        .....……………………. 

 

1 Niepotrzebne skreślić 

KM Nazwa kamienia milowego 
Protokoły odbioru prac 

związane z  danym KM 
Wartość 

    

Lp. KM Nazwa kamienia milowego Wartość [PLN] 

1.     

2.     

 Razem:  
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M. Protokół przekazania dokumentacji 

 

 

Protokół przekazania dokumentacji 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

 Lp. Imię Nazwisko Firma Stanowisko 

Wykonawca 1.    

Inżynier Kontraktu 2.    

Zamawiający 3.    

 

Niniejszym protokołem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następującą dokumentację: 

 

Lp. Nr dokumentu Nazwa dokumentu Rewizja Ilość 

     

     

 

Uwagi: 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

................................................................. 

 

 

Wykonawca:     Inżynier Kontraktu   Zamawiający: 

 

                .....…………………….          .....…………………….              .....……………………. 

 

 

 

N. Protokół zakończenia montażu i przekazania do rozruchu 
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Protokół zakończenia montażu  

i przekazania do rozruchu 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

Lp. Zakres sprawdzenia ukończenia robót 
Firma 

przekazująca 
Data 

1. 
Protokół ukończenia montażu mechanicznego 

……………………………………………….. 
…………………. 

 

 

2. 
Decyzja Zamawiającego odnośnie ukończenia robot: 

TAK/NIE 
………………….  

3. 
Uwagi 

…………………………………………………………………. 
………………….  

 

Lp. Ustalenia: 
Firma 

przekazująca 
Data 

1. Zgodnie z Umowa nr………….. pozycja……………………... 

Wykonawca był zobowiązany do zrealizowania: 

…………………………………………………………………… 

……………..  

Nazwa protokołu 
Protokół Zakończenia Montażu i Przekazania do Rozruchu 

……………………………………………………. 

Data sporządzenia 

Protokołu: 
…………………………………… 

Miejsce spotkania: …………………………………… 

Uczestnicy: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Rozdzielnik: 
…………………………………… 

…………………………………… 
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2. Niniejszym Zamawiający poświadcza, że montaż mechaniczny 

wymienionego w pkt. 1 zakresu robot/urządzeń/instalacji 

został ukończony i może być przekazany do Rozruchu 

W punkcie 3. zawarto listę robót do ukończenia nielimitujących 

rozpoczęcie Rozruchu 

……………..  

3. Poniżej lista robót do ukończenia przed 

………………………………………………………. 

 

Branża mechaniczna 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 

Branża elektryczna 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 

Branża AKPiA 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 

Branża wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

3. …………………………………………. 

 

……………..  

 
Protokół sporządzono w dniu:  ………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko sporządzającego:  ………………………………………………………………… 

 

Uczestnicy: 

Nazwisko/stanowisko/podpis:  ………………………………………………………………… 

Nazwisko/stanowisko/podpis:  ………………………………………………………………… 

Nazwisko/stanowisko/podpis:  …………………………………………………………………
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O. Protokół odbioru wstępnego  

 

Gdynia, dnia .................... 

 

 

Protokół z odbioru wstępnego nr ……..…/…………  Komisji odbioru końcowego i oddania do 

użytkowania inwestycji nr projektu ……............ p.n. „……………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………….………………

................................………………………………………………………………………………………...” w PGE 

Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 

w  zakresie wyrażenia  zgody na:  

1. Przeprowadzenie ruchu regulacyjnego*. 

2. Przeprowadzenie rozruchu urządzenia*. 

3. Przeprowadzenie ruchu próbnego*. 

4. …………………………………………… 

 

W dniu  ............................... Komisja odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji nr projektu 

………..……...…… p.n. „.............................................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………..…….” powołana 

Poleceniem nr ……......................... Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże z dnia 

......................... w składzie  : 

1. Przewodniczący: ………………………………………………. 

2. Z-ca Przewodniczącego: ………………………………………………. 

3. Sekretarz: ………………………………………………. 

Członkowie:    

4. ………………………………………………. 

5. ………………………………………………. 

6. ………………………………………………. 

7. ………………………………………………. 

8. ………………………………………………. 

9. ………………………………………………. 

10. ………………………………………………. 

11. ……………………………………………….                   

Zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

1. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

2. Pozwolenie środowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

3. Dokumentacja wykonawczą i powykonawczą: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 



 

Załącznik nr 7 – Wzory protokołów 

„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbędnymi układami 
towarzyszącymi”. 

 

STRONA 9 Z 23 

4. Dokumentacja DTR maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

5. Gwarancje producenta dla maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

6. Zaświadczenia od organów kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

7. Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, urządzeń i materiałów: TAK / NIE / Nie 

jest wymagane* 

8. Pozwolenie na użytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

9. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających: TAK / NIE / Nie jest 

wymagane* 

10. Protokoły z przeprowadzonych prób funkcjonalnych maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

11. Dokumentacja szkolenia pracowników: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

12. Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

13. Oświadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systemów OT / ICT*: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

14. Oświadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urządzeń umożliwiających zdalny dostęp do zasobów OT w 

zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

15. Zgodność wykonanych prac z umową: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

16. Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

17. Protokoły Zespołów branżowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

18. Protokoły odbiorów częściowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

19. Program rozruchu, ruchu  regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

20. Program ruchu próbnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

21. Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

 

Inne dokumenty*: 

…………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Komisja Odbioru zapoznała się z rekomendacją Zespołów branżowych*: 

1. Zespół ds. …………………………… rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

2. Zespół ds. ………………………….. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

3. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

4. Zespół ds. ochrony środowiska rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

5. Zespół ds. bhp rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

6. Zespół ds. p.poż. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami oraz opiniami Zespołów Branżowych postanawia wyrazić zgodę / nie 

wyrażać zgody* na: 

1. Przeprowadzenie ruchu regulacyjnego z uwagami  /  bez uwag*. 

2. Przeprowadzenie rozruchu urządzenia z uwagami  /  bez uwag. 
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3. Przeprowadzenie ruchu próbnego z uwagami  /  bez uwag. 

4. ……….………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Podpisy członków Komisji odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji. 

 

1. ..................................    

2.  ..................................  

3. ...................................    

4. ................................... 

5. ...................................   

6. ................................... 

7. ...................................  

8. ................................... 

9. ...................................  

10. ................................... 

11. ................................... 
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P. Protokół przekazania do Ruchu Próbnego (odbiorowego) 

 

 

Protokół przekazania do ruchu próbnego 

(odbiorowego) 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

 
1. Przy udziale Przedstawicieli Stron stanowiących komisję, na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono,  

że zakończono prace oraz rozruch z wynikiem pozytywnym i obiekt jest przygotowany do ruchu próbnego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Uwagi i zalecenia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy: 

 

Funkcja Lp. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko 

Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii 1. 
   

Przedstawiciel służb BHP Spółki 2. 
   

Przedstawiciel służb ppoż. Spółki 3. 
   

Koordynator Zadania 4. 
   

Kierownik projektu 5. 
   

Inżynier Kontraktu 6. 
   

Główny Inżynier ds. Utrzymania majątku  7. 
   

Dyrektor Techniczny Oddziału/Spółki 8. 
   

Wykonawca 9. 
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1. Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii: ……………………………………………………………   

2. Przedstawiciel służb BHP Spółki:  ……………………………………………………………   

3. Przedstawiciel służb ppoż. Spółki:  ……………………………………………………………   

4. Koordynator Zadania:   …………………………………………………………… 

5. Kierownik projektu:    ……………………………………………………………  

6. Inżynier Kontraktu:    ……………………………………………………………   

7. Główny Inżynier ds. Utrzymania Majątku:  ……………………………………………........……….. 

8. Dyrektor Techniczny Oddziału/Spółki: ……………………………………………………………   

9. Wykonawca:    …………………………………………………………… 2  

 

Dokumenty uzupełniające (według zastosowania): 

1. Protokół z odbioru wstępnego Komisji odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji ….. 

2. Lista usterek nielimitujących ruch próbny 

3. Wykaz protokołów odbiorczych 

 

2 skład komisji może ulec zmianie do czasu podpisywania protokołu 
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Q. Protokół z oddania do użytkowania 

 

 

Gdynia, dnia .................... 

 

 

Protokół z odbioru końcowego / oddania do użytkowania nr ………/………. Komisji odbioru 

końcowego i oddania do użytkowania inwestycji nr projektu .............................. p.n. 

„.............................................................. 

.................................................................................................................................................................”  

w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. 

 

W dniu  ............................... Komisja odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji nr projektu …….......…… 

p.n. „................................................................................………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….” powołana Poleceniem 

nr ……............ Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże z dnia ......................... w składzie  : 

12. Przewodniczący: ………………………………………………. 

13. Z-ca Przewodniczącego: ………………………………………………. 

14. Sekretarz: ………………………………………………. 

Członkowie:    

15. ………………………………………………. 

16. ………………………………………………. 

17. ………………………………………………. 

18. ………………………………………………. 

19. ………………………………………………. 

20. ………………………………………………. 

21. ………………………………………………. 

22. ………………………………………………. 

 

zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

1. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

2. Pozwolenie środowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

3. Dokumentacja wykonawczą i powykonawczą: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

4. Dokumentacja DTR maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

5. Gwarancje producenta dla maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

6. Zaświadczenia od organów kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

7. Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, urządzeń i materiałów: TAK / NIE / Nie 

jest wymagane* 
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8. Pozwolenie na użytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

9. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających: TAK / NIE / Nie jest 

wymagane* 

10. Protokoły z przeprowadzonych prób funkcjonalnych maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

11. Dokumentacja szkolenia pracowników: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

12. Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

13. Oświadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systemów OT / ICT*: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

14. Oświadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urządzeń umożliwiających zdalny dostęp do zasobów OT w 

zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

15. Zgodność wykonanych prac z umową: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

16. Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

17. Protokół odbioru wstępnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

18. Protokoły Zespołów branżowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

19. Protokoły odbiorów częściowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

20. Program rozruchu, ruchu  regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

21. Program ruchu  próbnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

22. Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

 

Inne dokumenty*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Komisja Odbioru zapoznała się z rekomendacją Zespołów branżowych*. 

1. Zespół ds. ……………………………….. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

2. Zespół ds. ……………………………. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

3. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

4. Zespół ds. ochrony środowiska rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

5. Zespół ds. bhp rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

6. Zespół ds. p.poż. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

 

Działając na podstawie INST 110197/A Instrukcji - Zasady odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji w  

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, Komisja odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji po 
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zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, opiniami i rekomendacjami oraz ………………………….. stwierdza, że 

wykonany zakres prac został zrealizowany zgodnie / nie zgodnie* z dokumentacją projektową oraz zawartą umową i 

proponuje przekazać inwestycję / nie przekazywać inwestycji * nr projektu ………………. p.n. 

„……………………………………………………………………………………..…...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...” do 

użytkowania z następującymi uwagami/ bez uwag*: 

....................……………………………………………………………………………………………………………………  

(podać rodzaj usterki, termin usunięcia, limitujące /nielimitujące,  inne zastrzeżenia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Nakłady poniesione na inwestycję nr projektu ……………………: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(opisać zwiększenia lub powstanie nowych środków trwałych) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Podpisy członków Komisji odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji. 

 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

7. ………………………. 

8. ………………………. 

9. ………………………. 

10. ………………………. 

11. ………………………. 

 

     AKCEPTUJĘ 

 

………………………. 

Dyrektor Techniczny 
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STRONA 16 Z 23 

ZATWIERDZAM 

                                                                                                                  ..................................... 

               Dyrektor Oddziału 
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R. Protokół przekazania do eksploatacji 

 

 

Protokół przekazania do eksploatacji 

Nr protokołu 

 

Data 

 

Nr Umowy / Zamówienia  

Tytuł Umowy  

Wykonawca  

Zakład PGE EC  

Kierownik Projektu PGE EC  

Obiekt / Instalacja / Urządzenie  

 

 Lp. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko 

Komisja Odbiorowa Zamawiającego 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Zespół Projektowy-Realizacyjny 

Zamawiającego 

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

Przedstawiciel Wykonawcy 20.    
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Zapisy szczegółowe Protokołu - uzgodnienia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Wnioski 

Niniejszym protokołem dopuszcza/nie dopuszcza się* obiekt/instalację/urządzenia*  
do eksploatacji 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano  

 

Podpisy 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor Oddziału / Dyrektor Techniczny 

Oddziału/Spółki/ 
*niepotrzebne skreślić 

 Imię i nazwisko Podpis 

Komisja Odbiorowa 

Zamawiającego 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

Zespół Projektowy-

Realizacyjny Zamawiającego 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

Przedstawiciel Wykonawcy  ……………………………………… 
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S. Wzór listy usterek 

 

Lista usterek 

Lp. Obiekt Branża 
Opis  

i lokalizacja                                                                       

Kategoria 
(limitująca/ 

nielimitująca/ 
pozostałe) 

Odpowiedzialna  
osoba 

(Zamawiający) 

Odpowiedzialna  
osoba 

(Wykonawca) 

Zostanie 
usunięte do 

(data) 

Wykonanie 
potwierdzone 

(data) 
Uwagi 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

….          
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T. Protokół Odbioru Końcowego 

 

 

Gdynia, dnia .................... 

 

 

Protokół z odbioru końcowego / oddania do użytkowania nr ………/………. Komisji odbioru 

końcowego i oddania do użytkowania inwestycji nr projektu .............................. p.n. 

„.............................................................. 

.................................................................................................................................................................”  

w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. 

 

W dniu  ............................... Komisja odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji nr projektu …….......…… 

p.n. „................................................................................………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….” powołana Poleceniem 

nr ……............ Dyrektora Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybreże z dnia ......................... w składzie  : 

23. Przewodniczący: ………………………………………………. 

24. Z-ca Przewodniczącego: ………………………………………………. 

25. Sekretarz: ………………………………………………. 

Członkowie:    

26. ………………………………………………. 

27. ………………………………………………. 

28. ………………………………………………. 

29. ………………………………………………. 

30. ………………………………………………. 

31. ………………………………………………. 

32. ………………………………………………. 

33. ………………………………………………. 

 

zapoznała się z następującymi dokumentami: 

 

23. Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

24. Pozwolenie środowiskowe: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

25. Dokumentacja wykonawczą i powykonawczą: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

26. Dokumentacja DTR maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

27. Gwarancje producenta dla maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

28. Zaświadczenia od organów kontroli technicznej: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

29. Atesty, dopuszczenia, deklaracje zgodności, certyfikaty dla maszyn, urządzeń i materiałów: TAK / NIE / Nie 

jest wymagane* 
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30. Pozwolenie na użytkowanie obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

31. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających: TAK / NIE / Nie jest 

wymagane* 

32. Protokoły z przeprowadzonych prób funkcjonalnych maszyn i urządzeń: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

33. Dokumentacja szkolenia pracowników: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

34. Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenie prac : TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

35. Oświadczenie Wykonawcy dot. stanu zabezpieczenia systemów OT / ICT*: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

36. Oświadczenie Wykonawcy o braku pozostawienia urządzeń umożliwiających zdalny dostęp do zasobów OT w 

zakresie realizowanej inwestycji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

37. Zgodność wykonanych prac z umową: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

38. Instrukcja eksploatacji: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

39. Protokół odbioru wstępnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

40. Protokoły Zespołów branżowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

41. Protokoły odbiorów częściowych: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

42. Program rozruchu, ruchu  regulacyjnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

43. Program ruchu  próbnego: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

44. Wizytacja obiektu: TAK / NIE / Nie jest wymagane* 

 

Inne dokumenty*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

Komisja Odbioru zapoznała się z rekomendacją Zespołów branżowych*. 

7. Zespół ds. ……………………………….. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

8. Zespół ds. ……………………………. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

9. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

10. Zespół ds. ochrony środowiska rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu 

regulacyjnego/ próbnego* bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

11. Zespół ds. bhp rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

12. Zespół ds. p.poż. rekomenduje przekazać / nie przekazać* do rozruchu/ ruchu regulacyjnego/ próbnego* 

bez uwag / z uwagami* (załącznik: protokół Zespołu branżowego). 

 

Działając na podstawie INST 110197/A Instrukcji - Zasady odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji  

w  PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, Komisja odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji po 
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zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, opiniami i rekomendacjami oraz ………………………….. stwierdza, że 

wykonany zakres prac został zrealizowany zgodnie / nie zgodnie* z dokumentacją projektową oraz zawartą umową i 

proponuje przekazać inwestycję / nie przekazywać inwestycji * nr projektu ………………. p.n. 

„……………………………………………………………………………………..…...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...” do 

użytkowania z następującymi uwagami/ bez uwag*: 

....................……………………………………………………………………………………………………………………  

(podać rodzaj usterki, termin usunięcia, limitujące /nielimitujące,  inne zastrzeżenia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Nakłady poniesione na inwestycję nr projektu ……………………: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(opisać zwiększenia lub powstanie nowych środków trwałych) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Podpisy członków Komisji odbioru końcowego i oddania do użytkowania inwestycji. 

 

12. ………………………. 

13. ………………………. 

14. ………………………. 

15. ………………………. 

16. ………………………. 

17. ………………………. 

18. ………………………. 

19. ………………………. 

20. ………………………. 

21. ………………………. 

22. ………………………. 

 

     AKCEPTUJĘ 

 

………………………. 

Dyrektor Techniczny 
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ZATWIERDZAM 

                                                                                                                  ..................................................... 

               Dyrektor Oddziału 

 


