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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11 CEL ZADANIA

Celem zadania jest:

1.1.1  Spetnienie wymagan art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami), ktéra
nakfada na Wtasciciela lub Zarzadce obiektu budowlanego obowigzek kontroli stanu technicznego obiektow
budowlanych w sposéb okreslony w Ustawie.

1.1.2 Uzyskanie petnej informacji o stanie technicznym obiektéw budowlanych, tak aby racjonalnie i efektywnie
prowadzi¢ procesy remontowe i modernizacyjne w perspektywie zaktadanej/projektowanej zywotnosci obiektéw
budowlanych.

1.1.3  Spetnienie przez obiekty budowlane podstawowych wymagan technicznych, ktdre zostaty natozone na
Wiasciciela lub Zarzadce w art. 61 Ustawy Prawo budowlane (w dalszej czesci dokumentu oznaczana réwniez
jako PB).

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

121 Przedmiotem zamowienia jest:

1.2.1.1 Wykonywanie Kontroli Stanu Technicznego (zwane dalej réwniez: KST) wszystkich obiektdw budowlanych
wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1 ,,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektéw”, zgodnie z regulacjami
okreslonymi w Rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektéw budowlanych” Ustawy Prawo budowlane. KST nalezy
wykonywa¢ we wszystkich wymaganych art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane branzach i zakresach, w tym m.in.
badanie instalaciji elektrycznej i piorunochronnej w ramach KST wykonywanej jeden raz na piec lat (art. 62 ust.
1 pkt 2 ustawy PB), sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw kominowych: dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych i inne obszary techniczne, ktére nalezy kontrolowa¢ zgodnie z art. 62.1 ustawy PB.

1.2.1.2 Wpykonywanie wymaganych prawem powiadomien organéw administracji panstwowej (Nadzér Budowlany)
o przeprowadzonych kontrolach.

1.2.1.3 Dokonywanie wymaganych wpiséw do ksigzek obiektéw budowlanych (w wersji papierowej lub w systemie
C-KOB) zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane. Prowadzenie biezgcej aktualizacji ksigzek obiektow
budowlanych (KOB) i zaktadanie nowch KOB dla nowopowstatych obiektow, a takze dla tych, dla ktérych KOB
nie istnieje.

1.2.1.4 Opracowywanie dokumentacji (zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej) wymaganych Ustawg Prawo
budowlane, jak réwniez dokumentacji okreslonej w niniejszym dokumencie (np. wypetnianie arkuszy excel, przy
pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie importowat dane do swojego systemu informatycznego).

13 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogolny stanu istniejgcego:
Gléwna dziatalnoscig PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Gorzowie Wielkopolskim jest
produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Zdecydowana wiekszos¢ produkcji energii
cieplnej oraz catkowita produkcja energii elektrycznej odbywa sie w oparciu o zcentralizowane obiekty
produkcyjne. Budynki i obiekty budowlane podlegajgce kontoli stanu technicznego to budynki i obiekty
produkcyjne, nieprodukcyjne i administracyjne i sg zlokalizowane na terenie PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie WIlkp. przy ul. Energetykdw 6 oraz w innych lokalizacjach na terenia miasta
Gorzéw WIkp. a takze w miejscowosciach Janczewo, Marwice i Baczyna.

1.3.2  Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

1.3.3  Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy

1.3.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

1.3.5  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

1.3.6  Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

1.3.7  Opis dla branzy budowlane;j:

1.3.7.1 Obiekty budowlane bedgce przedmiotem Kontroli Stanu Technicznego (zwanej w dalszej czesci dokumentu

réwniez KST) powstaty w okresie od lat 30 XX wieku do chwili obecnej. W zakresie obiektéw, podlegajacych
kontroli zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane sg m.in. zelbetowe obiekty podziemne i nadziemne,
tunele, estakady, galerie, ktadki, wiaty, hale, kominy, chtodnie kominowe, zbiorniki, bunkry, obiekty o konstrukcji
stalowej i mieszanej, budynki biurowe, socjalne i administracyjne, obiekty drogowe i kolejowe.
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W zaleznosci od przeznaczenia obiekty budowlane wyposazone sg miedzy innymi w instalacje: wod-kan, c.o.,
gazowa, wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej, klimatyzacji, wody przeciwpozarowej, elektryczne,
teletechniczne i inne. Zagospodarowanie terenu wokét obiektéw budowlanych obejmuje miedzy innymi
sieci/instalacje zewnetrzne takie jak:

e wody pitnej i przeciwpozarowej,

e kanalizacji deszczowej,

e kanalizacji sanitarnej,

¢ kanalizacji przemystowej,

e sieci cieptownicze,

o sieci elektroenergetyczne.

Lokalizacja obiektéw zostata szczegdtowo wskazana w zatgczniku nr 3 do niniejszego OPZ.

Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

1.3.10.1 Obiekty budowlane bedgce zakresem Umowy to w zdecydowanej wiekszosci obiekty o charakterze

produkcyjnym/przemystowym (szczegotowy podziat w zatgczniku nr 1 do OPZ) i bedg one w trakcie realizacji
prac (KST) uzytkowane przez pracownikdw Zamawiajgcego — obiekty w ciagtej eksploatacji. W zwigzku z tym
Wykonawca musi sie liczy¢ z koniecznoscia realizacji swoich prac (KST) takze w godzinach popotudniowych
oraz w dni wolne od pracy. Wynikajgce z tego koszty nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac.

1.3.10.2 Catos¢ prac prowadzona bedzie w czynnym zaktadzie produkcyjnym bez wytgczania poszczegdlnych obiektow

14

15

151
1511

15.2
1521

do rezerwy lub z produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane beda w oparciu o przepisy Ustawy Prawo
budowlane i Ustawy Prawo energetyczne na pisemne polecenie lub zezwolenie wykonania prac i w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym (jednostka odpowiedzialna za produkcje) w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej
w obiektach. Kontrole stanu technicznego mogag by¢ wykonywane réwniez w obiektach rozproszonych poza
wiasciwym (podstawowym) terenem gtéwnego zaktadu produkcyjnego tj. na terenie miasta.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budynki i obiekty budowlane podlegajace kontoli stanu technicznego to budynki i obiekty produkcyjne,
nieprodukcyjne i administracyjne, ktére sg zlokalizowane na terenie PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Gorzowie WIkp. przy ul. Energetykéw 6 oraz w innych lokalizacjach na terenia miasta
Gorzéw Wikp., a takze w miejscowos$ciach Janczewo, Marwice i Baczyna.

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania
Zakres umowy nie obejmuje projektowania.

Zakres umowy nie obejmuje projektowania.

Granice zakresu realizacji Prac

Granicami zakresu zamowienia sg wszystkie obiekty budowlane zgodnie z Zatacznikiem nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik
nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektéw”, oraz obiekty dla ktérych w trakcie trwania umowy zostanie zatozona KOB. KST
nalezy wykonywa¢ we wszystkich branzach i zakresach wymaganych art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

211 Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace (art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla nizej wymienionych czynnosci przy realizacji niniejszej
Umowy — Nie dotyczy

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

221  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy
2.2.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy
2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy
2.2.4  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptowniczej): Nie dotyczy
2.25  Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
2.2.6  Szczegobtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
2.2.7  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
2.2.8  Inne uwarunkowania:
2.2.8.1 Kontrole Stanu Technicznego roczne — wykonanie jeden raz w roku kontroli stanu technicznego obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektow”
polegajgcych na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:
a. elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczgce
dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,
b. instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
2.2.8.2 Kontrole Stanu Technicznego piecioletnie — wykonanie jeden raz na pie¢ lat kontroli stanu technicznego
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektow”,
polegajgce na kontroli stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie:
a. sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego,
b. sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
c. badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzetu,
zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien i aparatow,
d. sprawdzenie stanu technicznego instalaciji: klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, c.o., c.w.u.,
wod-kan, p.poz., elektrycznej, gazowej, przewoddw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
i innych instalacji wymaganych Ustawg PB.
2.2.8.3 Kontrole Stanu Technicznego péiroczne — wykonanie dwa razy w roku kontroli stanu technicznego dla
obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 1 ,PGEEC_Zatgcznik nr 1 do OPZ_Wykaz obiektéw”,
w zakresie, o ktérym mowa w art. 62 ust 1 pkt 3 (oraz 2.2.8.1. niniejszego OPZ), w terminach do 31 maja oraz
do 30 listopada kazdego roku. Wymodg o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy budynkéw o powierzchni
zabudowy przekraczajgcej 2000m? oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgce;
1000m2. Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie (nie pdzniej niz 7 dni od daty przeprowadzenia KST)
przygotowaé zawiadomienie do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Oryginat
zawiadomienia nalezy kazdorazowo dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej ze strony Zamawiajgcego za realizacje
Umowy. W przypadku gdy KOB bedzie prowadzona w systemie ¢c-KOB poinformowanie Nadzoru Budowlanego
Wykonawca (osoba przeprowadzajaca KST) wykonuje w tym systemie.
2.2.8.4 Kontrole Stanu Technicznego obiektéw budowlanych nalezy realizowaé w oparciu o harmonogram KST obiektow
budowlanych dostarczony przez Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy. Na kazdy rok trwania Umowy bedzie
odrebny harmonogram. Dla kazdej KST bedzie odrebne zlecenie, ktdre bedzie zawierato daty w ktérych nalezy
przeprowadzi¢ KST oraz inne dane niezbedne do przygotowania dokumentacji pokontrolnej np. numer partii
kontrolnej (nalezy rozumiec jako numer protokotu KST), ktéry jest niezbedny do opracowania elektronicznej
wers;ji protokotu KST (w pliku excel).
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2.2.8.5 Potwierdzeniem wykonania KST obiektu budowlanego bedzie kazdorazowo protokét KST. Do protokotu KST
(wersji papierowej) nalezy dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowg elementéw, ktére nalezy podda¢ remontowi lub
modernizacji oraz wszystkie towarzyszace zatgczniki na podstawie, ktdrych oceniony zostat stan techniczny
obiektu budowlanego. Protokoty KST nalezy przygotowa¢ w dwdéch wersjach: tradycyjnej papierowej podpisanej
przez osobe(y) przeprowadzajaca(e) KST oraz w wersji elektronicznej w pliku excel, ktérego wzory (3 wzory)
zostaty dotgczone do dokumentacji przetargowe;.

2.2.8.6 Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach jednego protokotu KST (roczna, piecioletnia, pétroczna) zawarte byty
wszystkie branze. Protokoét wielobranzowy musi byé podpisany przez wszystkich branzystéw wymaganych
przepisami Ustawy PB. Zamawiajgcy wymaga, aby poszczegdlne kontrole branzowe, ktore sktadac sie beda na
jeden wspélny wielobranzowy protokét KST wykonywane byly w tym samym okresie czasu, aby mozliwie
bezposrednio po przeprowadzonej KST mogt powstaé wielobranzowy protokot KST.

2.2.8.7 Wszystkie protokoty z przeprowadzonych KST bedg wykonywane w wersjach papierowej i elektronicznej. Wersje
papierowe protokotdw zostang dotgczone do KOB po ich wczesniejszej akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (zgodnie z pkt 2.7 ,Odbiory prac”). Wykonawca KST zobowigzany jest dokona¢ wpisu do KOB
(lub systemu c-kOB) potwierdzajgcego przeprowadzenie KST oraz dotgczy¢ w systemie c-KOB wymagane
dokumenty zwigzane z przeprowadzong KST.

2.2.8.8 KST piecioletnie bedg realizowane razem z zaplanowanymi na ten rok KST rocznymi, zgodnie z interpretacjg
Ustawy Prawo budowlane przedstawiong przez GINB tzn. bedzie jeden protokét KST o zakresie kontroli
piecioletniej.

2.2.8.9 W przypadku zaobserwowania zagrozenia zwigzanego ze zlym stanem technicznym (. stan awaryjny
bezposrednio zagrazajgcy zyciu i zdrowiu) kontrolowanych obiektéw Wykonawca niezwloczne poinformuje
Zamawiajgcego o zaistniatym zagrozeniu, potwierdzone zostanie to wpisem do protokotu KST.

2.2.8.10 KST roczne oraz piecioletnie obiektéw wysokich (kominy i/lub chtodnie kominowe, miejsca do ktérych dostep
jest utrudniony) nalezy wykona¢ z uzyciem drona lub metodami dostgpu linowego (potocznie nazywanych
metodami alpinistycznymi) oraz sporzadzi¢ szczegoétowg dokumentacje fotograficzng i filmowa (w przypadku
uzycia drona), obrazujacg doktadny stan techniczny obiektu.

2.2.8.11 Dla budowli wysokich i wysokosciowych typu: kominy przemystowe, chiodnie kominowe w zakresie KST
rocznego i piecioletniego jest rowniez wykonanie KST wewnetrznej powierzchni obiektu.

2.2.8.12 Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego powierzchni wewnetrznej komindéw przemystowych, chfodni
kominowych, bedzie mozliwe wytgcznie na odstawionym z ruchu obiekcie, co nalezy wczesniej uzgodnic¢
z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do terminéw wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.8.13 Wykonawca (osoby przeprowadzajgce KST) zobowigzane sg do dokonywania wpiséw do KOB zgodnie
z zakresem i odpowiedzialno$cig wskazang w Ustawie Prawo budowlane.

2.2.8.14 Przed przystgpieniem do wykonania KST Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z poprzednimi protokotami
KST, aby prawidtowo oceni¢ wykonanie zalecen okreslonych w poprzednich protokotach KST. Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy wglad do wczesniejszych protokotéw KST.

2.2.8.15 Jezeli wynikiem (zaleceniem) KST bedzie potrzeba wykonania prac eksperckich innych niz czynnosci KST,
o ktérych mowa w art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane, Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie takich
prac lub prace te wykona¢ we wltasnym zakresie.

2.2.8.16 Do protokotu, o ktérym mowa w art. 62a ust. 1 Ustawy PB, Wykonawca dotgcza kopie zaswiadczen, o ktérych
mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci lub innych uprawnien lub kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo
budowlane. Obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

2.2.8.17 Zamawiajacy bedzie na biezgco monitorowat postep prac zgodnie ze zleceniami wykonania ustugi, ktore zostaty
przekazane Wykonawcy.

2.2.8.18 Wiekszos¢ KST prowadzona bedzie w czynnych obiektach produkcyjnych bez wytgczania poszczegdlnych
obiektow do rezerwy lub z produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane bedg na pisemne polecenie/zezwolenie
wykonana prac i w uzgodnieniu z pionem produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach.

2.2.8.19 KST wybranych obiektéw produkcyjnych lub ich elementéw mozliwa bedzie tylko na postoju (odstawienie
z produkcji) danego obiektu i po odpowiednim jego przygotowaniu, co ze wzgledéw technologicznych wystepuje
tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamawiajgcy poinformuje o mozliwosci bezpiecznego wejscia do takiego
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obiektu, co moze nastgpi¢ w dowolnym terminie w ciggu roku. Wykonawca KST jest zobligowany do wykonania
KST obiektow w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego z nalezytym wyprzedzeniem.

2.2.8.20 W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie prowadzit KOB w systemie c-KOB, Wykonawcy (osobom
przeprowadzajgcym KST) zostang nadane odpowiednie uprawnienia dostepu do petnienia roli tak, aby
Wykonawca (osoby przeprowadzajgce KST w poszczegdlnych branzach) mogt dokonywaé wymaganych wpisow
i zamieszcza¢ wymagane dokumenty w tym systemie. Wpisy do systemu c-KOB nalezy wykonywaé mozliwie
niezwtocznie po przeprowadzonej KST, jednak nie pozniej niz 7 dni od daty wykonania protokotu KST. O formie
(system c-KOB lub tradycyjna papierowa KOB) prowadzenia KOB kazdorazowo decyduje Zamawiajgcy. W
przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Zamwiajgcy zmieni forme prowadzenia KOB (z papierowej na system
c-KOB) Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ tg zmiane bez mozliwosci ubiegania sie o prace
dodatkowe, zmiana taka nie powoduje koniecznos$ci zmiany Umowy.

2.2.8.21 Bez wzgledu na fakt czy KOB prowadzona jest w wersji papierowej czy w systemie c-KOB, Wykonawca
kazdorazowo dostarcza Zamawiajgcemu oryginalny protokét KST w formie papierowej podpisany przez osoby,
ktére wykonaty KST.

2.2.8.22 Zawarto$¢ merytoryczna wersji papierowej (podpisana przez osoby wykonujgce KST) musi odpowiada¢ danym
zawartym w wersji elektronicznej (pliku execl). Dla jednego protokotu KST w wersji papierowej nalezy opracowac
jeden plik zawierajgcy dane dotyczgce jednego obiektu budowlanego. Zestawienie (lista) cech kontrolowanych
musi by¢ absolutnie zgodna z listg cech zawartych w formatkach/wzorach zatgczonych do postepowania
przetargowego.

2.2.8.23 Metodologia i sposdb wypetniania arkusza excel zostat opisany bezposrednio na arkuszach wzorcowych
(PGEEC_Zaftgcznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy; PGEEC_Zatacznik nr 3 do OPZ_ KST Drogowy;
PGEEC_Zatacznik nr 4 do OPZ_ KST Kolejowy) formie komentarzy. Po uzupetnieniu wzorca prawidtowymi
danymi komentarze nalezy usungé, stuzg one wytgcznie jako forma instrukcji wypetnienia dokumentu/arkusza.
Sposob oznaczania plikow excel (KST w wersji elektronicznej) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania protokotdw tak, aby mozliwa byta jednoznaczna identyfikacja obiektu budowlanego bez potrzeby
otwierania pliku i zapoznawania sie z danymi w nim zawartymi. Wykonawca nie ma prawa do wprowadzania
jakichkolwiek zmian w strukturze pliku excel w arkuszu w ktérym zamieszczane beda wyniki KST. Nie mozna
dodawac, usuwac jakichkolwiek wierszy czy komorek w arkuszu, z ktérego beda importowane dane do systemu
SAP. Nalezy uzupeni¢ wytgcznie dane, ktore zostaty szczegdtowo opisane w kazdym wzorcu arkusza excel. Sg
trzy wzorce do zastosowania w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego. Protokoty dla wszystkich obiektow
budowlanych niebedgcych obiektami o charakterze drogowym lub kolejowym nalezy opracowa¢ zgodnie
z PGEEC_Zatacznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (w rozumieniu zestawienia merytorycznego cech
kontrolowanych).

2.2.8.24 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane stownika ocen technicznych wskazanych w niniejszym dokumencie.
Wykonawca (osoby wykonujgce KST) kazdy pojedynczy element (tzw. cecha kontrolna), ktéry bedzie
kontrolowat/oceniat bedzie kwalifikowat do czterech nastepujgcych grup:

a. Stan dobry - zuzycie elementu do 15% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego nie wykazujg zuzycia
i uszkodzen. Obiekt nie wymaga prac remontowych.

b. Stan zadawalajgcy - zuzycie w przedziale 16 — 30% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego nie
wykazujg istotnego stopnia zuzycia i uszkodzen. Obiekt podlegajgcy ewentualnym drobnym naprawom

c. Stan niezadawalajgcy - zuzycie w przedziale 31 — 50% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego
wykazujg istotny stopieh zuzycia jednak niezagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkowania. Obiekt wymaga
zaplanowania prac remontowych.

d. Stan awaryjny - zuzycie ponad 50% oznacza, ze elementy obiektu budowlanego zagrazajg zdrowiu i zyciu
ludzi i/lub zagrozone jest bezpieczenstwo konstrukcji obiektu. Obiekt wymaga prac remontowych w trybie
bez zbednej zwtoki.

e. W sytuaciji, gdy obiekt nie bedzie wyposazony w dang ceche kontrolng (parametr techniczny, ktéry podlega
ocenie/kontroli), Wykonawca zaznacza pozycje ,Nie dotyczy”. NIE WOLNO USUWAC ANI MODYFIKOWAC
WIERSZY w arkuszu excel (zatgczniki nr 2, 3,4, do OPZ).

2.2.8.25 Jezeli dana cecha kontrolna obiektu budowlanego zostanie oceniona przez Wykonawce (osobe
przeprowadzajgcg KST) na ,niezadawalajgcy” lub ,awaryjny” zgodnie z definicjg o ktérej mowa w pkt 2.2.8.24,
Wykonawca MUSI opisa¢ tg okolicznosé. Zobowigzany jest wowczas wypetni¢ dwie dodatkowe pozycje
(komorki) opisowe w protokole KST tj. w formie skroconego opisu w kolumnie protokotu KST oznaczonej jako
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,KROTKI OPIS” (max 40 znakéw) oraz w dowolnie diugiej formie opisowej w kolumnie protokotu KST oznaczonej
,DLUGI OPIS”. Dotyczy to w szczegodlnosci wypetnienia arkusza w plikach excel, ktére bedg importowane do
systemoéw teleinformatycznych Zamawiajgcego.

2.2.8.26 W przypadku, gdy obiekt budowlany podlegajgcy KST bedzie zawierat cechy, ktore nie zostaty skatalogowane
Wykonawca ma do dyspozycji pie¢ wierszy w protokole, ktére moze wykorzysta¢ do oceny tych cech obiektu
budowlanego. Wykonawca nie moze zmieni¢ opisu cechy, musi pozostaé ,inne wg decyzji przeprowadzajgcego
kontrole”, natomiast caly zakres danego zagadnienia opisuje w formie skréconej (,krétki opis”) gdzie oznacza
jakiego elementu dotyczy zalecenie oraz nastepnie w komérce "dtugi tekst” w dowolnie dtugiej formie tekstowe;j
opisuje zalecenie dotyczgce tego elementu kontrolowanego. Wykonawca nie moze réwniez dodawaé
dodatkowych wierszy w protokole.

2.2.8.27 W przypadku gdy obiekt budowlany podlegajgcy KST bedzie zawierat cechy, ktére nie zostaty skatalogowane
Wykonawca ma do dyspozycji pie¢ wierszy w protokole, ktére moze wykorzysta¢ do oceny tych cech obiektu
budowlanego. Wykonawca nie moze zmieni¢ opisu cechy, musi pozostac ,inne wg decyzji przeprowadzajgcego
kontrole”, natomiast caly zakres danego zagadnienia opisuje w formie skréconej (,krétki opis”) gdzie oznacza
jakiego elementu dotyczy zalecenie oraz nastepnie w komérce "diugi tekst” w dowolnie dtugiej formie tekstowej
opisuje zalecenie dotyczace tego elementu kontrolowanego. Wykonawca nie moze réwniez dodawac
dodatkowych wierszy w protokole.

2.2.8.28 Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.2.8.29 Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajgcy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wplywajg na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.,
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzadzanej dokumentaciji.

2.2.8.30 Wykonawca zobowigzany jest raz w roku przygotowywac¢ bardzo szczegétowy raport, w kiérym zawarte bedg
wszystkie obiekty budowlane z danej lokalizacji ze wskazanymi najwazniejszymi pracami, ktére nalezy wykonaé
oraz okreslenie najpdzniejszego terminu ich realizacji. Dostarczenie raportu musi nastgpi¢ w terminie do konca
listopada kazdego roku obowigzywania umowy. Wzér zostanie przygotowany przez Wykonwce po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Nie dotyczy

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC
2.4.1.1 Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste pracownikéw wraz z informacjg
0 posiadanych przez nich uprawnieniach i kompetencjach oraz do wgladu kserokopie posiadanych uprawnien.
2.4.1.2 Osoby przeprowadzajgce KST musza posiada¢ uprawnienia zawodowe wymagane Ustawg Prawo budowlane
np. uprawnienia budowlane w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, inzynieryjnej kolejowej, inzynieryjne;j
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoby te muszg by¢ czynnymi
cztonkami Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada¢ obowigzkowe ubezpieczenie dla cztonkéow
I1zby.
2.4.1.3 Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o ktérych mowa w art. 62
ust. 1 pktl lit ¢ i pkt 2 Ustawy Prawo budowlane mogg przeprowadza¢ osoby posiadajgce kwalifikacje przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg urzgdzen, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
2.4.1.4 Kontrole stanu technicznego przewodow kominowych, o ktérej mowa w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. ¢ Ustawy Prawo
budowlane powinny przeprowadzi¢:
a. osoby posiadajgce kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim- w odniesieniu do przewodéw dymowych
oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
b. osoby posiadajgce uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci — w odniesieniu do przewodow
kominowych, o ktérych mowa w powyzszym punkcie a) oraz do kominéw przemystowych, kominéw wolno
stojacych oraz kominéw lub przewodéw kominowych, w ktérych cigg kominowy jest wymuszony pracg
urzgdzen mechanicznych.
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2.4.1.5 Swiadectwo kwalifikacji przy eksploatacji i/lub dozorze maszyn i urzadzen energetycznych typu ,D” (dozér) lub
,E” (eksploatacja) w zakresie minimum Grupa 1 pkt. 1, 2, 3,4, 7 i Grupa 2 pkt. 1,2, 3,4,5,6, 7,8

2.4.1.6 Ukonczone kursy technik dostepu linowego (tzw. alpinistyczne) dopuszczajgce do pracy na wysokosci dla
pracownikow przydzielonych do prac na wysokosci (np. KST komindw, chtodni) oraz przeszkolenie pracownikéw
z zasad ratowania z uzyciem technik dostepu linowego.

2.5 RUCH PROBNY
Nie dotyczy.

2.6 PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy.

2.7 ODBIORY PRAC

2.7.1  Wykonawca po przeprowadzeniu KST i nastepnie opracowaniu protokotu KST, przed jego podpisaniem
i fizycznym dostarczeniem do Zamawiajgcego zobowigzany jest przesta¢ dokument (projekt protokotu KST) do
Zamawiajgcego celem zapoznania z jego trescig, Zamawiajgcy ma 14 dni na zapoznanie z trescig protokotu i
przekazanie uwag do przedstawionych dokumentéw. W przypadku pytan i watpliwosci Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ uzgodni¢ (wyjasnic¢) tres¢ zamieszczonych w protokole danych wraz
z podaniem uzasadnienia. Po akceptacji tresci protokotu Wykonawca (osoba przeprowadzajgca KST) drukuje
i podpisuje dokument oraz opracowuje wersje elektroniczng w formacie excel (zgodnie z wzorami zatgczonymi
do OPZ) i tak przygotowane dokumenty przekazuje Zamawiajgcemu. Warunkiem podpisania protokotu odbioru
jest rbwniez dokonanie stosowanych wpiséw do KOB (lub do systemu c-KOB).

2.7.2  Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych w OPZ dokumentow, ktore
bedg potrzebne do odbioru czesciowego i/lub koncowego, w szczegodlnosci protokoly z Kontroli Stanu
Technicznego zaréwno w wersji papierowej (podpisane oryginalne protokoty KST) jak i wersji elektronicznej
(w formacie excel). Dopuszcza sie przekazanie wersji elektronicznych (arkusze excel) drogg mailowg lub
poprzez platformy wymiany informacji wskazane przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo to Zamawiajgcy
decyduje o metodologii przekazania dokumentacji w formie elektronicznej (arkusze excel) lub inne
zeskanowane dokumenty.

2.7.3  Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.

2.7.4  Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru korcowego.

2.75 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru.

2.7.6 Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa.

2.7.7 Po dostarczeniu dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy ma 14 dni na zweryfikowanie poprawnosci
dostarczonych dokumentéw (zaréwno wersje papierowe jak i elektroniczne). W przypadku braku uwag
Zamawiajgcy podpisuje protokot odbioru prac w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu
dokumentéw odbiorowych. W przypadku wniesienia uwag do opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
bieg terminu ulega wydtuzeniu o okres, w ktéorym Wykonawca dokonuje korekty dokumentacji zgodnie z
wniesionymi przez Zamawiajgcego uwagami.

2.7.8 O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 7 dni naprzdod.

2.79 W ciggu 7 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

2.7.10 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

2.7.11 Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koricowego), nie czesciej niz kwartalnie.

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
Nie dotyczy.
2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM
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Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ (fizyczna obecnos¢ w biurze
Zamawiajgcego osoby, ktora reprezentuje Wykonawce w umowie) w spotkaniach, na ktérych omowione
zostang przez Wykonawce wnioski z wykonanych przez niego prac. Czestotliwo$¢ spotkan zostanie ustalona
w trakcie trwania umowy i bedzie uwzgledniata harmonogram prac. Na spotkaniu bedg omawiane
(przedstawiane) przez Wykonawce protokoty KST wykonane w okresie od ostatniego spotkania o tym samym
zakresie merytorycznym do dnia spotkania. Zaznacza si¢ jednocze$nie, iz czestotliwos¢ spotkan nie powinna
przekracza¢ wiecej niz 4 razy w roku. W spotkaniu zobowigzane sg wzigé udziat rowniez osoby, ktére
wykonywaty KST - chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na takie odstepstwo.



PGE

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH
Nie Dotyczy.
3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
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WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktory musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

W przypadku Prac konserwacyjnych branzy budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowe,
Zamawiajgcy mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z wlasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowac¢ wtasciwg jakos¢ wykonania takich Prac.

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen i zezwolen pisemnych na wykonanie Prac (PnP, ZnP).

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezaco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do

zlomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komorkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie ,Zasad dotyczacych bhp,

bezpieczenstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego na terenie

zaktadu” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie z ww. zasadami.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego,

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, 0osob i srodkdw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw i narzedzi oraz osob,

w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie

identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do noszenia

identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
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4.3.19

4.3.20

43.21

4.4

4.5

4.6

4.7

Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywac sie beda w siedzibie
Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec zmianie jednak
spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce KST byly obecne na terenie obiektu, dla ktérego wykonywana
jest KST. Nie dopuszcza sie sytuacji, w ktérej protokoty z KST sg podpisywane przez osoby, ktére fizycznie nie
byly na obiekcie i nie wykonywaty KST.

ORGANIZACJA PRAC

Nie dotyczy.

SZKOLENIA

Nie dotyczy.

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy.

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ (fizyczna obecno$¢ w biurze osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego w umowie) w spotkaniach, na ktérych oméwione zostang przez Wykonawce wnioski z wykonanych przez
niego prac. Czestotliwo$¢ spotkan zostanie ustalona w trakcie trwania umowy i bedzie uwzgledniata harmonogram prac. Na
spotkaniu bedg omawiane (przedstawiane) przez Wykonawce protokoty KST wykonane w okresie od ostatniego spotkania o
tym samym zakresie merytorycznym do dnia spotkania. Zaznacza sie jednoczes$nie, iz czestotliwis¢ spotkan nie powinna
przekracza¢ wiecej niz 4 razy w roku. W spotkaniu zobowigzane sag wziaé¢ udziat osoby, ktére wykonywaty KST- chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na takie odstepstwo.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1
51.1

51.2

5.1.3

514

5.1.5

516

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawieraC w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:
a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,
karty gwarancyjne,
. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i. inne zwigzane.
W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:
a. obiektu lub jego czesci,
b. instalacji,
c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

oD KQ ™Mo Qo O T
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a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamig¢ USB.
5.1.7 Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.
5.1.8  Warunkiem odbioru dokumentaciji projektowej jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wg dokumentu ,Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej” Identyfikator - POZ 110026/D
adekwatnie do zleconego zakresu Prac ze zm.

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy.
54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2 Potwierdzeniem wiasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
Uumowy.

VI. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — PGEEC_Zatacznik nr 1 do OPZ_ Wykaz obiektow (plik w formacie.PDF)
Zatgcznik nr 2 — PGEEC_Zatacznik nr 2 do OPZ_ KST Kubaturowy (plik w formacie.xls)
Zatgcznik nr 3 — PGEEC_Zalgcznik nr 3 do OPZ_KST Drogowy (plik w formacie.xIs)
Zalgcznik nr 4 — PGEEC_Zalgcznik nr 4 do OPZ_ KST Kolejowy (plik w formacie.xls)
Zatgcznik nr 5 — PGEEC_Zatgcznik nr 5 do OPZ_ KST Kubaturowy (plik w formacie word)
Zatgcznik nr 6 — PGEEC_Zatgcznik nr 6 do OPZ_ KST Drogowy (plik w formacie word)
Zatgcznik nr 7 — PGEEC_Zatgcznik nr 7 do OPZ_ KST Kolejowy (plik w formacie word)
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