Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Budowa stalowej klatki schodowej prowadzacej do elektrofiltra w
Elektrocieptowni Szczecin w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
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Uwaga: W niniejszym dokumencie uzywa si¢ pojec¢ ,,Prace” i ,,Roboty” jako réwnowazne z pojeciem ,,Roboty

budowlane”

|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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CEL ZADANIA

Zadanie znajduje sie w Ramowym Planie Poprawy BHP w PGE Energia Ciepta S.A. na rok 2024.
Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy oraz bezpiecznego dojscia na dach elektrofiltru
oraz na poziom strzepywaczy, dla grup elektrykéw i mechanikéw, poprzez wybudowanie klatki schodowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC
Przedmiotem zamowienia s3.:

» inwentaryzacja do prac projektowych,

» wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami i uzgodnieniami,

» uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowe,

» projekty wykonawcze wszystkich branz niezbednych do zrealizowania projektowanego zadania,

» uzgodnienie projektéw z Zamawiajgcym,

» wykonanie robét zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg wykonawcza,

» dokumentacja odbiorowa,

» dokumentacja powykonawcza,

» odbiory Urzedéw Administracji Publicznej - uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli
niezbedne),

» nadzory autorskie projektantow,

» demontaz starych instalacji oswietleniowych,

» wykonanie nowej instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowg

» wykonanie pomiardw potwierdzajgcych prawidlowe wykonanie instalacji elektrycznych (pomiar

rezystancji izolacji urzadzen i instalacji, pomiar ochrony przeciwporazeniowej, pomiar rezystanc;ji
uziemienia oraz pomiar natezenia oswietlenia),
» transport i przekazanie do magazynu ztomu,

» utylizacja odpaddw.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdliny stanu istniejgcego:

Obecnie dostep do elektrofiltra przebiega przez stary budynek kottéw Pauker. Przejscie jest w ztym stanie
technicznym. Zdecydowano o budowie zewnetrznej, stalowej klatki schodowej, w celu zapewnienia
bezpiecznego dostepu do elektrofiltra na dwdch poziomach:

» dachu elektrofiltra — poziom ok.24m
» strzepywaczy — poziom ok.10m

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Opis dla branzy kotlowej: nie dotyczy

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Instalacja oswietleniowa elektrofiltru kotta K-71 wykonana zostata w latach 90 ubiegtego wieku. W chwili obecnej
jest mocno wyeksploatowana. Na gorze elektrofiltru umieszczone sg oprawy oswietlenia terenu.

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branzy budowlanej:

Teren elektrocieptowni znajduje sie na terenie Miedzyodrza. W strefie przypowierzchniowej podtoza
gruntowego zalegajg gtdéwnie wilgotne i mokre osady organiczne (torfy z zawarto$cig czesci organicznych >
30% oraz namuty z zawartoscig czesci organicznych od 5 do 30%.). Tworzg one ciggtg warstwe o znacznej
migzszosci ok. 2,7-7,2 m. Grunty organiczne przyporzadkowane do warstwy Il, to grunty nienosne, $cisliwe,
nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiektéw. Przytoczone powyzej dane odnoszg sie do catosci
terenu i w sgsiedztwie ektrofiltru mogg wystepowaé inne warunki gruntowe. W miejscu planowanego
posadowienia klatki schodowej mogg sie znajdowa¢ fundamenty po rozebranych urzgdzeniach.
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Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

Elektrocieptownia Szczecin znajduje sie¢ na obszarze dla ktérego obowigzuje wazny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego p.n. ,Miedzyodrze Port” ustanowiony uchwatg Nr XLI/1055/09 Rady Miasta
Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. Elektrocieptowni Szczecin zlokalizowana jest na terenie elementarnym
nr S.M.7029.EC,ON., na dziatce nr ewid. 3/3 z obrebu 1093 Szczecin.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Klatka schodowa zbudowana bedzie w na terenie Elektrocieptowni Szczecin, w Szczecinie, przy ul. Gdanskiej
34a

PGE EC jest uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci.
GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania

Klatka schodowa wolnostojgca, posadowiona na gruncie, potgczona dwoma podestami dojsciowymi na
poziomach ok.10m i 24 m z budynkiem elektrofiltra.

Granice zakresu realizacji Prac
Klatka schodowa wolnostojgca, posadowiona na gruncie, potagczona dwoma podestami dojsciowymi na
poziomach ok.10m i 24 m z budynkiem elektrofiltra.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

2.1

211
212
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214
2.15
2.1.6

217

2.18

2.1.9
2191

2192

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowe;j: nie dotyczy
Szczegbtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt:
instalacji oswietleniowej klatki schodowej (z jej zasilaniem i rozdzielnicg os$wietleniowg) oraz gniazda
remontowego na poziomie 0,00m).

Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptowniczej): nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy poza blokowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlane;j:

» Wymaga sie sporzadzenia projektu budowlanego wolnostojgcej, stalowej klatki schodowej. Projekt musi
by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany bedzie podstawg do uzyskania
pozwolenia na budowe. Wykonawca powinien zapewni¢ petnienie nadzoru autorskiego w zakresie
niezbednym do prawidtowego przeprowadzenia procesu budowlanego.

» Po zakonhczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg.
Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
Inne uwarunkowania: nie dotyczy

Na kazdym etapie przeprowadzonych prac projektowych nalezy bezwzglednie zwrécié uwage na poziom
bezpieczenstwa procesowego. Jesli dla danego procesu byla sporzgdzona analiza bezpieczenstwa np. HAZOP
nalezy zapewni¢ aby wykonywane prace projektowe nie wplynely ujemnie na wyznaczony poziom
bezpieczenstwa.

Jezeli dla projektowanego obszaru nie wykonywano analizy bezpieczenstwa technologicznego nalezy ocenié¢
zasadnos¢ jej wykonania dla projektowanego zakresu prac biorgc pod uwage kluczowos¢ instalacji oraz stopien
jej skomplikowania.
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2.1.9.3 W przypadku jesli zakres wykonywanych prac projektowych wplyngt na zmiane poziomu bezpieczehstwa
w zakresie projektowanego zadania nalezy wprowadzi¢ stosowng aktualizacje/adnotacje w istniejgcych
dokumentach dotyczacych bezpieczenstwa np. DZPW, OZW, Analiza HAZOP.

2.1.9.4 W przypadku projektowania duzych zmian lub istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa technologicznego
w ramach realizowanego zakresu zadania nalezy wykonac analize bezpieczehnstwa procesowego zgodnie
z zapisami standardu POZ 110074 Standard oceny bezpieczenstwa technologicznego w Grupie PGE EC.

2.2 DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

Wymaga sie sporzadzenia projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
projektu.

221  Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
2.2.2  Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy
2.2.3  Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami .
2.24  Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
2.25  Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowe;j: nie dotyczy
2.2.6  Szczego6towe wymagania dla branzy budowlane;j:
» Konstrukcja klatki schodowej ze stali S235/S355, ocynkowanej ogniowo wg EN 1461 (lub aktualnie
obowigzujacej lub rownowaznej),
»  Wysokos¢ schodow 24,00 mb, szeroko$¢ biegu 1200mm, biegi schodowe proste,

» Schody wyposazone w podesty posrednie oraz podest zejsciowy na poz +10mb i +24mb o wymiarze
ok .1200x2000mm,
» Balustrada typu przemystowego,
» Stopnie i podesty wypetnione kratg pomostowg zgrzewang 34x38, ocynkowana ogniowo,
» Dopuszczalne obcigzenie 3 kN/m2,
» Klasa wykonania konstrukcji EXC2 (wg EN 1090-2 lub aktualnie obowigzujgcej lub rownowaznej),
» Konstrukcja klatki zawiera¢ bedzie element konstrukcyjny umozliwiajgcy montaz i obstuge wciggnika
0 dopuszczalnym obcigzeniu 150kg.
2.2.7  Szczego6towe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
2.2.8  Szczegoétowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
2.2.9 Inne uwarunkowania: nie dotyczy

2.3 DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

23.1 Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 1 tygodnia od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia
przewiduje sie dwie sytuacje:
zwrot do korekty z uwagami,
przyjecie dokumentacji bez uwag.

2.3.2  Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.

2.3.3  Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

2.3.4  Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na piSmie lub e-mailem) rozwigzan
projektowych na biezgco.

2.4 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYSTEPUJACE U ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowana w ramach niniejszego OPZ dokumentacja zawierata opis
wszechstronnej analizy potencjalnych zagrozen w celu potwierdzenia sprawdzenia czy zaprojektowana
konstrukcja jest na takie zagrozenia przygotowana.
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. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
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WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Szczegbétowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E i D uprawniajgce do zajmowania
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwac;ji,
remontéw montazu, kontrolno pomiarowym Grupy 1 punkt 2 i 10.

Szczegdétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy

Szczegodtowe wymagania dla branzy poza blokowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

RUCH PROBNY

nie dotyczy

PROBY KONCOWE- POMIARY ODBIOROWE
nie dotyczy

ODBIORY ROBOT

Zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentéw, ktére beda potrzebne
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o
zakohczeniu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub
uzyskanie braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy ze strony wiasciwego organu
budowlanego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik Budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
wynikéw pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Robot.
Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i dokumentacjg projektows.

O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 3 dni naprzod, wpisem do Dziennika Budowy.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robot wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac (czesciowy/koncowy)
podpisany przez Zamawiajgcego.

Datg odbioru Robot jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego/korncowego).

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

Projektant - posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa;
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wtasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wraz
z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownik Budowy — posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub
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3.7.2

3.7.3

3.74

3.8
3.8.1

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w swietle wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa; dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wtasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Specjalista ds. Geodezji — posiadajgcy uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycji,
wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa.

Specjalista ds. Geologii — posiadajgcy uprawnienia adekwatne do zakresu Prac objetych niniejszg OPZ.
Wykonawca moze réwniez polega¢ na wiedzy, do$wiadczeniu i potencjale technicznym oséb udostepnionych
przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamdwienia — z poswiadczeniem posiadanych uprawnien
i z wymaganym stazem zawodowym. W odniesieniu do takich oséb, Wykonawca przed przystgpieniem do Prac
przedstawi wtasciwe o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz jest on upowazniony do korzystania z wiedzy
tych oséb przy realizacji Umowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

projekt powykonawczy,

dokumenty powykonawcze.

Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub
przez Wykonawce. Projekt powykonawczy bedzie stanowit ostateczng weryfikacje przekazanych podczas
realizacji inwestycji projektéw wykonawczych i bedzie on zawierat aktualny w chwili przekazania do eksploatacji,
stan zrealizowanej inwestyciji.

Dokumenty powykonawcze: Koricowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako
komplet dokumentéw budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Wykonawca jest zobowigzany do :

przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji cato$ci zadania,

przygotowywania krotkiego raportu z postepu prac w ujeciu miesigecznym,

organizacji prac w taki sposob, by roboty budowlane nie zaburzaty funkcjonowania obiektow — obiekty bedace
w eksploatacji,

koordynaciji wszystkich prac ze stuzbami eksploatacji Zamawiajgcego (praca na czynnym obiekcie).
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ wykonane w jezyku polskim, np.:

fabryczne instrukcje obstugi,

DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.,

dokumentacja rejestracyjna,

dokumentacja montazowa,

atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,

karty gwarancyjne,

opisy techniczne,

rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

inne zwigzane.
W przypadku materiatbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualng mape
do celéw projektowych (jezeli jest konieczna lub o$swiadczenie uzasadniajgce jej zbednos¢) dla przedmiotowego
projektu (wtasciwego obszaru) oraz wykona potrzebng dokumentacje geologiczno-inzynierska pod katem
potrzeb projektowanej nowej zabudowy niezaleznie od wcze$niej znanych ogodlnych badan tego badz
sgsiedniego terenu, a Zamawiajgcy umozliwi wykonanie takich badan w projektowanej lokalizacji.

UZGODNIENIA | POZWOLENIA

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang z gotowoscig do
realizacji inwestycji w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, ktére Zamawiajacy
zobowigzuje sie udzieli¢, w tym miedzy innymi:

wykonac¢ (uzyskacé) wszystkie dokumenty, ktdére bedg mu potrzebne do przeprowadzenia procedury uzyskania
pozwolenia na budowe (miedzy innymi: opracowanie wnioskow o wydanie decyzji, mape do celow
projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawcow),
uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe przedmiotowego projektu oraz ewentualne pozwolenia na rozbiorke
lub przebudowe istniejacych obiektéw, w zakresie niezbednym dla realizacji zadania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich dokumentow
tworzonych przez Wykonawce w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania
urzedowych opinii, uzgodnienh, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepiséw
powigzanych, a wymaganych w procesie pozwolenia na budowe, przebudowe lub wyburzenie.

Kazdorazowo przed wykonaniem Prac Zlecajgcy powinien oceni¢ czy wykonywane Prace wplywajg na
istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz. Jesli w ocenie
Zlecajgcego Prace istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawca ds. ppoz. nalezy taki zapis zawrze¢ w
sporzadzanej dokumentacji.

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, miedzy innymi:

Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku
polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia np. dla DTR) w tym:
wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne,
w tym inwentaryzacje geodezyjna,
opracowanie projektu budowlanego spetniajgcego wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679),
kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu
na budowe,
opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz i ochrony pozarowej oraz posiadajgcych wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia.
Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia.
Wykonanie projektu organizacji placu budowy.
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowag, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wlasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
bteddw, brakéw i niezgodnosci.
Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy
cigzy wytacznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego.
Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac naprawczych.
Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia
oraz musi byé pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcéw w zakresie ppoz., BHP
oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci opiniowania, naniesiong przez
uprawnionych rzeczoznawcow.
Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajacym ,Projekt Organizacji Robot” zawierajgcy m.in.:
slepy Harmonogram realizaciji,
projekt zagospodarowania i organizacji terenu budowy,
instrukcje prowadzenia robét.
Dokumenty te beda regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia ibezpiecznego prowadzenia robét
montazowych. Warunkiem przystgpienia do roboét jest uzgodnienie zapisow ww. dokumentéw z Zamawiajgcym.
W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Robo6t” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedstawionych materiatow.
»Projekt Organizacji Rob6t” powinien uwzglednia¢ miedzy innymi regulacje prawne zawarte w:
Ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane(t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401),
Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583) ,
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392).

DLA KONCEPCJI Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI | OPRACOWANIEM PROGRAMOWO-
PRZESTRZENNYM

nie dotyczy
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DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO POZWOLENIA NA BUDOWE

Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami spetniajgcymi wymogi
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu projektu przez wtasciwy organ
wraz z projektami przylgczy oraz z projektami ewentualnych rozbidrek, przetozenia lub likwidacji uzbrojenia
podziemnego kolidujgcego z projektowanymi obiektami, jak i niezbednymi dokumentami podstawowymi,
tj. zatwierdzona przez wtasciwy organ dokumentacja geologiczna obejmujgcy w szczegdlnosci:

a. zagospodarowanie terenu,
architekture,
konstrukcje,
instalacje elektryczne,
informacja BIOZ — informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem
z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1679), kompletnego
w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodniehn do wniosku o pozwolenie na budowe.

DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branz wystepujacych w zadaniu, w szczegélnosci:
technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania ideskowania), program probnego
obcigzenia pali (jesli konieczne), ochrona ppoz., jak rowniez wszystkich niezbednych przytgczy i przektadek
sieci spetniajgcych wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa Pracy, warunkéw sanitarnych,
ochrony $rodowiska iochrony p. pozarowej oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.
Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robét.
Opracowanie projektow technicznych dla Prac typu: oktadziny zabezpieczajgce - Prace malarskie, Prace
izolacyjne, itp. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu organizacji placu budowy.
Dokumentacja wykonawcza musi uzupetnic i uszczegotowi¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do poprawnej realizacji zadania.
Dokumentacja zawiera¢ bedzie wszystkie inzynieryjne obliczenia.
Catos¢ dokumentacji musi zosta¢ opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do projektowania w danej specjalnosci oraz bedace cztonkami Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa (jest
to wymdg Zamawiajgcego, niezalezny od wymogoéw prawa).
Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych robét
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

c. detali architektonicznych,
Rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych nie mogg wprowadzac odstepstw o charakterze istotnym,
o0 ktoérych mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawo Budowlane. Rozwigzania te powinny by¢ wzajemnie spodjne
i skoordynowane miedzybranzowo.
Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane w podziale na grupy robot wynikajgce ze Wspdlnego Stownika
Zaméwien Publicznych, np.:

a. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow tgcznie z robotami wykonczeniowymi,

b. robét w zakresie instalacji budowlanych,

c. robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI

Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

©® oo o

4.7.1.1 W przypadku dokumentacji budowlanej:

a. w5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzedu, 2 dla Zamawiajgcego),
b. w5 egzemplarzach w postaci elektroniczne;j.

4.7.1.2 W przypadku dokumentacji wykonawczej:

4.7.2

a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.
Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.
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Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej. Nosnik elektroniczny - pamie¢ USB.
Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych przez Zamawiajagcego.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI
Zgodnie ze standardem obowigzujgcym w PGE EC.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciaggu 1 tygodnia od jej przekazania dla koncepcji, a 1 tygodnia od jej
przekazania dla pozostatych projektéw. W efekcie sprawdzenia przewiduje sie dwie sytuacje:

> zwrot do korekty z uwagami,

> przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

ZARZADZANIE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Zgodnie z punktem 3.8.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

51

5.2
521

522

5.2.3

WYMAGANIA OGOLNE
Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe.
WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materialy, ktére beda wykorzystane do realizacji robét muszg posiadaé stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes$é dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:

opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,

zatozeniami OPZ,

z profesjonalng starannoscia,

Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,

Zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac.

Kazdy wyroéb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac (np. plac budowy) musi
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce
jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty,
certyfikaty, poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku
rusztowan, muszg one spetniaé wymagania przepisOw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktdére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopow, gruzu budowlanego i innych materiatow lub
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elementéw z terenu zaktadu, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w
ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Prace bedg prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z czym
Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania co do osob funkcyjnych, uzgodnien, dokumentacji,
badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac) cata niezbedng dokumentacje dla wprowadzania
realizowanej inwestycji jako s$rodka trwatego na majatek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa
obowigzujagcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i zgodnie
z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien.
Odebranie placu budowy i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilosci mocy elektrycznej, parametrow cisnienia
wody itp. dla potrzeb budowy, przekazane Zamawiajgcemu.

Realizacja robot zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Wykonawcy zostanie przekazany plac budowy.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementow metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
zlomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikdw niezbednych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz
wskazaniem 0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

C. wykaz sprzetu,

d. opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie inwestycji. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy (teren inwestycji) czysty
i uporzgdkowany.

Przed przystapieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Budowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0so6b i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskaé od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcoéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
beda w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania robot czestotliwosé spotkan moze ulec
zmianie, jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.
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ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przez plac budowy rozumie sig¢ caly teren na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.
Szczegotowe kwestie dotyczgce medidow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

Bez zgody Kierownika Budowy wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy
nie bedg upowaznione do wstepu na Plac Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb przez
nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
Zabezpieczenie placu budowy
Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejagcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, o$wietlenie, ochrone oraz
wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy.

Porzadek na placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycji,
b. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
c. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

Gospodarka demontowanymi czgsciami z urzgdzen i instalacji
Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzadzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany poinformowac
o tym osobe nadzorujgca Prace ze strony Zamawiajgcego.
Spetnienie norm hatasu
Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna wedtug adekwatnych przepiséw ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
Komunikacja na placu budowy
Dziennik budowy
a. Przed przystgpieniem do Prac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe Wykonawca
odbierze we wtasciwym urzedzie administracji publicznej dziennik budowy na podstawie
petnomocnictwa od Zamawiajgcego.
b. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.
2023 poz. 45).
c. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny bedzie Wykonawca.
d. Kopia Dziennika budowy zostanie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawcze;.
tacznos¢ telefoniczna
a. W celu zapewnienia sprawnej tacznosci na placu budowy, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegodlnosci mistrzéw, koordynatorow i kierownikow budowy)
w telefony komérkowe.
b. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerdw.

SZKOLENIA
nie dotyczy
INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI, REMONTOW

nie dotyczy
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5.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
zgodnie z p.3.8

VI. ZALACZNIKI

6.1 Mapka pogladowa usytuowania klatki schodowej

5w
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Planowane usytuowanie klatki schodowej zaznaczone jest na rysunku prostokgtem z niebieskim wypetnieniem
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