
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch stacji gazowych  

w m. Swarzów” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Wykonanie 

robót budowlanych w zakresie budowy dwóch stacji gazowych w m. Swarzów”. Inwestycja 

obejmuje budowę nowej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q=400 nm3/h oraz 

nowej stacji pomiarowej o przepustowości Q=80 000 nm3/h w m. Swarzów (gmina Olesno, powiat 

dąbrowski, woj. małopolskie). Budowa stacji pomiarowej jest realizowana na mocy ustawy z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.) 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

a) W części dotyczącej stacji pomiarowej  

– budowę gazociągu zasilającego DN250 MOP 8,4 MPa o długości ok. 34 mb wraz z zespołem zaporowo 

– upustowym DN250 oraz gazociągiem upustowym podziemnym DN100 długości ok. 120 mb 

       - budowę układu filtracji gazu – baterii filtroseparatorów wraz ze zbiornikiem odbioru kondensatu 

       - budowę stacji pomiarowej gazu w obudowie kontenerowej stalowej o przepustowości Q=80 000 

m3/h MOP 8,4 MPa, w tym układem pomiarowym U1 pomiaru strumienia gazu z gazomierzem 

ultradźwiękowym oraz układem regulacji wraz z armaturą zabezpieczającą 

       - budowę układu pomiaru jakości gazu 

 -  budowę gazociągu wylotowego ze stacji DN250 MOP 8,4 MPa o długości ok. 200mb wraz z 

zespołem zaporowo – upustowym DN250 oraz gazociągiem upustowym podziemnym DN100 

długości ok. 120 mb 

       - budowę odcinka gazociągu DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 1mb stanowiącego połączenie 

SRP Swarzów z w/w gazociągiem wylotowym DN250 

- budowę instalacji elektrycznej do zasilania zabudowanych urządzeń 

- budowę instalacji AKPiA oraz telemetrycznej do sterowania zabudowanymi urządzeniami 

- budowę instalacji oświetleniowej wraz ze słupem oświetleniowym 

- budowę systemu CCTV obejmującego 100% 

- budowę ciągów komunikacyjnych i podpór/podestów. 

b) W części dotyczącej stacji redukcyjno – pomiarowej 

- budowę gazociągu przyłączeniowego DN100 MOP 8,4 MPa o długości ok. 30 mb zasilającego SRP z 

gazociągu DN250 wylotowego ze stacji pomiarowej  

- budowę odcinków gazociągów ś/c ze stacji redukcyjno – pomiarowej do gazociągu ś/c PE90x8,2 o 

łącznej długości ok. 60mb 

- budowę ZZU DN100 wejściowego w/c i ZZU DN100 wyjściowego ś/c 

- budowę odcinka gazociągu ś/c Ø90/DN80 łączącego gazociąg PE z istniejącym gazociągiem DN80 

przed istniejącym ZZU ś/c  o długości ok. 5mb (na terenie istniejącej SRP Swarzów – działka ew. nr 

360/6) 



- budowę obudowy kontenerowej stalowej stacji redukcyjno – pomiarowej wraz z układami 

technologicznymi  

- budowę obudowy kontenerowej stalowej dla kotłowni technologicznej oraz urządzeń AKPiA i 

telemetrii 

- budowę instalacji energetycznej i sygnalizacyjnej dla SRP, biernej ochrony antykorozyjnej elementów 

stacji gazowej oraz instalacji odgromowej wraz z uziemieniem otokowym projektowanych układów 

technologicznych 

- budowę podpór pod ciągi technologiczne 

- wykonanie zagospodarowania terenu wokół stacji tj. ciągów komunikacji pieszej, placów 

technologicznych – terenów utwardzonych i nieutwardzonych 

- rozbiórkę istniejącego kontenera stacji redukcyjno – pomiarowej wraz z ciągami technologicznymi 

(orurowaniem naziemnym i podziemnym) 

- rozbiórkę gazociągu w/c zasilającego likwidowaną stację gazową przebiegającego przez działki o nr 

ewid. 367 i 370/6 

 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

Broszura informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 



Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa wskazując dane 

osobowe umocowywanego, w którym to piśmie umocowywany wyrazi pisemną zgodę na ich 

przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.). 

7. Przed przystąpieniem do prac zarówno montażowych jak i przełączeniowych w terminie 

minimum 21 dni opracowanie i uzgodnienie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/lub 

Niebezpiecznej, jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie z procedurą 

P.02.O.02 (załącznik do wykazu regulacji wewnętrznych) 

8. Wykonawca przed każdorazowym przystąpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi 

Oddziałową Dyspozycję Gazu Tarnów.  

9. Organizacja, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

10. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej dokonanie 

własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

11. Zapewnienie nadzoru autorskiego (w części dotyczącej budowy stacji redykcyjno – 

pomiarowej) w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności: 

• stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 

• udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

• bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

• uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót, 

• informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych, 

• udział, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnościach odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego. 

12. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o 

dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 

2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).  

13. Zarejestrowanie urządzeń ciśnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji. 

Dokumentacja zatwierdzona przez UDT winna być przekazana do Zamawiającego w dwóch 

egzemplarzach. 

14. Zapewnienie kierowników robót branżowych oraz osoby spełniającej wymagania do 

wykonywania czynności dozoru ruchu w zakładzie górniczym  w przypadku zaistnienia 

obowiązku ich powołania.  



15. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót. 

16. Wykonanie schematu technologicznego stacji (w formacie .pdf oraz .dwg) oraz instrukcji 

eksploatacji stacji (w formacie .pdf oraz .doc) wymagającej zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Trwałe oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także 

wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic: teleadresowej 

(2 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego 

stanowiącym załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

17. Przeprowadzenie przeglądu „0”, odpowietrzenie, nagazowanie i uruchomienie stacji w 

uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń 

(wskazanych przez Zamawiającego).  Wymagane jest wykonanie rozruchu obiektu w okresie 

pomiędzy odbiorami: technicznym a końcowym. Wykonanie rozruchu obiektu oraz 

sprawdzenie pełne układu pomiarowego w obecności stron rozliczających się należy 

potwierdzić protokołami zgodnie z procedurami SESP oraz Dokumentacją Techniczno-

Ruchową (sporządzoną w języku polskim) producenta. 

18. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format 

dwg lub dxf wraz z wykazem współrzędnych charakterystycznych elementów obiektu, 

rurociągów). Inwentaryzacji geodezyjnej wymagają również spoiny oraz słupki znacznikowe. 

Pozostałe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej określa załącznik nr 1.4 do OPZ.  

Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z 

zakresu czwartego (geodezyjna obsługa inwestycji). 

19. Odbiór zadania, wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w/w zadania w dwóch 

egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurą 

P.02.O.03 znajdującą się w wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego oraz 

następującymi wymaganiami, tj. m. in.: 

− Dokumentacja odbiorowa musi posiadać spis zawartości, każda strona musi być 
ponumerowana i oznaczona czerwoną pieczątką „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. 

− Wszystkie dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone pieczątką „Za 
zgodność z oryginałem” oraz pieczątką imienną i podpisem poświadczającego. 

− Projekt powykonawczy oraz cała dokumentacja odbiorowa muszą zostać zeskanowane 
(skan kolorowy w jakości min. 300dpi) i dołączone na nośniku cyfrowym w formacie PDF 
(wraz z utworzonymi „hiperłączami”) 

− Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji powykonawczej w segregatorach, 
dokumentację należy umieszczać w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 
(pH ok. 6,5), a teczki umieszczone winny być w pudłach z tektury bezkwasowej 

− Radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane i posiadać 
nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole badań 

− Wszystkie radiogramy dotyczącego przedmiotowego zadania powinny być umieszczone 
wraz z odpowiadającymi im oryginałami protokołów badań lub zawierać informację, gdzie 
znajdują się oryginalne protokoły badań 

− Każdy radiogram powinien być umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu 
kopercie lub dedykowanym opakowaniu, dopuszcza się zwijanie radiogramów dłuższych 
niż 1 metr, zbiór klisz dotyczących np. danego odcinka gazociągu umieszcza się dodatkowo 
w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej 

Dostarczenie dokumentacji odbiorowej jest warunkiem niezbędnym do dokonania próby 

ciśnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

20. Zgłoszenie rozpoczęcia, zakończenia budowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

Budowlane (w tym również zgodnie z art. 56 w/w ustawy) oraz innymi przepisami 



branżowymi. Dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w 

przedmiocie zakończenia robót budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie o ile będą wymagane. W/w dokumenty są elementem dokumentacji odbiorowej 

niezbędnej do dokonania odbioru końcowego. 

21. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy  

w przypadku określonym w §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401). 

22. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do opracowania oraz 

uzgodnienia w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz 

izolowania/malowania. 

23. Wykonawca po protokolarnym przejęciu placu budowy jest odpowiedzialny za całkowite 

zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostępem osób trzecich a 

także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu 

budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie tymczasowych ogrodzeń, 

tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

24. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód w trakcie prac budowlanych, Wykonawca 

zadania wypłaci odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód na nieruchomościach przyległych 

do terenu będącego w zakresie inwestycji (nieobjętych prawem do dysponowania 

nieruchomością przez Zamawiającego) oraz przedłoży oświadczenie osób władających 

uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw związanych z roszczeniami osób 

poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

25. Wykonawca odtworzy (naprawi) drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzeń 

pasa drogowego spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowaną 

inwestycją. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia 

oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością 

przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 

pierwotnego. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie zaplecza 

socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty 

zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i 

na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

27. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Plan BIOZ), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 

koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

28. Odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, jeśli w trakcie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, odwodnienie będzie konieczne. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 14 dni przed datą odbioru 

częściowego, technicznego, końcowego obiektu pełnej dokumentacji niezbędnej do 

dokonania w/w odbiorów. 

30. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace gazoniebezpieczne winni posiadać aktualne 

uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby 



kierujące pracami oraz dopuszczające do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych uprawnienia 

energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru. Pracownicy wykonujący prace 

związane z połączeniami kabel-rura winny posiadać uprawnienia nadane przez UDT. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przygotowanego 

materiału, Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomi stosowny organ nadzoru 

budowlanego lub złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego 

obiektu.  

32. Na całym obiekcie (drzwi kontenera, bramy, furtki) należy zamontować zamknięcia, które 

objęte są systemem Master Key obecnie funkcjonującym w obiektach gazowniczych 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 
 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Terenowej Jednostki 

Eksploatacji w Pogórskiej Woli; 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

4. Dostawy inwestorskie nie występują. 

5. Wypłata odszkodowań za ewentualne straty w składnikach majątkowych oraz innych po 

stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający odpowiada za wyłączenie z eksploatacji oraz odgazowanie czynnego gazociągu 

oraz ponosi koszty spuszczenia gazu podczas realizacji prac przełączeniowych. 

7. Wykonawca uzgodni z Oddziałową Dyspozycją Gazu w Tarnowie terminy wyłączenia z 

eksploatacji gazociągu celem wykonania robót. 

8. Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie całości prac włączeniowych (w tym 

ewentualny montaż króćców do balonowania/upustowych oraz balonów zaporowych), 

wykonanie azotowania odgazowanych odcinków sieci przewidzianych do prac spawalniczych. 

Wykonywanie prac przełączeniowych winno się odbywać ze szczególną starannością. W 



przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 

szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy Wykonawca 

zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego 

gazu. Metodykę prowadzenia prac przełączeniowych opisaną w dokumentacji SRP Swarzów 

należy skorelować z opisem prac przełączeniowych stacji pomiarowej. W miejscu likwidacji 

odgałęzienia do istniejącej SRP Swarzów należy zastosować prostkę DN300 o długości 3,5mb. 

9. Włączenie projektowanych obiektów do sieci istniejących winno być wykonane w terminie 

kwiecień – wrzesień. W przypadku konieczności wykonania prac przełączeniowych w innych 

miesiącach – po stronie Wykonawcy jest zapewnienie źródła zastępczego dla SRP Radwan – 

zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

10. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór użytych materiałów, nieopisanych 

w dokumentacji projektowej. 

11. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny 

prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb 

ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

12. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta i Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

13. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i 

wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w 

projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności 

przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów 

powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane 

na etapie wykonawstwa. 

14. Zamawiający nie przewiduje płatności za prefabrykację elementów przewidzianych do 

zabudowania w ramach przedmiotowej inwestycji – niedostarczonych na plac budowy (lub 

magazyn Zamawiającego). 

15. Wszelkie opłaty z tytułu udziału gestorów innych sieci w realizacji inwestycji są po stronie 

Wykonawcy. 

16. W zakresie prac Wykonawcy jest wykonanie podziemnej instalacji energetycznej niskiego 

napięcia  (zasilanie SRP – przewód YKY 4x10 mm2) oraz światłowodowej – nie ujętych w 

dokumentacji projektowej. Przedmiotowe instalacje należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 

1.11 do OPZ. Przy skrzyżowaniu z istniejącymi gazociągami (DN1000 w/c oraz dn90 ś/c)  należy 

na przewodach zastosować rurę ochronną (typu DVK 50) długości ok 5mb. Roboty ziemne 

należy wykonywać analogicznie jak opisano w dokumentacji projektowej (branża elektryczna). 

Zamawiający podaje wytyczne dla kabla światłowodowego: 

- jednomodowy nie gorszy niż zgodny z rekomendacją ITU-T G.652.D,    

- włókna w luźnej tubie,   

- pojemność 48J (4x12) włókien,   

- w pełni dielektryczny,   



- zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci i wzdłużną penetracją wody poprzez  wypełnienie 

żelem hydrofobowym tub,   

- posiadający wzmocnienie z włókien aramidowych lub szklanych o maksymalnych siłach 

ciągnienia co najmniej: dynamiczna – 2700 N, statyczna – 1350 N 

- posiadający powłokę odporną na ścieranie,   

- posiadający oznaczenie kabla i nadruk metryczny naniesiony na powłoce,  

- kabel ma być wykonaniu trudnopalnym LSZH (ang. Low Smoke Zero  Halogen) oraz powinien 

posiadać w płaszczu osłonę przeciwgryzoniową,   

- światłowód ma być podłączony z obu stron do przełącznicy światłowodowej 

Ponadto aby wskazane połączenie mogło być wykorzystane do transmisji danych należy 

doposażyć SRP Swarzów o: 

- switche Cisco IE3000-8TC – 2 szt. 
- wkładki światłowodowe producenta switchy dla kabla jednomodowego – 4szt. (po 2 

szt. dla każdego ze switchy) 
a istniejące switche w kontenerze ZZU Swarzów serii IE-4000 o: 

  - wkładki światłowodowe producenta switchy dla kabla jednomodowego – 4szt. 
17. Szczegóły wykonywania prac związanych z budową gazociągu DN250 na terenie ruchu zakładu 

górniczego PMG Swarzów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) należy uprzednio 

uzgodnić z przedstawicielami Oddział PGNIG w Sanoku PKN ORLEN S.A.  

W zakresie wykonywania prac na terenie PMG Swarzów i demontażu ogrodzenia na długości 

około 20 m należy przewidzieć, że warunkiem niezbędnym będzie czasowe wyłączenie strefy 

ochrony obwodowej na czas wykonywania prac. Demontaż ogrodzenia będzie wiązał się  

z demontażem drutu ostrzowego, który mocowany jest na specjalnych klamrach zaciskowych 

(demontaż nie jest łatwy i wymaga zakupu nowych klamer do ponownego montażu).  

Po zakończeniu dziennych prac powinno zostać założone ogrodzenie tymczasowe i 

uruchomiony system ochrony obwodowej. Po całkowitym zakończeniu prac ogrodzenie 

powinno zostać przywrócone do stanu pierwotnego.  

18. Należy uwzględnić poniższą aktualizację wymagań Zamawiającego dotyczącą zapisów 

dokumentacji projektowej budowy SRP Swarzów branża AKPiA tj.: 

a) Punkt 6 „ Opis przyjętych rozwiązań technicznych – część AKPiA” – W związku z 
wytycznymi cyberbezpieczeństwa należy wymienić modemy telemetryczne z „LR-77 v2F 
SL” na modemy „ICR-2531” firmy Advantech z 4 portami Ethernet.  

b) Punkt 6.15  Mikrosterownik PLC – zmiana terminu wykonania oprogramowania z 1 
tygodnia na 2 tygodnie. 

c) Punkt 6.19.1 Mikrosterownik PLC – zmiana terminu wykonania oprogramowania z 1 
tygodnia na 2 tygodnie. 

d) Terminy wykonania oprogramowania do Mikrosterowników PLC technologii i kotłowni 
nie mogą ze sobą kolidować (łącznie wymagane są 4 tygodnie na dostosowanie 
oprogramowania).  

e) Zgodnie z projektem sterowanie kotłownią należy zrealizować w oparciu o 
Mikrosterownik Logo, odwołania do sterownika MSK w projekcie należy traktować jako 
błąd edycyjny. 

f) Wykonawstwo należy wykonać zgodnie z wytycznymi Cyberbezpieczeństwa PC-DY-W02 
w zakresie inwentaryzacji i konfiguracji urządzeń OT.  

g) Podłączenie impulsowe ciśnień wlot/wylot PT202 i PT415 należy zrealizować z 
wykorzystaniem zbloczy zaworowych trójdrogowych (np. typu VM-2-RM) z 
szybkozłączami kalibracyjnymi  np. typu Quick-test.  

h) Należy zastosować MacREJ 5 w obudowie aluminiowej z przetwornikami ciśnienia z 
przyłączem kablowym. Należy zrezygnować z rurek impulsowych. Pomiar oraz rejestracje 



ciśnienia należy zrealizować na wlocie i wylocie stacji (ciśnienie wysokie oraz po redukcji). 
Należy zastosować przetworniki z przyłączem procesowym 1/4NPT. Podłączenie 
impulsowe ciśnień rejestratora należy zrealizować z wykorzystaniem zbloczy zaworowych 
trójdrogowych (np. typu VM-2-RM) z szybkozłączami kalibracyjnymi  np. typu Quick-test. 

i) Należy zastosować INT-S3 w miejsce INT-S3/N (wycofany w produkcji). 
j) Podłączenie impulsowe przetwornika ciśnienia na układzie pomiarowym należy 

zrealizować w następujący sposób: gazomierz - zawór gazomierzowy np. CKMT 
1N/2R10/3S – rurka impulsowa fi10 ze spadkiem w stronę gazociągu min.5% – 
przejściówka rurka fi10 / 1/2NPT  (GW) – zblocze np. VM-2-RM/1/2NPT z króćcem 
kalibracyjnym typu Quick-test – przetwornik ciśnienia. Ze względu na gabaryty montaż 
przetwornika ciśnienia należy przewidzieć np. na słupku. 
 
 
 
 
 

VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

x 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

x 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

x 

k.  

Trasa przewodu instalacji energetycznej i światłowodowej Załącznik nr 

1.11 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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