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Zatgcznik nr 1 do Umowy

Pogdrska Wola, dn. 30.11.2022r

Opis przedmiotu zamodwienia
dla zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w
zakresie rozbudowy istniejgcej SP Krasnystaw do Q=40 000 m3h.
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1 Przedmiot i zakres zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wstepny, budowlany,
wykonawczy) oraz wykonanie robdét budowlanych zadania polegajgcego na rozbudowie istniejgcej
stacji gazowej pomiarowej z przepustowosci Q=24 000 m3/h do przepustowosci Q=40 000 m3/h w m. Bzite
w gminie Krasnystaw w powiecie Krasnostawskim. Rozbudowa stacji obejmuje: rozbudowe uktadu
filtroseparatoréw; wymiane uktadu pomiarowego oraz uktadu regulacyjnego wraz z kontenerem:;
przebudowe wewnetrznych instalacji elekirycznych, AKPIA i telemetrii; witqczenie do istniejgcego
orurowania metodq doczotowq; zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu. W zakresie jest réwniez
likwidacja istniejgcej staciji pomiarowej (dotyczy obiektu kontenerowego i jego elementéw wewngtrz).
Zadanie readlizowane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowq oraz Warunki Techniczne
Zamawiajgcego stanowigce Zatgcznik nr 1" do OPZ.

2 Obowigzki Wykonawcy

2.1 Etap sporzadzenia dokumentacji projektowe;j

2.1.1 Wykonanie prac projektowych zwigzanych z opracowaniem kompletnej dokumentacii
projektowej w rozumieniu przepisdw, w szczegdlnosci:

a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujsciu (1j. Dz.U. 2 2021r poz. 1836 z pdzn. zm.);

b) Ustawy z dnia 11 wrzednia 2019r Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.);

c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.2013.1213 1,j.);

d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213 1.j.).

2.1.2  Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych w tym
pozwolenie na budowe/ dokonanie zgtoszeniaq;

2.1.3  Uzyskanie i zarejestrowanie Dziennika Budowy dla projektowanego zadania o ile bedzie
wymagany;

2.1.4  Wystgpienie pisemne do Zamawigjgcego o udzielenie petnomocnictwa wskazujgc dane
osobowe umocowanego, w ktérym to pismie w/w osoba wyrazi pisemng zgode na ich
przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawg z dnia 10 maja
2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.);

2.1.5  Obowiqzki w zakresie ochrony Srodowiska — dokumentacje opracowaé w oparciu o wytyczne
PE-DY-WO07;

2.1.6  Dokumentacije do zaopiniowania nalezy sporzgdzi¢ w nastepujace;j liczbie egzemplarzy:

a) Projekt wstepny- wersja elektroniczna w formacie pdf oraz w formacie dwg;

b) Projekt budowlany oraz projekt techniczny — wersja elekfroniczna w formacie pdf i dwg na ptycie
CD/DVD/FLASH;

c) Projekt wykonawczy — wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg na ptycie CD/DVD/FLASH;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — wersja elektroniczna w
formacie PDF na ptycie CD/DVD/FLASH;

2.1.7  Wersja nieedytowalna plikéw dla w/w dokumentacji powinna zosta¢ wykonana w nastepujacy
sposéb (oraz zgodnie z Zatgcznikiem nr 2i do OPZ):

a) Kazde z w/w opracowan (jeden segregator lub teczka danego typu dokumentacji) powinno
zostac¢ zeskanowane w kolorze w jeden odrebny plik PDF;
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Plik PDF powinien umozliwiaé¢ wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje INAJDZ (odpowiednie
zeskanowanie dokumentéw);

Plik PDF powinien zosta¢ opracowany w rozdzielczo$ci minimum 300 DPI;

Zawartos¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy zwrdcic
uwage na czytelnos¢ pieczgtek i podpisdw;

Wszelkie mapy, rysunki, schematy powinny mieé orientacje poziomqg tak aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy;

Dla wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Rade Techniczng O/Tarndw, KOPI, ktdéra zostanie
przekazana do zbioru dokumentaciji technicznej Inwestora, niedopuszczalne jest dzielenie
poszczegdinych opracowan (plikdw PDF) na czesci (cze$¢ opisowa, rysunki, schematy,
dokumenty itp.) ponadto plik nieedytowalny musi by¢ wykonany z ostatecznej wersji papierowej
dokumentacji zaakceptowanej przez Rade Techniczng Oddziatu (po naniesieniu uwag) oraz
KOPI (po naniesieniu uwag). Kazdy plik PDF opracowania, o ktérym mowa powyzej powinien
zawiera¢ skan oktadki segregatora lub teczki, w ktérym znajduje sie dokumentacja w wers;ji
papierowej oraz numeryczny spis zawartosci segregatora lub teczki dokumentacji papierowe;j;
Nazwy plikdw nalezy tworzy¢é wg schematu: Nazwa obiektu-typ dokumentéw w skrécie-nazwa
czesci lub branzy-nr tomu-nr wersji-data wykonania dok.pdf;

Dokumentacja projektowa podlega etapom zatwierdzenia przez Zamawiajgcego jn.:

Projekt wstepny zgodnie z zapisami z pkt XVI.4 Warunkéw Technicznych. Projekt ten podlega
zatwierdzeniu przez Rade Techniczng O/Tarndw oraz przez KOPI;

Projekt wykonawczy (wraz z STWIORB) oraz projekt budowlany podlega zatwierdzeniu przez Rade
Techniczng O/Tarndw, projekt wykonawczy nalezy przedtozy¢é do zaopiniowania wraz z
projektem budowlanym i projektem technicznym;

Projekty jw. podlegajg uzgodnieniu przez KOPI zgodnie z pkt XVI.6 Warunkdw Technicznych;
Wykonawca jest zobowigzany do udziatu (w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego) w
posiedzeniach Rady Technicznej, KOPI jak réwniez do uwzglednienia uwag w/w instytucii
opinivjace;j;

Dokumentacja powinna zosta¢ ztozona do uzgodnienia w UDT po zatwierdzeniu przez KOPI.
Postepowac zgodnie z pkt XVI.5 Warunkdéw Technicznych;

Dokumentacje do kohcowego odbioru przez Zamawiajgcego nalezy sporzqdzi¢ w nastepujgcej
liczbie egzemplarzy:

Projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) — 2egz. (opieczetowane przez Urzad Projekty,
ktérych to dotyczy) + wersja elekironiczna w formacie PDF na ptycie CD/DVD/FLASH;

Projekt wykonawczy — 3egz. + wersja elektroniczna z mozliwosciq edycji, w formacie PDF, DWG
na ptycie CD/DVD/FLASH;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — 2egz. + wersja elektroniczna
w formacie PDF na ptycie CD/DVD/FLASH;
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2.1.12 Odbiorowi podlega kompletna dokumentacja, uwzgledniajgca uwagi Zamawiajgcego oraz
zawierajgca dokumenty formalno- prawne, dostarczona w formie papierowej i cyfrowej (skan
ostatecznej wersji dokumentaciji), zgodnie z opisem w powyzszych punktach. Odbidr zostanie
potwierdzony protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego;

2.1.13  Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy
ponies¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentédw m.in.: decyzji administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, porozumien itp.;

2.1.14 W opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej przy kazdym odniesieniu do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemdw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwienh
publicznych (Dz. U. z2021r poz. 1213 ze zm.), Zamawiajgcy wymaga kazdorazowo dopuszczenia
rozwigzania rdbwnowaznego. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym uzytym w dokumentagcji
indywidualnym odniesieniu do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych Iub
systemow referencii technicznych do wprowadzenia zapisu lub réwnowazny;

2.2 Etap wykonania robét budowlanych

2.2.1 Wykonanie wszystkich robdt budowlano- montazowych zgodnie ze sporzgdzong i uzgodniong z
Zamawiajgcym dokumentacjg projektowqg 1. wykonawczo- budowlang oraz zgodnie z
decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdtowymi i uzgodnieniami wydanymi dla tego
zadania, odpowiednimi normami, standardami, procedurami i obowiqzujgcymi przepisami;

2.2.2  Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na
czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacii ruchu
zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznos¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu
0 masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to
niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

2.2.3  Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng i poniesienie jej koszt;

2.2.4  Przed przystgpieniem do prac zaréwno montazowych jak i przetgczeniowych Wykonawca w
terminie minimum 30 dni opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, jako warunek
przystgpienia do robdét budowalnych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedurg P.02.0.02 (Zatqcznik nr 3it do OPZ);

2.2.5 W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejacej infrastruktury podziemnej dokonanie
wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb;

2.2.6  Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

2.2.7 Wykonawca zredlizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdéw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy, Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

2.2.8  Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych
prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w
formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektdéw stanowi¢ majg fragment dokumentacii
odbiorowe;j.

2.2.9  Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu budowy
zawierajgcy m.in. informacje dotyczgcg planowanego zaplecza budowy (ilo$¢ i rodzqj
konteneréw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazddw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placéw magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.

2.2.10 Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, ufrzymania i likwidaciji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych;

2.2.11  Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczenh i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz

sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
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Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (bqgdz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikéw oraz zarzgdcdw
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymodg dotyczy réwniez uzytkownikdw
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robdt (plac maszynowy,
plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazadé sie bedzie przedstawienie
dowodu nadania. Tres¢ powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od witascicieli nieruchomosci,
a po zakohczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu
i porzgdku sprzed redlizaciji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w
protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzgdcoéw
drég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drog i ciggdw komunikacyjnych, ktdérych bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku
uszkodzeh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych zwiqzek z
realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawigjgcy bedzie wymagat od Wykonawcy
przedtozenia oswiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli nieruchomodci z ustanowiong
stuzebnosciq przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu
pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuije sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robdt
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3
dni roboczych.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

Wykonawca zobowigzany jest opracowacd Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robdt budowlanych niezaleznie od tego czy
podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom. IBWR podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - 7 dni).
Roboty bedzie mozna rozpoczgé po zatwierdzeniu IBWR.

W przypadku materiatéw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacii projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu do akceptacii wniosek z opisem materiatéw i wyrobdw
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny
by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamdwieniem
przedmiotowych materiatdw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony
tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw i wyrobdw
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako
nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwenciji dla Zamawiajgcego. Wszelkie
materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang
zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajq akceptaciji Zamawiajgcego lub nie bedq zgtoszone
przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajgcego, bedq na zgdanie Zamawiajgcego usuniete
bez wzgledu na stopieh i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdéw lub
materiatdw, na wytgczny koszt Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, préoby szczelnoSci Wykonawca zredlizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszone z wyprzedzeniem (min. 3 dni
robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Zapewnienie nadzoru autforskiego. Wykonawca w przypadku zlecenia prac projektowych
Podwykonawcy winien zapewni¢ nadzdr autorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego w
zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, ktére to nadzoér
winien obejmowac w szczegdlnosci:
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Stwierdzenie, w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci wykonywania robét
budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi
dokumentacjqg projektowq, przepisami techniczno- budowlanymi oraz Polskimi Normami;
Udzielania wyjasnien Wykonawcy robdt odnosnie do wszelkich wagtpliwosci dotyczgcych
projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robét budowlanych;

Uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzah projektowych,
materiatdw lub urzgdzen w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtaszanych przez
Inwestora lub Wykonawce robdt w toku prowadzonych prac;

Biezgce sporzgdzanie rysunkdw oraz opisdw dotyczgcych zmian stanowigcych nieistotne
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego;

Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu nadzorowanych
robét;

Informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zamodwien dodatkowych lub robdt
zamiennych nieprzewidzianych umowqg zawartg przez Inwestora z Wykonawcqg robdt
budowlanych;

Udziat po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora w czynnosciach odbioréw cze$ciowych
oraz odbioru kohcowego;

Wykonawca zredlizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawq z dnia 21 grudnia 200r o dozorze
technicznym i rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r w sprawie rodzajéw
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu oraz zgodnie z Zatgcznikiem nr
4iv;

Zapewnienie kierownikéw robdt branzowych w przypadku zaistnienia obowigzku ich powotania;
Wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format
dwg lub dxf wraz z wykazem wspdtrzednych charakterystycznych elementdw obiektu,
rurociggdw), spoin. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna musi spetnia¢ wymagania
opisane w Zatgczniku nr 5Y;

Odbiér zadania, wykonanie dokumentaciji powykonawczej — odbiorowe zadania w dwdch
egzemplarzach (oryginatikopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurg P.02.0.03
(Zatgcznik nr 6Y) tj. m.in.:

Dokumentacja odbiorowa musi posiadac spis zawartosci, kazda strona musi byé ponumerowana
i oznaczona czerwonq pieczatkg ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA";

Wszystkie dokumenty nie bedgce oryginatami muszg by¢ potwierdzone pieczatkq ,,Za zgodnose
z oryginatem" oraz pieczatkg imiennq i podpisem poswiadczajgcego;

Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszg zosta¢ zeskanowane (skan
kolorowy w jakosci minimum 300 DPI i dotgczone na nosniku cyfrowym w formacie PDF (wraz z
utworzonymi hipertgczami);

Dostarczenie dokumentacji odbiorowe] jest warunkiem niezbednym do dokonania préby
cisnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru kohcowego przedmiotu zamdwienia.
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Igtoszenie rozpoczecia, zakohczenia budowy zgodnie z obowigzujgcg ustawqg Prawo
Budowlane oraz innymi przepisami branzowymi. Dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie
zakonczenia robdt budowlanych, o ile bedg wymagane. W/w dokumenty sg elementem
dokumentacji odbiorowej niezbednej do dokonania odbioru kohcowego;

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy w
przypadku okreslonym w §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowalnych (Dz. U. nr 47 poz.
401);

Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do opracowania oraz uzgodnienia
w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcii technologicznych spawania oraz izolowania/malowania.

W przypadku wyrzgdzenia ewentualnych szkdéd w trakcie prac budowlanych, Wykonawca
zadania wyptaci odszkodowania z tytutu wyrzgdzenia szkdd na nieruchomosciach przylegtych
do terenu bedgcego w zakresie inwestycji (nieobjetych prawem do dysponowania
nieruchomosciq przez Zamawiajgcego) oraz przedtozy o$wiadczenie osdb wtadajgcych
uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw zwigzanych z roszczeniami oséb poszkodowanych
w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), uwzglednigjacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Odwodnienie terenu w zakresie umozliwicjgcym prowadzenie robdt ziemnych, jesli w trakcie
readlizacji Przedmiotu Zamodwienia, odwodnienie bedzie konieczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni przed datg odbioru
czesSciowego, technicznego, kohcowego obiektu petnej dokumentacji niezbedne] do
dokonania w/w odbioréw.

Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpieczne] powiadomi
Oddziatowq Dyspozycje Gazu Oddziatu w Tarnowie.

Pracownicy Wykonawcy redlizujgcy prace gazoniebezpieczne winni posiadac¢ aktualne
uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby
nadzorujgce prowadzenie prac gazoniebezpiecznych uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10
(do pkt 5) w zakresie dozoru.

3 Informacje dodatkowe

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Projektant opracuje szczegdtowy harmonogram prac przetgczeniowych w cistym uzgodnieniu z
Oddziatowq Dyspozycjg Gazu Oddziatu w Tarnowie. Doktadny termin prac wtgczeniowych nalezy
uzgodni¢ w ODG jw. w terminie minimum 21 dni przed rozpoczeciem prac wtgczeniowych.
W warunkach technicznych przedstawiono zagadnienie dot. prac wtgczeniowych.;

Wszystkie materiaty niezbedne do readlizacji zZlecenia zabezpiecza wykonawca we wtasnym
zakresie.

Wykopy niezbedne do wykonania pomiardw grubosci scianek istniejgcych gazociggdw, srednic i
ich posadowienia sq po stronie Wykonawcy.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite
zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie catosci prac wtgczeniowych
(wtgczenia doczotowe);

Wykonawca bedzie uzgadniac¢ z Zamawiajgcym wybdr uzytych materiatdw, nieopisanych w
dokumentaciji projektowej;

Wszelkie zmiany projektowe w trakcie redlizacji zadania powinny byé zamieszczone w
dokumentacji odbiorowej, zackceptowane wczedniej przez Projektanta i Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ zestawienie zmian dokonanych podczas ich redlizacji oraz
zatgczyé cze$c rysunkowq obrazujgcq dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego
rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do dokumentacji odbiorowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za zakupione materiaty do zabudowania w ramach
przedmiotowej inwestycji — niedostarczone na plac budowy (lub magazyn Zamawiajgcego).
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4 Zatgczniki

i Zatgcznik nr 1 — Warunki Techniczne dla zakresu przytgczenia wynikajgcego z umowy o przytgczeniowej
nr 2022/UoP/D/19/AF, znak: OT-DL.404.91.2022.1 z dnia 30.11.2022r;

i Zatgeznik nr 2 - Wymagania dia dokumentacii projektowej/odbiorowej w wersji elekironicznej;

it Zatgeznik nr 3 - Procedura organizacii prac przy urzgdzeniach energetycznych - P.02.0.02;

v Zatgcznik nr 4 — Warunki GAZ — SYSTEM S.A. - UDT;

v Zatgcznik nr 5 - Proces wykonywania opracowan geodezyjnych w standardzie V-Mapa — geodezyjnych
inwentaryzacji powykonawczych, dla zadan inwestycyjnych i remontowych o wartos$ci ponizej 5 min PLN;
Vi Zatgceznik nr 6 - Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej — P.02.0.03;
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Ban as przez Banas$ Robert
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