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Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: „Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej Wąsosz”.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji
redukcyjno – pomiarowej Wąsosz.

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 Budowę nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej SRP Wąsosz o przepustowości Q =
650 m3 /h wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 Budowy drogi wewnętrznej o dł. około 150 m zlokalizowanej na działce nr 194 (po podziale
194/1) oraz 195/10 (po podziale 195/11),

 Remontu istniejącego zjazdu do stacji SRP Wąsosz,
 Rozbiórkę istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej Wąsosz.

Opis prac został określony w szczególności w:

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja
projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac
związanych z realizacją zadania.

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku
nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie się i przestrzeganie:
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/,

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP
http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura informacyjna
stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/
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Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego,
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest do Współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego na
zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ - w takim przypadku koszt obsługi
geodezyjnej jest po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 7 poniżej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU.

8. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm., jeżeli będzie wymagane.

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach
energetycznych (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego
załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego /
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

12. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

13. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i
urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy
sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia.

14. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

15. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających
zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 12 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie
elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji
odbiorowej.

16. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci
przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego
załącznik nr 1.10 do OPZ).

17. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy
zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu
montażowego.

18. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.
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19. W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych
zasadach:
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy

poboru mediów,
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów,
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym

stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 14

dni 5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie
poinformuje Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe
układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji,

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji
oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów,

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy  dostęp do układu poboru mediów w celu
skontrolowania prawidłowości odczytów,

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez
pracownika Zamawiającego,

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez
dostawcę tych mediów faktur,

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości
pobranej wody,

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje
się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego.

15) za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W
przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki
ustawowe,

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy,
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach,

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy.

21. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany
poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników
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uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac
maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

22. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji
odbiorowej.

23. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał.

24. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy
w przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości
z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
służebnej do stanu pierwotnego.

25. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

26. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

27. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego
czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom. IBWR podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni).
Roboty będzie można rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR.

28. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów
i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty
i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów. Wniosek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi
dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których
mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają
akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji
Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt
Wykonawcy.

29. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni
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robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów
przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.

IV. Pozostałe wymagania i informacje
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów

tych urządzeń i materiałów.
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się
do dalszego wykorzystania,

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały
i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku,
nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

3. Dostawy inwestorskie nie występują.
4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów.
6. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne.
7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów,
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A., jeżeli występują,
treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące
kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie
drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia
porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień

V. Dodatkowe uwagi i wymagania:

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej:

a) Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z
procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej
w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy (procedura stanowi załącznik do Wykazu regulacji
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ).



Strona 6 z 8

b) Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury
P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej (procedura
stanowi załącznik do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik
nr 1.10 do OPZ), w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie
na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia.

c) Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru  technicznego
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,
b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla

dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1.12 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała zawartości
dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej.

d) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu:
a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał),
b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla

dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1.12 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała zawartości
dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej.

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz., w
formie numerycznej w 2 egz., zgodnie z warunkami określonymi w Załącznik nr 1.11 do
Opisu Przedmiotu Zamówienia

e) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji
odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część
rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku.
W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do
dokumentacji odbiorowej.

f) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest
to dokumentacja odbiorowa.

2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie prac geodezyjnych:

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie prac geodezyjnych z wykonawcą tych
prac, którego zapewnia Zamawiający, na następujących zasadach:

a) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie lub drogą elektroniczną wykonawcy
prac geodezyjnych o pracach zanikających podlegających pomiarom geodezyjnym
(Wykonawca niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy wystąpi do Zamawiającego o dane
dot. wykonawcy prac geodezyjnych). Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą
elektroniczną na adresy: wskazane w § 7 ust. 2, 4 i jednocześnie na adres:
miroslaw.obuch@gaz-system.pl o dokonaniu zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, ze wskazaniem daty dokonania tej czynności,

b) Wykonawca poinformuje Zamawiającego w sposób określony w pkt 1), zdanie drugie, o
sytuacji, gdy wykonawca prac geodezyjnych nie dokona pomiarów geodezyjnych najpóźniej w
dniu następnym (roboczym) po dniu, w którym Wykonawca zawiadomił wykonawcę prac
geodezyjnych o pracach zanikających podlegających pomiarom geodezyjnym, zgodnie z pkt 1)
powyżej,

c) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia wykonawcy prac geodezyjnych w sposób
określony w pkt 1) zdanie drugie, o zakończeniu wszystkich prac niezbędnych do wykonania
mapy powykonawczej, będącej załącznikiem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub
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zawiadomienia o zakończeniu robót. Wykonawca o dokonaniu zawiadomienia wykonawcy
prac geodezyjnych, ze wskazaniem daty dokonania tej czynności, poinformuje Zamawiającego
w sposób określony w pkt 1) zdanie drugie,

d) wykonawca prac geodezyjnych w ciągu 6 tygodni od zawiadomienia przez Wykonawcę o
zakończeniu wszystkich prac niezbędnych do wykonania mapy powykonawczej, przekaże
Zamawiającemu opracowanie geodezyjne, które następnie Zamawiający zweryfikuje i
przekaże Wykonawcy do odbioru w ciągu 2 tygodni od dnia jego otrzymania od wykonawcy
prac geodezyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o możliwości
odbioru ostatecznej wersji mapy powykonawczej, którą Wykonawca zobowiązuje się
niezwłocznie odebrać od Zamawiającego. Data poinformowania stanowi datę przekazania
przez Zamawiającego Wykonawcy mapy powykonawczej,

e) w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkownie po odbiorze technicznym a
przed włączeniem do sieci, Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie realizacji prac
dodatkowe 5 tygodni na opracowanie materiałów geodezyjnych,

f) Wykonawca zapewni potwierdzenie przez kierownika budowy zgodności dokumentacji
geodezyjnej w postaci szkiców pomiarowych i powykonawczych map geodezyjnych oraz
pozostałej dokumentacji pomocniczej (np. schematy, przekroje) z pracami wykonanymi w
terenie poprzez złożenie podpisu przez kierownika budowy na każdym egzemplarzu w/w
dokumentów.

Pozostałe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej określa Załącznik nr 1.4 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia, przy czym obsługa geodezyjna leży po stronie Zamawiającego.

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1) Udział w komisjach, naradach koordynacyjnych, radach budowy organizowanych w związku z
realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową;

2) Wyposażenie zaplecza budowy w odpowiedni sprzęt p.poż.;
3) Bieżące porządkowanie terenu budowy i terenów przyległych;
4) Wykonanie wspólnego przeglądu gwarancyjnego przez Wykonawcę przy udziale

Zamawiającego - na żądanie Zamawiającego;
5) Wykonawca po zakończeniu robót powinien usunąć niezwłocznie z terenu budowy wszystkie

odpady i gruz, należące do niego materiały, maszyny i urządzenia oraz uporządkować teren
budowy (wraz z przyległym otoczeniem). Niewykonanie lub nienależyte wykonanie
powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu
Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do
wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy

4. Pozostałe informacje

1. Zadanie realizowane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1836 z późn. zm.)

2. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót należy poinformować Polską Spółkę Gazowniczą,
Dział Stacji i Sieci Gazowych, przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu i Gazownię w Obornikach
Śląskich, ul. Kościuszki 10, 55-120 Oborniki Śląskie celem ustalenia szczegółów prowadzenia
prac.

3. Wykonawca w związku z tym, że planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze
intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, w zasięgu
udokumentowanego stanowiska archeologicznego nr 6/79/70-25 AZP (osada kultury łużyckiej,
osada kultury przeworskiej, cmentarzysko VII – VIII w., luźne z okresu neolitu) wpisanego
do rejestru zabytków decyzją nr 132/Arch z dnia 06.12.1965 r., zobowiązany
jest do prowadzenia stałego nadzoru i (w razie konieczności) podjęcie ratowniczych badań
archeologicznych.
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4. O terminie rozpoczęcie i zakończenia prac wskazanych w ww. decyzji należy zawiadomić
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Badania archeologiczne należy prowadzić zgodnie z załączonym do decyzji nr 1731/2022
z dnia 29.07.2022 r. programem badań archeologicznych opracowanym przez Katarzynę
Sobotę – Liwoch.

6. Zarejestrowanie urządzeń ciśnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztów
ich rejestracji oraz Wykonywanie prac zgodnie ze sprawozdaniem z uzgodnienia dokumentacji
UDT nr DC-19-213/01/-22 z dnia 02.11.2022 r. oraz zgodnie z dokumentami wskazanymi
w Załączniku nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

VI. Załączniki:
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

a.

Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr
1.1

x

b.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr
1.2

x

c.

Warunki techniczne - UDT Załącznik nr
1.3

x

d.

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego Załącznik nr
1.4

x

e.

Wzór tablic informacyjnych Załącznik nr
1.5

x

f.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr
1.6

x

g.

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do
dalszego wykorzystania,

Załącznik nr
1.7

h.

Wymagania spawalnicze Załącznik nr
1.8

x

i.

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr
1.9

x

j.

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr
1.10

x

k.

Powykonawcze schematy technologiczne Załącznik nr
1.11

x

l.

Szablon dokumentacji elektronicznej Załącznik nr
1.12

x

wstawić X w odpowiednim polu


