
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji redukcyjno – 

pomiarowej w m. Stalowa Wola” 

 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Wykonanie 

robót budowlanych w zakresie przebudowy stacji redukcyjno – pomiarowej w m. Stalowa Wola”. 

Inwestycja obejmuje budowę nowej stacji redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q=1600 

nm3/h w m. Stalowa Wola (powiat stalowowolski, woj. podkarpackie). Inwestycja jest realizowana 

na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j.) 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

- budowę gazociągu przyłączeniowego DN100 MOP 5,5 MPa wraz z ZZU DN100 wejściowym w/c 

- budowę odcinka gazociągu wewnątrz obiektowego DN100 w/c 

- budowę odcinka gazociągu wewnątrz obiektowego DN100 ś/c 

- budowę ZZU DN100 wyjściowego ś/c wraz z odcinkiem gazociągu wylotowego DN100 ś/c  

- budowę obudowy kontenerowej betonowej stacji redukcyjno – pomiarowej wraz z układami 

technologicznymi  

- budowę obudowy kontenerowej betonowej dla kotłowni technologicznej oraz urządzeń AKPiA  

i telemetrii 

- budowę instalacji energetycznej i sygnalizacyjnej dla SRP, biernej ochrony antykorozyjnej elementów 

stacji gazowej oraz instalacji odgromowej wraz z uziemieniem otokowym projektowanych układów 

technologicznych 

- budowę podpór pod ciągi technologiczne 

- wykonanie zagospodarowania terenu wokół stacji tj. ciągów komunikacji pieszej, placów 

technologicznych – terenów utwardzonych i nieutwardzonych 

- rozbiórkę istniejącej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

Opis prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 



2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

Broszura informacyjna stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa wskazując dane 

osobowe umocowywanego, w którym to piśmie umocowywany wyrazi pisemną zgodę na ich 

przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.). 

7. Przed przystąpieniem do prac zarówno montażowych jak i przełączeniowych w terminie 

minimum 21 dni opracowanie i uzgodnienie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/lub 

Niebezpiecznej, jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie z procedurą 

P.02.O.02 (załącznik do wykazu regulacji wewnętrznych) 

8. Wykonawca przed każdorazowym przystąpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi 

Oddziałową Dyspozycję Gazu Tarnów.  

9. Organizacja, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

10. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej dokonanie 

własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

11. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane, który to nadzór winien obejmować w szczególności: 

• stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, 

• udzielanie wyjaśnień Wykonawcy robót odnośnie do wszelkich wątpliwości dotyczących 

projektu budowlanego powstałych w toku wykonywania robót budowlanych, 

• uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych, 

materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót w toku prowadzonych prac, 

• bieżące sporządzanie rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących nieistotne 

odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego, 



• uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 

nadzorowanych robót, 

• informowanie Inwestora o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót 

zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Inwestora z Wykonawcą robót 

budowlanych, 

• udział, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnościach odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego. 

12. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o 

dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 

2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).  

13. Zarejestrowanie urządzeń ciśnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztów ich rejestracji. 

Dokumentacja zatwierdzona przez UDT winna być przekazana do Zamawiającego w dwóch 

egzemplarzach. 

14. Zapewnienie kierowników robót branżowych w przypadku zaistnienia obowiązku ich 

powołania.  

15. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót. 

16. Wykonanie schematu technologicznego stacji (w formacie .pdf oraz .dwg) oraz instrukcji 

eksploatacji stacji (w formacie .pdf oraz .doc) wymagającej zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Trwałe oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na stacji, a także 

wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic: teleadresowej 

(1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem zamawiającego 

stanowiącym załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

17. Przeprowadzenie przeglądu „0”, odpowietrzenie, nagazowanie i uruchomienie stacji w 

uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z udziałem przedstawicieli Dostawców urządzeń 

(wskazanych przez Zamawiającego).  Wymagane jest wykonanie rozruchu obiektu w okresie 

pomiędzy odbiorami: technicznym a końcowym. Wykonanie rozruchu obiektu oraz 

sprawdzenie pełne układu pomiarowego w obecności stron rozliczających się należy 

potwierdzić protokołami zgodnie z procedurami SESP oraz Dokumentacją Techniczno-

Ruchową (sporządzoną w języku polskim) producenta. 

18. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format 

dwg lub dxf wraz z wykazem współrzędnych charakterystycznych elementów obiektu, 

rurociągów). Inwentaryzacji geodezyjnej wymagają również spoiny oraz słupki znacznikowe. 

Pozostałe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej określa załącznik nr 1.4 do OPZ.  

Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe z 

zakresu czwartego (geodezyjna obsługa inwestycji). 

19. Odbiór zadania, wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w/w zadania w dwóch 

egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurą 

P.02.O.03 znajdującą się w wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego oraz 

następującymi wymaganiami, tj. m. in.: 

− Dokumentacja odbiorowa musi posiadać spis zawartości, każda strona musi być 
ponumerowana i oznaczona czerwoną pieczątką „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. 

− Wszystkie dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone pieczątką „Za 
zgodność z oryginałem” oraz pieczątką imienną i podpisem poświadczającego. 



− Projekt powykonawczy oraz cała dokumentacja odbiorowa muszą zostać zeskanowane 
(skan kolorowy w jakości min. 300dpi) i dołączone na nośniku cyfrowym w formacie PDF 
(wraz z utworzonymi „hiperłączami”) 

− Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji powykonawczej w segregatorach, 
dokumentację należy umieszczać w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 
(pH ok. 6,5), a teczki umieszczone winny być w pudłach z tektury bezkwasowej 

− Radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być pogrupowane i posiadać 
nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem w odpowiadającym mu protokole badań 

− Wszystkie radiogramy dotyczącego przedmiotowego zadania powinny być umieszczone 
wraz z odpowiadającymi im oryginałami protokołów badań lub zawierać informację, gdzie 
znajdują się oryginalne protokoły badań 

− Każdy radiogram powinien być umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu 
kopercie lub dedykowanym opakowaniu, dopuszcza się zwijanie radiogramów dłuższych 
niż 1 metr, zbiór klisz dotyczących np. danego odcinka gazociągu umieszcza się dodatkowo 
w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej 

Dostarczenie dokumentacji odbiorowej jest warunkiem niezbędnym do dokonania próby 

ciśnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

20. Zgłoszenie rozpoczęcia, zakończenia budowy zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 

Budowlane (w tym również zgodnie z art. 56 w/w ustawy) oraz innymi przepisami 

branżowymi. Dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

W/w dokumenty są elementem dokumentacji odbiorowej niezbędnej do dokonania odbioru 

końcowego. 

21. Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy  

w przypadku określonym w §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401). 

22. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany do opracowania oraz 

uzgodnienia w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz 

izolowania/malowania. 

23. Wykonawca po protokolarnym przejęciu placu budowy jest odpowiedzialny za całkowite 

zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostępem osób trzecich a 

także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu 

budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie tymczasowych ogrodzeń, 

tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich 

nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

24. W przypadku wyrządzenia ewentualnych szkód w trakcie prac budowlanych, Wykonawca 

zadania wypłaci odszkodowania z tytułu wyrządzenia szkód na nieruchomościach przyległych 

do terenu będącego w zakresie inwestycji (nieobjętych prawem do dysponowania 

nieruchomością przez Zamawiającego) oraz przedłoży oświadczenie osób władających 

uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw związanych z roszczeniami osób 

poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

25. Wykonawca odtworzy (naprawi) drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzeń 

pasa drogowego spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowaną 

inwestycją. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia 

oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością 



przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 

pierwotnego. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania w należytym stanie zaplecza 

socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty 

zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i 

na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

27. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Plan BIOZ), uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 

koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

28. Odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, jeśli w trakcie 

realizacji Przedmiotu Zamówienia, odwodnienie będzie konieczne. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 14 dni przed datą odbioru 

częściowego, technicznego, końcowego obiektu pełnej dokumentacji niezbędnej do 

dokonania w/w odbiorów. 

30. Pracownicy Wykonawcy realizujący prace gazoniebezpieczne winni posiadać aktualne 

uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby 

kierujące pracami oraz dopuszczające do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych uprawnienia 

energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru. Pracownicy wykonujący prace 

związane z połączeniami kabel-rura winny posiadać uprawnienia nadane przez UDT. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 

protokołów niezbędnych do dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskania 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przygotowanego 

materiału, Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomi stosowny organ nadzoru 

budowlanego lub złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego 

obiektu.  

32. Na całym obiekcie (drzwi kontenera, bramy, furtki) należy zamontować zamknięcia, które 

objęte są systemem Master Key obecnie funkcjonującym w obiektach gazowniczych 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 
 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do którego Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest siedziba Terenowej Jednostki 

Eksploatacji w Sandomierzu; 



c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca wykona pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

4. Dostawy inwestorskie nie występują. 

5. Wypłata odszkodowań za ewentualne straty w składnikach majątkowych oraz innych po 

stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający odpowiada za wyłączenie z eksploatacji oraz odgazowanie czynnego gazociągu 

oraz ponosi koszty spuszczenia gazu podczas realizacji prac przełączeniowych. 

7. Wykonawca uzgodni z Oddziałową Dyspozycją Gazu w Tarnowie terminy wyłączenia z 

eksploatacji gazociągu celem wykonania robót. 

8. Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie całości prac włączeniowych (w tym 

ewentualny montaż króćców do balonowania/upustowych oraz balonów zaporowych), 

wykonanie azotowania odgazowanych odcinków sieci przewidzianych do prac spawalniczych. 

Wykonywanie prac przełączeniowych winno się odbywać ze szczególną starannością. W 

przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 

szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy Wykonawca 

zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego 

gazu.  

9. Włączenie projektowanych obiektów do sieci istniejących winno być wykonane w terminie 

kwiecień – wrzesień.  

10. Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór użytych materiałów, nieopisanych 

w dokumentacji projektowej. 

11. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny 

prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb 

ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

12. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w 

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wcześniej przez Projektanta i Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego 

odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

13. Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i 

wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w 

projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności 

przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów 

powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane 

na etapie wykonawstwa. 



14. Zamawiający nie przewiduje płatności za prefabrykację elementów przewidzianych do 

zabudowania w ramach przedmiotowej inwestycji – niedostarczonych na plac budowy (lub 

magazyn Zamawiającego). 

15. Wszelkie opłaty z tytułu udziału gestorów innych sieci w realizacji inwestycji są po stronie 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia Wykonawcy o gotowości przyłączenia 

do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. w terminie do dnia 28.02.2024 r. Powyższe 

z uwagi na zawartą przez Zamawiającego Umowę z PGE, a to na okoliczność zmiany mocy 

przyłączeniowej oraz wymiany licznika na trójfazowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany (przed rozpoczęciem prac) do zawarcia z Gminą Stalowa Wola 

umowy udostępnienia nieruchomości nr 2428/105 obręb 3 w Stalowej Woli (dojazd do placu 

budowy oraz prac przełączeniowych). Poniesienie opłat z tytułu udostępnienia nieruchomości 

gminnej jest po stronie Wykonawcy. Wzór umowy udostępnienia nieruchomości (aktualny na 

dzień 27.12.2022 r.) stanowi załącznik nr 1.11 do OPZ. Powierzchnia zajęcia określona w 

dokumentacji projektowej wynosi 709 m2 (aktualna na dzień 27.12.2022 r. stawka za 

udostępnienie wynosi 2 zł/m2/m-sc), szczegóły dotyczące technologii wykonania drogi 

dojazdowej przedstawia załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
 

VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

x 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

x 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

x 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

x 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

x 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

x 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

x 



j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

x 

k.  

Wzór umowy udostępnienia nieruchomości Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 

1.11 

x 

wstawić X w odpowiednim polu  
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