Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania:

+Wykonanie adaptacji czesci dokumentacji projektowej i robét budowlanych oraz innych prac i
czynnosci w zakresie zadania ,,Przebudowa gazociggu Grodzisk-Skwierzyna DN500 w s3siedztwie
Wezta Przesytowego Lwowek."

. Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie adaptacji czesci dokumentacji projektowej i robét
budowlanych oraz innych prac oraz czynnosci w zakresie zadania ,Przebudowa gazociggu Grodzisk-
Skwierzyna DN500 w sasiedztwie Wezta Przesytowego Lwdwek.”
1. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:
=  Przeprojektowanie przebiegu gazociggu w miejscu kolizji z przebiegiem budowanej
dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska (etap 1)
(Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2020 z dn. 30.10.2020 o ustaleniu lokalizacji strategicznej
inwestycji w zakresie sieci przesytowej (pkt 6a));
=  Przeprojektowanie miejsca podigczenia gazociggu na terenie WP Lwowek w sposéb
umozliwiajgcy zachowanie obecnej funkcjonalnosci podtgczenia wyjscia ciggow C3 i C4 — Stara
Hala, oraz mozliwos¢ podtgczenia tych ciggow z nowobudowanym gazociggiem po
wybudowaniu Ttoczni Gazu Lwdéwek.
= przeprojektowanie uktadu witgczeniowego na terenie WP Lwéwek wskazanego w projekcie jako
punkty wigczeniowe PW3, PW4. Punkt PW3 wykonac do DN500, ograniczony zostanie zakres
likwidacji istniejqcej infrastruktury naziemnej z zaworem ZKL238.
= Zmiane przebiegu gazociggu naleZy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzyskac decyzje
administracyjne dla realizacji przedmiotu zamdwienia.
= uzyskanie projektu zamiennego oraz zamiennego pozwolenia na budowe dla projektowanej
trasy gazociggu na dziatkach nr 1161 (301502_5.0016.1161), 94/3(301502_5.0016.94/3), 368
(301502_5.0016.368) obreb Zebowo gmina Lwdéwek w miejscu zblizenia do stupa
energetycznego wysokiego napiecia linii 400 kV Plewiska -Byczyna na dz. nr 1161 na dfug. ok.
100-150m.
= Dopuszczalne jest utoZenie nowego gazociggu w miejscu istniejgcego z uwzglednieniem
mozliwosci zamkniecia w nim przeptywu gazu.
= Prefabrykacje, wszelkie proby przed wytqgczeniem rury, straty gazu ograniczy¢ — przewidziec¢
obnizenie cisnienia w porozumieniu z ODG.
= Nalezy uzyskac wszystkie zamienne decyzje niezbedne do otrzymania zamiennego pozwolenia

na budowe w tym decyzje lokalizacyjng:



Nalezy uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienia/zgody/decyzje z wtascicielami i zarzqdcami
wystepujgcego uzbrojenia w tym z PSE, w tym protokoty uzgodnienia dokumentacji przez powiatowe
zespoty ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie inne uzgodnienia
umozliwiajgce uzyskanie dla Zamawiajgcego ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowe dla
catego gazociggu i wszystkich obiektow towarzyszqgcych.
=  Wykonac projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy.

Projekty wykonac zgodnie z PE-DY-102 oraz obowiqzujgcymi aktami prawnymi.
Opis czesci prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatacznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja

projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

i, Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwigzanych z realizacjg zadania.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.

2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/,

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcdw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,,
znajdujacymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura informacyjna
stanowi Zatacznik nr 1.9 do OPZ.

3. Wpykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

4. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamédwienia.

5. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rdwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

6. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie
jej koszt / Wykonawca zobowigzany jest do Wspotpracy z geodetg wskazanym przez
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Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1.4 do OPZ - w takim przypadku koszt
obstugi geodezyjnej jest po stronie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy
w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdz. zm.

Wykonaweca opracuje i uzgodni zZamawiajacym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzadzeniach
energetycznych (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

Wykonaweca opracuje i uzgodni zZamawiajacym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z Procedurg PE-DY-P06 ,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych
innych niz wykonywane na urzadzeniach, instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych do
systemu przesytowego eksploatowanego przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. ” (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego
zatacznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej, jako warunek
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcyg nadzoru autorskiego /
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos$¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Po uruchomieniu gazociggu Wykonawca przeprowadzi smarowanie zamontowanej armatury
przez uprawniony serwis producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikédw Zamawiajacego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny oraz trwate oznakowanie a takze wykonana i
umiesci w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym tablice: teleadresowe (1 szt.) i
ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem Zamawiajgcego
stanowigcego Zatgcznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji
projektowej lub w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. W/w wymagania stanowig Zatgcznik
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajacych
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zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ maja
fragment dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu budowy
zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy (ilo$¢ i rodzaj
kontenerdw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placéw magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.
Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
W przypadku gdy Zamawiajgcy ma mozliwosé udostepnienia medidéw nastgpi to na ponizszych
zasadach:
miejscem poboru medidow bedzie zamontowany przez Wykonawce ukfad pomiarowy
poboru medidw,
strony podpiszg protokét montazu uktadu pomiarowego poboru medidw,
od miejsca poboru medidw wykonawca we witasnym zakresie zobowigzany jest do
budowy instalacji stuzagcej do przesytu medidw,
Wykonawca powierzy budowe lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadajgcym
stosowne uprawnienia i kwalifikacje,
Wykonawca wymieni uktad pomiarowy, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, w terminie 14
dni—5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidiowosci i niezwtocznie
poinformuje Zamawiajacego o uszkodzeniu licznika uktadu pomiarowego; za pozostate
uktady pomiarowe odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezacej do niego instalacji w nalezytym
stanie, zgodnie z granicg eksploatacji,
Wykonawca zobowigzany jest po zakofczeniu robét wymagajacych dostepu do medidw
jednakze przed zakorniczeniem realizacji Zadania do demontazu wbudowanej instalacji
oraz urzadzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz spisania
protokotu rozliczenia bedacego podstawg rozliczenia koncowego,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ograniczenia lub przerwy w dostawie
mediéw wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie dostawcow medidw,

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do uktadu poboru medidow w celu
skontrolowania prawidtowosci odczytéw,

odczyt pobranych medidw dokonywany bedzie ostatniego dnia kazdego miesigca przez
pracownika Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ z tytutu dostawy medidw na podstawie faktur
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawcow,

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty pobranych mediow dla potrzeb realizacji
Przedmiotu Umowy wedtug wskazan licznikdéw oraz na podstawie wystawionych przez
dostawce tych medidw faktur,

W przypadku poboru wody, ilos¢ odprowadzanych $ciekdw przyjmuje sie za réwng ilosci
pobranej wody,

z tytutu rozliczen okreslonych w pkt 11 Zamawiajacy bedzie wystawiat Wykonawcy po
uptywie kazdego miesigca fakture obejmujaca te koszty, ktérg Wykonawca zobowigzuje
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sie zaptaci¢ w terminie 30 dni od daty doreczenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy

prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiajgcego.

za date dokonania zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Wykonawcy. W

przypadku nieterminowego regulowania ptatnosci Zamawiajacy naliczy odsetki

ustawowe,

W przypadku niesprawnosci uktadu pomiarowego zuzycie medidow Wykonawcy,

okreslone bedzie na podstawie sredniego zuzycia w ostatnich dwdch miesigcach,

Niniejsze warunki obowigzujg w okresie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakoniczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w
szczegolnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.
Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robét Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (bgdz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikéw oraz zarzagdcow
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymodg dotyczy réwniez uzytkownikéw
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robét (plac
maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania. Tres¢ powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzadkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;.
Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzgdcéw
drog, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majacych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia os$wiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z
ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.
W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.
Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewdw z pasa montazowego po wczeshiejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdéw. llosci drzew i
krzewdw do wyciecia powinny zosta¢ szczegétlowo udokumentowane opisowo i
fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi /
zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktdrej prowadzona zostata
wycinka.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom. IBWR podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - 7 dni).
Roboty bedzie mozna rozpoczgé po zatwierdzeniu IBWR.

W przypadku materiatéw lub wyrobéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i
wyrobéw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zaméwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatébw i wyrobdéw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentdéw, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktdre zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze skfadnikami majgtku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 2)/ Zatgcznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktére Wykonawca ma
obowigzek przetransportowac te materiaty i urzgdzenia jest magazyn przy ul. Gdynskiej 47
w Poznaniu.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajacymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob postepowania z ziemig pochodzgcg z wykopdw.

Wykonawca odpowiada (na swdj koszt) za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym

prowadzenie robot ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzgdzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie



V.

przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw,
protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz dokona zgtoszenia
zakonczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wdd ptynacych, drég publicznych i
innych gestordw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,
okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych umédw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajacy, z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego:

1. W ramach zadania obowigzuje nastepujacy podziat zadan pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca:

Ip. czynnos¢ GAZ-SYSTEM WYKONAWCA
1 | operacje armaturg sieci gazowej wysokiego cisnienia Tak
2.1 | wytaczenie stacji z ruchu brak
2.2 | odprezenie (zczerpanie/upust do atmosfery) tak
3 wykonanie instalacji tymczasowych brak
(np. by-pass)
41 tym.c.zasowe zasila.nie stacji (montaz i eksploatacja brak
stacji tymczasowej)
4.2 | tymczasowe zasilanie LNG / CNG brak
4.3 | dostawa paliwa gazowego LNG/CNG brak
44 ::Eile;/\rl]?;etr;iészaavsvsw:;;a paliwa gazowego na czas brak
5.1 | Prace ziemne pod hermetyke TAK
5.2 | dostawa ksztattek hermetycznych wys. cis. Tak
5.3 | spawanie ksztattek hermetycznych wys. cis. Tak
5.4 | hermetyczne odciecie na wys. cis. Tak
5.5 | Izolowanie elementédw hermetycznych Tak
6 | azotowanie Tak
7.1 | montaz/demontaz z zaslep (na armaturze) wys. cis. Tak
7.2 | rozciecie gazociggow (trwate odtgczenie) Tak
7.3 | montaz/demontaz dennic (potaczenie)- spawanie Tak
8 | przetaczenia / zabezpieczenie gaz. na wyjsciu $r. cis. brak
9 | odpowietrzenie i napetnianie gazem Tak
10.1 | uruchomienie stacji / obiektu + rozruch Tak
10.2 | odtgczenie tymczasowego zasilania brak




Rozliczenie ilo$ci gazu:
- do rozgazowania instalacji;

11 . L . Tak
- do nagazowania instalacji (spisanie licznikdéw przed i
po nagazowaniu);
12 Sprawdzenie sterowania i tgcznos$ci/transmisji danych Tak

obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win

1. Realizacja robét na gazociggu wymaga uzgodnienia terminu realizacji prac z ODG. Uzgodnienia
nalezy dokonac z 45 dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawstwo nalezy przewidzie¢ w miesigcach od maja do wrzesnia. Prace zwigzane z
wigczeniem nowych odcinkdéw gazociggéw nie mogg powodowac wstrzymania

3. przeptywu gazu w gazociggu DN500 dtuzej niz 14 dni. Ewentualng zmiane wskazanego powyzej
okresu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym do korica kwietnia danego roku.

4. Wykonawca przystapi do opracowywania adaptacji dokumentacji projektowej
niezwtocznie po podpisaniu niniejszej umowy i przekaze j3 do pisemnego uzgodnienia
Zamawiajgcemu w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

5. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robét budowlanych niezwtocznie po przekazaniu Terenu
budowy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy rezygnuje z fizycznej rozbidérki istniejgcego odcinka gazociggu DN500, o dfugosci
ok. 45 metréw (odciecia i wyciggniecia z ziemi), na terenie dziatki 102/12 Zebowo -
przewidzianej w PW, ze wzgledu na zmiane sposobu zagospodarowania tego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji dokumentacji w tym zakresie wraz z uzyskaniem
ewentualnych pozwolen i zgdd administracyjnych.

7. Zamawiajacy rezygnuje z przewidzianego w Projekcie wykonawczym wymogu przekazania
Zamawiajgcemu petnych 80 metréw rury DN500 z rozbidrki istniejgcego gazociggu. Ze
demontowanego starego gazociggu DN500 nalezy wycig¢ obwodowe ztgcza spawane z
odcinkami rury +/-15cm od ztacza (jako materiat do ewentualnych badan) i dostarczyé¢ do
siedziby Zamawiajgcego przy ul. Czerwonackiej w Poznaniu. Pozostate zdemontowane rury i
elementy gazociggu nalezy przekazaé na ztom zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w
zakresie postepowania z odpadami.

Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy to 08.11.2024.VI Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:

wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik nr | X
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatgcznik nr | X
1.2
b.
warunki techniczne Zatacznik nr
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej/ @ Zatgcznik nr | X
g Zasady wspotpracy z geodety wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
wzOr tablic Zatgcznik nr | X
1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatgcznik nr | X
1.6



wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majatku nadajacych sie do | Zatacznik nr

dalszego wykorzystania,

wymagania spawalnicze

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego

wstawié X w odpowiednim polu

1.7

Zatgcznik nr
1.8

Zatgcznik nr
1.9

Zatgcznik nr
1.10



