O=A=

system

Swierklany, dnia 17.02.2023r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego dla zadania: ,, Wykonanie nowego ZZU
przytgczeniowego z gazociggu Twordg — Komorzno Nitki |i I w miejscu istniejgcego ZZU CZ 0200
przytgczeniowego z Nitki | do SP Kokotek | — opracowanie dokumentacji projektowej”

Numer postepowania: NP/2023/02/0039/SWI

WYJASNIENIA | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ)

W zwigzku z otrzymaniem przez Zamawidjgcego zapytan dotyczgcych tre$ci SWZ, Zamawigjgcy
przekazuje tres¢ zapytan i udziela nastepujgcych odpowiedszi:

Pytanie nr 10:
W §3 ust. 3 projektu umowy (tabela etapdw prac) w pozyciji nr 1 Zamawigjgcy wpisat:

L.p. | Etap prac Wartosé %
wynagrodzenia
1. Uzyskanie ostatecznej Decyzji Srodowiskowej oraz uzyskanie 20%
Decyzji Lokalizacyjnej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci wprowadzenie przedsiewziecia do MPZP

W zwiqzku z powyzszym zwracamy sie z prosba o wyjasnienie:

a. sformutowania ,,wprowadzenie przedsiewziecia do MPZP". Jakich czynnosci Zamawiajgcy oczekuje
od Wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca nie odnalazt w zatqgczonej dokumentacii przetargowe;j
wymagan dotyczgcych wprowadzania zmian w MPZP.

b. czy w przypadku braku obowigzywania aktualnego MPZP na obszarze inwestycji i co za tym idzie
brakiem mozliwosci wprowadzenia przedsiewziecia do MPIZIP, Zamawiagjgcy wyptaci catosé
wynagrodzenia przewidzianego za ten etap prac czy doprowadzi do obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy?

c. czy w przypadku braku koniecznosci uzyskania Decyzji Srodowiskowej lub w przypadku nie natozeniu
na Wykonawce takiego obowigzku przez wtasciwi organ, Zamawiajgcy wyptaci cato$¢ wynagrodzenia
przewidzianego za ten etap prac czy podejmie kroki zmierzajgce do obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego wykonawcy?e
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Powyzsze pytania wynika z doswiadczeh Wykonawcy z Zamawidjgcym przy innym przedsiewzieciu, kiedy
to Zamawiajgcy odmdwit wyptaty wynagrodzenia za etap prac ,,Uzyskanie decyzji srodowiskowej”, gdzie
Wykonawca nie uzyskat te] decyzji poniewaz nie byta ona wymagana.

Odpowiedz nr 10:

a.-b.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z zapisami w Warunkach Technicznych dla zad pn.:  ,Wykonanie
nowego ZZU przytgczeniowego z gazociggu Twordg — Komorzno Nitki | Il w miejscu

istniejgcego ZZU CZ 0200 przytgczeniowego z Nitki | do SP Kokotek 1" Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji projektowej w frybie tzw. Specustawy, w zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci wprowadzenia przedsiewziecia do MPZP. Zapis §3 ust. 3w pozycji nr 1 zostanie skorygowany.

C.

W przypadku braku koniecznoéci uzyskania Decyzji Srodowiskowej lub w przypadku nie natozeniu na
Wykonawce takiego obowigzku przez wtasciwi organ, Zamawiajgcy wyptaci cato$¢ wynagrodzenia
przewidzianego za ten etap prac po uzyskaniu Decyzji Lokalizacyjnej.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie Rozdziatu XXII SWZ, informuje o zmianie tresci SWZ w nastepujgcy
sposob:

1. Zmianie ulega tabela w par. 3 ust. 3lit. a. Zatgcznika nr 2 do SWZ — Wzdr umowy, poprzez nadanie jej
nastepujgcego brzmienia:

L.p. | Etap prac Wartosé %
wynagrodzenia

1. Uzyskanie ostatecznej Decyzji Srodowiskowej oraz uzyskanie 20%
Decyzji Lokalizacyjnej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci
2. Kompletny Projekt Wykonawczy wraz z wymaganiami do 25%
Projektu Budowlanego uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami.

3. Kompletny i uzgodniony Projekt Budowlany + Projekt 25%
Techniczny.

4. Decyzja Pozwolenia na Budowe. 10%

5. Ostatecznos¢ wymaganych decyzji / pozwolen / brak 20%

sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia.
Razem 100%




